

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.89 - Zlepšení stavu zázemí pro TO ÚnL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **455 500,30**

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 455 500,30 | 95 655,06 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 551 155,36 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.89 - Zlepšení stavu zázemí pro TO ÚnL

Místo: Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 455 500,30 | 551 155,36 |
| SO1 | Stavební práce | 380 043,32 | 459 852,42 |
| SO2 | Elektro | 75 456,98 | 91 302,95 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3585172

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 034bed47-0e7d-4b67-8c28-fe22ad26d5cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 07:49:00



ec6ac307-43f6-43bc-b722-987dd30c41ac