

## SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2023 dle smlouvy 2232/2023-SŽ-GŘ-08

## ROZBOR PITNÉ VODY

Termín úplných rozborů v roce 2023 - září

LOKALITA	IS PiVo	Rozbor	Četnost	Kč/rozbor bez DPH	Kč/rozbor bez DPH celkem	Termín rozborů	Kontaktní osoba
Antonínov	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Borek pod Troskami	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Borohrádek st. 2	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Borovnice - budova zastávky</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Čermná nad Orlicí - str. d. č.1</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Dlouhé Dvory - budova zastávky</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Dobšice nad Cidlinou měnárna	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Dobšice nad Cidlinou str. d. č. 5</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Dolní Polubný	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Harrachov</b>	<b>ano</b>	úplný	1			2. pol. 2023	
Hnátnice str. 30	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Holice zastávka	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Hradec Králové měnárna	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Jablonec n. Jiz. - Hradsko budova zastávky</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Janovice u Trutnova, Jívka</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Jeřice - budova zastávky</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Jeřmanice dopr. kancelář	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Křižany dopr. kancelář</b>	<b>ano</b>	úplný	1			2. pol. 2023	
Liberec Rochlice str. 106	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Libuň</b>	<b>ano</b>	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Lochenice</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Martinice v Krkonoších	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Nemyčeves	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Nové Město nad Cidlinou	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Nový Bydžov - str. domek č. 22	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Ohnišťany - str. domek č. 28	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Ostroměř - str. domek č. 31	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Petrovice nad Orlicí VB	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Poniklá VB	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Předměřice n.L. St. 1	ne	úplný	1			2. pol. 2023	

Rožďalovice	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Rtyně v Podkrk. - str. domek č. 38</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Sány - str. domek č. 3</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Smiřice zastávka - obytný dům</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Sobčice - str. domek, č.p. 184</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Velké Svatoňovice - zastávka</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Vojnice - budova zastávky</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
<b>Vitiněves - str. domek č. 9</b>	ne	úplný	1			2. pol. 2023	
Zahrádky u České Lípy	ne	úplný	1			2. pol. 2023	

360 916,92 Kč 360916,92

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3586184

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2e0a2b98-3d40-4e26-bd6b-2045e9b3f8d1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.04.2023 10:40:17



72b82c26-d477-4066-86bf-8ebbeaed71