

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

**SO - 01 - M 290,189**

KSO:

Místo: TU 2501 st.hr. SR - Dětmárovice ( Mosty u Jabl. )

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Bezpečnostní nátěr schod. stupňů

Zahájení prací:28.4.2023

Ukončení prací:29.9.2023

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

**SO - 01 - M 290,189**

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmárovice ( Mosty u Jabl. )

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

**SO - 01 - M 290,189**

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice ( Mosty u Jabl. )

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

VV nátěr schod. stupňů - bezpečnostní nátěr šířky 100 mm

VV 2,15\*4\*3

VV **Součet**

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			
---	---	---------	--	-----	--	--	--

VV odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

VV 1\*2,0

VV **Součet**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

VV trasa Ostrava Kunčice - Mosty u Jablunkova

VV 75\*2

VV **Součet**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3586107

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 808402fa-8923-4056-9450-6746f8340095

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.04.2023 10:30:34



b120153f-f276-4ed6-b4fd-93289b42e298