

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 09 - M 333,721

KSO:

Místo: TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice (Karviná)

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Bezpečnostní nátěr schod. stupňů

Zahájení prací:28.4.2023

Ukončení prací:29.9.2023

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 09 - M 333,721

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice (Karviná)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 09 - M 333,721

Místo: TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice (Karviná)

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
	VV		nátěr schod. stupňů - bezpečnostní nátěr šířky 100 mm				
	VV		"výstupy vpravo vlevo k výpravní budově"2,30*4*2				
	VV		"výstupy na 1. a 2. nástupiště"2,50*4*4				
	VV		Součet				

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			
	VV		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	VV		1*5,0				
	VV		Součet				

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
	VV		trasa Ostrava Kunčice - Karviná				
	VV		25*2				
	VV		Součet				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3586098

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c7850ee5-f8f2-4486-9054-9c8a19ecad37

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 10:30:09



996beb2c-c09b-402c-828f-5d85a7dd16aa