

DOŠLO DNE: 04. 04. 2023

**Statutární město Brno**

Magistrát města Brna  
Odbor dopravy

**B | R | N | O**

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

**NAŠE Č. J.:**

**SPIS. ZN.:**

MMB/0165917/2022/ROR

5400/OD/MMB/0475344/2020/17

Ateliér DPK, s.r.o.

Šumavská 416/15

602 00 Brno

IČ: 25348817

**VYŘIZUJE:**

**TELEFON:**

**E-MAIL:**

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

**DATUM:**

20.03.2023

**POČET LISTŮ:**

02

**OBJEDNÁVKA č. 9542300056: Dopravní studie ulice Vinařská**

Vážený,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv a v návaznosti na Vaši cenovou nabídku z 1.12.2022, u Vás objednááme zpracování **Dopravní studie ulice Vinařská**

Předmětem objednávky je vypracování dopravní studie, která bude zpracována v rozsahu pro jižní úsek ulice Vinařské od křižovatky s ulicí Lipová (včetně) po propojení na ulici Hlinky (p.č.379). Studie bude rozpracováním návrhu z US Žlutý kopec a bude vycházet z jejího řešení.

V rámci studie bude prověřeno umístění jízdního pásu pro vozidla (v maximální šířce 6 m s možností poježdění vozidel veřejné dopravy), napojení sousedních nemovitostí a sjezdů, chodníky, VO, střet s inženýrskými sítěmi, návrh sadových úprav.

Vzhledem k umístění komunikace mezi stávajícími kolejemi Masarykovy univerzity a zástavbou, je třeba navrhovat komunikaci tak, aby byly minimalizovány negativní dopady dopravy.

Ve studii budou respektovány záměry a požadavky Masarykovy univerzity:

- záměr zastavění části pozemku p.č. 350/1 v k.ú. Pisárky studentskými kolejemi,
- a další dle vyjádření č.j. MU-IS/23316/2021/1335478/RMU-4, které je přílohou této objednávky.

Budou respektovány také již existující a projednávané záměry soukromých investorů v této lokalitě.

Součástí studie bude také geodetické zaměření.

Dopravní studie bude podkladem pro další stupně projektové dokumentace studie, které budou zadány v návaznosti na schválený investiční záměr Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec – úsek Vinařská (I. Etapa).

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **425.000,- Kč bez DPH (514.250,- Kč vč. DPH)**.

Termín plnění: **6 měsíců od nabytí účinnosti**

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude odevzdána ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a digitálně na **2 CD nosičích** (2x v PDF + DGN/DWG formátu).

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory
- lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dní ode dne doručení Objednateli
- faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to do datové schránky Objednatele (IDDS: a7kbrn), Objednatel doporučuje uvést do předmětu datové zprávy název a číslo smlouvy, Objednatelem preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX
- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení

**Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE]. Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.**

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

Doložka:

Tato objednávka byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/021. dne 1.3. 2023

S pozdravem

[REDAKCE]  
Ing. Bc. Pavel Pospíšek  
vedoucí odboru

**PŘÍLOHA:** - vyjádření č.j. MU-IS/23316/2021/1335478/RMU-4  
- vyjádření č.j. MU-IS/23316/2021/1335478/RMU-5  
**NA VĚDOMÍ:** OD - oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

[REDAKCE]  
Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum

5.4.2023