

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Waldorfská škola Příbram - Oprava střešní krytiny Prefa

Objekt:

**2220604 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: 801 32 13  
Místo: Příbram I, Hornická 327

CC-CZ:  
Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel:  
Město Příbram, Tyršova 108

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ANDAF-TIER s.r.o.

IČ: 02330407  
DIČ: CZ02330407

Projektant:  
Ing. Vladimír Matějka

IČ: IČ 13300253  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jiří Zítek

IČ: IČ 41106075  
DIČ: DIČ 451114052

Poznámka:

Materiál			2 500,00
Montáž			16 500,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>19 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 000,00	21,00%	3 990,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>22 990,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Waldorfská škola Příbram - Oprava střešní krytiny Prefa

Objekt:

**2220604 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Příbram I, Hornická 327

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

Uchazeč: ANDAF-TIER s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Zítek

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>19 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00	16 500,00	19 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	15 000,00	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00	1 500,00	4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Waldorfská škola Příbram - Oprava střešní krytiny Prefa

Objekt:

**2220604 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Příbram I, Hornická 327

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

Uchazeč: ANDAF-TIER s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**19 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					19 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště					15 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy					4 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	2 500,00	1 500,00	4 000,00