

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna kotle

Objekt:

PZ2200473 - výměna kotle

KSO:

Místo: Leskovice

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 228,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	175 228,06	15,00%	26 284,21

Cena s DPH

v CZK

201 512,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna kotle

Objekt:

PZ2200473 - výměna kotle

Místo:

Leskovice

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 228,06

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

3 - Svislé a kompletní konstrukce

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

██████████

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

██████████

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

██████████

771 - Podlahy z dlaždic

██████████

776 - Podlahy povlakové

██████████

781 - Dokončovací práce - obklady

██████████

795 - Lokální vytápění

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

výměna kotle

Objekt:

PZ2200473 - výměna kotle

Místo: Leskovice

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 228,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				██████████
1	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	██████████	██████████	██████████
	W		3,2*(0,2+0,15)"obezdění potrubí VZT přívodu topného vzduchu v 106"		██████████		
	W		Součet		██████████		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				██████████
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	██████████	██████████	██████████
3	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	██████████	██████████	██████████
	W		1*1,25*0,15		██████████		
	W		Součet		██████████		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████
4	K	953845212	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	██████████	██████████	██████████
5	K	953845222	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	██████████	██████████	██████████
	W		5-3		██████████		
	W		Součet		██████████		
6	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	██████████	██████████	██████████
	W		1*1,25*0,15"pod topný zdroj místnost č. 102"		██████████		
	W		Součet		██████████		
7	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	██████████	██████████	██████████
	W		2+1"út + voda z 106 do 102"		██████████		
	W		Součet		██████████		
8	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	██████████	██████████	██████████
	W		0,15*3"nové prostupy komín"		██████████		
	W		2*0,5+0,25"přívod topného vzduchu"		██████████		
	W		Součet		██████████		
9	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	██████████	██████████	██████████
	W		1*2+1,25*2		██████████		
	W		Součet		██████████		
D	997		Přesun sutě				██████████
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	██████████	██████████	██████████
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	██████████	██████████	██████████
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	██████████	██████████	██████████
	W		0,78*17 "Přepočtené koeficientem množství		██████████		
	W		Součet		██████████		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	██████████	██████████	██████████
D	998		Přesun hmot				██████████
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	██████████	██████████	██████████
D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
	W		montáž rozvodu pro připojení dochlazovací smyčky				
	W		2				
	W		Součet				
16	M	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m			
	W		2				
	W		Součet				
17	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor			
18	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus			
	W		připojení potrubí na stávající rozvod a dochlazovací smyčky				
	W		1+1				
	W		Součet				
19	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
20	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m			
	W		"úprava připojovacího potrubí k kotli přívod + spátečka"				
	W		2*0,75				
	W		Součet				
21	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m			
	W		demontáž připojovacího potrubí ke kotli				
	W		1				
	W		Součet				
22	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t			
23	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
24	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			
	W		7				
	W		Součet				
25	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			
	W		7				
	W		Součet				
26	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			
	W		vypuštění vody z otopné soustavy z důvodu výměny kotle a úpravy připojovacího potrubí				
	W		7				
	W		Součet				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
27	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
	W		1*1,25" pod topný zdroj v 102"				
	W		Součet				
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
29	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
30	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			
	W		3,2*0,25" před obezděním VZT potrubí přívodu topného vzduchu"				
	W		Součet				
31	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2			
32	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2			
	W		1,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
33	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
	W		1*2+1,25*2" styk s PVC místnost 102"				
	W		Součet				
34	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
35	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
	D	776	Podlahy povlakové				
36	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
37	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
39	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
	VV		3,2*(0,25+0,25)"obezdivka VZT potrubí přívodu topného vzduchu"				
	VV		Součet				
40	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
41	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
42	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m			
43	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m			
	VV		3,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
44	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			
	VV		3,2*0,25"před obezedením potrubí VZT přívodu topného vzduchu"				
	VV		Součet				
45	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
46	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			
	VV		1,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
47	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
D 795			Lokální vytápění				
48	K	R795432003	Usazení krbová kachlová kamna s výměníkem hmotnosti přes 150 do 200 kg	kus			
49	M	R98816202	kachlová kamna s výměníkem, litina, výkon 13 Kw/výměník 7Kw, přívod externího topného vzduchu	kus			
50	K	795941001	Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexí rourou	m			
	VV		0,5*2+0,22+0,65+2,3"vedení přes zdivo do 101 a přes 106"				
	VV		Součet				
51	M	42981798	hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 150mm	m			
52	K	795942013	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m			
53	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m			
54	M	54171028	koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm	kus			
	VV		1,5*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
55	M	54171582	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 150mm	kus			
56	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
57	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod			
	VV		montáž dochlazovací smyčky				
	VV		2				
	VV		montáž záložního zdroje pro čerpadlo				
	VV		2				
	VV		montáž dochlazovacího ventilu				
	VV		1				
	VV		součinnost prací s kominíkem				
	VV		1				
	VV		koordinace prací s místním správcem a nájemníkem objektu				
	VV		4				
	VV		Součet				
58	M	RM7EM-R1	Náhradní zdroj pro oběhová čerpadla 18Ah	ks			
	VV		http://astip.evron.cz/cz/e-shop/1071288/c12562-pro-obehova-čerpadla-s-el-regulací/elston-eko-30w-18h-s-termostatem.html				
	VV		1				
	VV		Součet				
59	M	R600131135	Ventil dochlazovací dvoucestný DBV 1 s izolací	ks			
	VV		https://www.regulus.cz/cz/ventil-dochlazovaci-dvoucestny-dbv-1-v-izolaci				
	VV		1				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	R600390034	vychlazovací smyčka pro krbová kamna s výměníkem 5-15,3kW	ks	■	■	■
	∨∨		https://www.krby-kamna-ptacek.cz/ostatni-prislusenstvi/haas-sohn-vychlazovaci-smycka-andrus-farum-nivala				
	∨∨		1		■		
	∨∨		Součet		■		
61	M	31942528	šroubení T-kus vnější závit trubkový (voda) 1"x1"x1"	kus	■	■	■
62	M	R5511980x	ventil pojistný k boileru PN 6 T 100°C 1/2"	kus	■	■	■
63	M	RADI.0061408.U RS	Detektor CO s bat. nap. (Li baterie), ak./opt. sig., LCD displej, živ. 10 let	kus	■	■	■
64	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	■	■	■
	∨∨		4"zapojení náhradního zdroje pro oběhové čerpadlo 18Ah + přepojení čerpadla"		■		
	∨∨		Součet		■		