



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 333/23/KSUS/MOS/STA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č. 631/KSÚS/2008

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 19. 4. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1075/00066001/2023

Název: III/00724 Jemníky, provozní oprava mostu ev.č.00724-6 přes Knovízský potok

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
III/00724 Jemníky, provozní oprava mostu ev.č. 00724-6 přes Knovízský potok		1,00	6 433 818,68

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 5 317 205,52

Celková částka s DPH: 6 433 818,68

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

JÚ 11226 - Výměna mostního svršku, sanace povrchu opěr a desky mostovky. Nová celoplošná izolace NAIP, přechodové oblasti s drenážemi, žb. římsy, svodidla. Pravá římsy bude chodníková, zabradlí ocelové dle VI.4 MD ČR.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN AVE 00724-6 Jemníky s DIO 17.3.23.pdf

TS_00724-6 Jemníky_zhot.oprav.pdf

ML-00724-6 12b3.PDF

HPM 00724-6 10 12 2019 a4ac.PDF

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	III/00724 Jemníky, provozní oprava mostu ev.č. 00724-6 přes Knovízský potok	most ev.č. 00724-6 v obci Jemníky, silnice III/00724, km 4,303		1,00	5 317 205,52 Kč	5 317 205,52...	6 433 818,68...	30. 9. 2023