
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 01 Oprava střechy s půdní vestavbou 41.00.28 4 678 337,20 21% 982 450,81 5 660 788,01

Vedlejší a ostatní náklady

SO 04 Vedlejší a ostatní náklady (spol. nákl.) 108 400,00 21% 22 764,00 131 164,00

4 786 737,20 21% 1 005 214,81 5 791 952,01

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Adresa: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Datum: 27.03.2023 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       12631

"ZŠ DROŽDÍN – OPRAVA STŘECHY S PŮDNÍ VESTAVBOU III."

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Základní škola Olomouc, Droždín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

4 786 737,20

5 791 952,01CZK

0,000,0015,00%

bin021aOPR

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

4 786 737,20

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 005 214,8121,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: bin021aOPR

Stavba:

Místo: Droždín Datum:

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

VON

004 Elektroinstalace 147 166,31121 625,05

Úprava vstupu 110 692,65002 91 481,53

131 487,51 159 099,89003 Vytápění

5 791 952,014 786 737,20

001

006 131 164,00108 400,00Vedlejší rozpočtové náklady

Zdravotechnika 38 629,47 46 741,66005

5 197 087,50Stavební úpravy 4 295 113,64

Kód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

15. 12. 2020

OBRplan s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Základní škola Olomouc, Droždín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 295 113,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 295 113,64 21,00% 901 973,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 197 087,50

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

001 - Stavební úpravy

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 295 113,64

HSV - Práce a dodávky HSV 664 336,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 464,24

    4 - Vodorovné konstrukce 44 895,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 229,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 304,40

    997 - Přesun sutě 224 646,69

    998 - Přesun hmot 39 796,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 630 776,78

    713 - Izolace tepelné 179 984,37

    762 - Konstrukce tesařské 884 028,77

    763 - Konstrukce suché výstavby 532 670,33

    764 - Konstrukce klempířské 149 034,39

    765 - Krytina skládaná 478 126,58

    766 - Konstrukce truhlářské 264 908,16

    767 - Konstrukce zámečnické 1 088 427,72

    776 - Podlahy povlakové 16 148,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 600,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 847,06

001 - Stavební úpravy

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 295 113,64

D HSV Práce a dodávky HSV 664 336,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 464,24

1 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 

300 mm
kus 2,000 207,06 414,12 CS ÚRS 2020 02

VV "vybourané trámy"

VV 2 2,000

2 K 311234311
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm
m2 4,586 2 874,31 13 181,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "luxvery"

VV 1,68*(0,7+2,03) 4,586

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,302 7 443,69 2 247,99 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-

zděné a monolitické.

VV "chodba - ocel. překlad"

VV 0,6*0,12*2,1*2 0,302

4 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,140 61 575,27 8 620,54 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

VV "chodba - ocel. překlad"

VV 2*3*2,1*11,1*0,001 0,140

D 4 Vodorovné konstrukce 44 895,30

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

001 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 

150 do 300 mm
kus 14,000 256,36 3 589,04 CS ÚRS 2020 02

6 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 3,157 3 786,68 11 954,55 CS ÚRS 2020 02

VV 0,355*0,15*(11,425+18,215)*2 3,157

7 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 8,796 447,87 3 939,46 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15*(11,425+17,895)*2 8,796

8 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 8,796 93,78 824,89 CS ÚRS 2020 02

9 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,441 55 753,66 24 587,36 CS ÚRS 2020 02

VV "krov nový stav"

VV 400,87*0,001*1,1 0,441

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 229,63

10 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 2,000 538,60 1 077,20 CS ÚRS 2020 02

VV "nové okna"

VV 2 2,000

11 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 1 898,68 3 797,36 CS ÚRS 2020 02

VV "nové okna"

VV 2 2,000

12 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 6,810 813,53 5 540,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV "ostění nových oken"

VV 0,15*1,2*2 0,360

VV 0,15*1,5*2 0,450

VV "výměna dveří"

VV (2+1+2)*0,2*2*3 6,000

VV Součet 6,810

13 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením nosníků
m2 4,200 203,73 855,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "chodba - ocel. překlad"

VV 2*(0,2+0,6+0,2)*2,1 4,200

14 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
m2 4,956 342,71 1 698,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV "komín"

VV (1,53+0,535)*2*1,2 4,956

15 K 622325209
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 80 do 100%
m2 15,400 612,13 9 426,80 CS ÚRS 2020 02

VV "fasáda chodba"

VV 2,2*7 15,400

16 K 622901R Omítkový lem oken m 14,000 74,80 1 047,20

VV 7*2 14,000

17 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 10,204 4 410,31 45 002,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 0,06*170,06 10,204

18 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 10,204 326,79 3 334,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

19 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,347 398,37 138,23 CS ÚRS 2020 02

VV 0,06*(3,78+2) 0,347

20 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,347 86,57 30,04 CS ÚRS 2020 02

21 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,874 47 218,87 41 269,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 728*0,001*1,2 0,874

22 K 631390R D+M hřebíků spřažené podlahy kus 5 920,000 1,58 9 353,60

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 5460+460 5 920,000

23 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 170,060 17,39 2 957,34 CS ÚRS 2020 02

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 170,06 170,060

24 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 

2,5 m2
kus 2,000 690,06 1 380,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "T3.06"

VV 2 2,000

25 M 5533156R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 900/1970mm kus 2,000 2 160,40 4 320,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 304,40

26 K 900901R Jeřáb soub 1,000 35 200,00 35 200,00

27 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 633,600 73,84 46 785,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 

líci.

VV (15+20,2)*2*9 633,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 28 512,000 0,95 27 086,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 

líci.

VV 633,6*45 'Přepočtené koeficientem množství 28 512,000

29 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 633,600 44,74 28 347,26 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

30 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 137,540 55,95 7 695,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "3NP"

VV 14,9+49,84+57,6 122,340

VV "dveře"

VV 1,6*2+1,2*2*3 10,400

VV "chodba"

VV 2*1,2*2 4,800

VV Součet 137,540

31 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 137,340 117,79 16 177,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV 14,9+49,84+57,6 122,340

VV 3*3 9,000

VV 2*1,5*2 6,000

VV Součet 137,340

32 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 170,060 3,78 642,83 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se 

započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.

3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce

b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 

zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se 

započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění 

skleněné výplně.

7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

33 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 4,401 1 460,14 6 426,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného.

VV "pro nový věnec"

VV 0,5*0,15*(11,125+18,215)*2 4,401

34 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 6,720 216,42 1 454,34 CS ÚRS 2020 02

VV 1,68*1,2+1,68*2,8 6,720

35 K 964061341
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 

0,05 m2
kus 2,000 440,44 880,88 CS ÚRS 2020 02

36 K 965031131 Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2 m2 169,710 57,28 9 720,99 CS ÚRS 2020 02

VV "strop nad 2NP stávající"

VV 169,71 169,710

37 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 8,486 595,15 5 050,44 CS ÚRS 2020 02

VV "strop nad 2NP stávající"

VV 0,05*169,71 8,486

38 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,890 222,19 419,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "chodba"

VV 0,9*2,1 1,890

39 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 4,250 207,76 882,98 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "vstupní dveře"

VV 1,7*2,5 4,250

40 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 3,600 338,69 1 219,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

VV "T3.06"

VV 0,9*2*2 3,600
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41 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm
m3 1,013 2 402,62 2 433,85 CS ÚRS 2020 02

VV "nové okno, zdivo vč. římsy"

VV 0,9*1,68*0,67 1,013

42 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
m3 1,020 1 684,47 1 718,16 CS ÚRS 2020 02

VV "nové okno"

VV 0,69*1,68*0,88 1,020

43 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,10 m2, hl. do 300 mm
kus 16,000 278,46 4 455,36 CS ÚRS 2020 02

VV "pro ocelové nosníky ve stropě"

VV 14 14,000

VV "chodba - ocel. překlad"

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

44 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 10,500 257,90 2 707,95 CS ÚRS 2020 02

VV "chodba - ocel. překlad"

VV 2,1*5 10,500

D 997 Přesun sutě 224 646,69

45 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 69,478 1 274,92 88 578,89 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

46 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 69,478 276,72 19 225,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

47 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 320,082 12,09 15 959,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 69,478*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 320,082

48 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 69,478 1 452,00 100 882,06 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 39 796,60
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49 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 39,063 1 018,78 39 796,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 3 630 776,78

D 713 Izolace tepelné 179 984,37

50 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 137,862 40,14 5 533,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.).

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV (1*(13,72+10,2)+2,2*11,105+1,8*(11,105+3,52))*2 149,352

VV (-2,4*1,3/2*2-1,5*1,75/2*2)*2 -11,490

VV Součet 137,862

51 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 70,310 322,08 22 645,44 CS ÚRS 2020 02

VV (1*(13,72+10,2)+2,2*11,105+1,8*(11,105+3,52))*1,02 76,170

VV (-2,4*1,3/2*2-1,5*1,75/2*2)*1,02 -5,860

VV Součet 70,310

52 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 70,310 201,52 14 168,87 CS ÚRS 2020 02

53 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi krokve
m2 152,109 84,66 12 877,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 

souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.

VV 4,6*10,8+(4,6+6,4)/2*1,3+(4,6+7,3)/2*2 68,730

VV (13,1*2,4+(10,8+13,1)/2*1,3-0,8*1/2*2)*2 92,350

VV -3,4*2,4 -8,160

VV -1,53*0,53 -0,811

VV Součet 152,109

54 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 155,151 322,08 49 971,03 CS ÚRS 2020 02

VV 152,109*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 155,151

55 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně pod krokve
m2 152,109 76,29 11 604,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 

souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.

56 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 105,305 201,52 21 221,06 CS ÚRS 2020 02

VV (4,6+6,4)/2*1,3+(4,6+7,3)/2*2 19,050

VV (13,1*2,4+(10,8+13,1)/2*1,3-0,8*1/2*2)*2 92,350

VV -3,4*2,4 -8,160

VV Mezisoučet 103,240

VV 103,24*0,02 2,065
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VV Součet 105,305

57 M 63141195a deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 49,846 315,92 15 747,35

VV (4,6*10,8-1,53*0,53)*1,02 49,846

58 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 13 443,533 1,95 26 214,89 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 884 028,77

59 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 44,018 950,40 41 834,71 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 

specifikaci.

VV "rošt pro TI předstěny"

VV 68,931/0,6*0,05*0,16*1,1 1,011

VV "nosníky pro podhled 50/180"

VV 4*21*0,05*0,08*1,25 0,420

VV "pozednice 140/140"

VV (18,22*2+12,13*2)*0,14*0,14*1,25 1,487

VV "krokve 120/160"

VV (8*32+6*8+3*16+1*12)*0,12*0,16*1,25 8,736

VV "latě a kontralatě"

VV 313,788/0,3*0,4*0,06*1,2 30,124

VV 576*0,04*0,06*1,2 1,659

VV "záklop stropu"

VV 66*0,05*0,16*1,1 0,581

VV Součet 44,018

60 K 762112110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové 

plochy do 120 cm2
m 114,885 100,78 11 578,11 CS ÚRS 2020 02

VV "rošt pro TI předstěny"

VV 68,931/0,6 114,885

61 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,011 8 659,20 8 754,45 CS ÚRS 2020 02

VV 114,885*0,05*0,16*1,1 1,011

62 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,919 493,86 453,86 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pouze pro soubory cen:

a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko,

b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,

c) 762 13- Montáž bednění stěn.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

VV 114,885*0,05*0,16 0,919

63 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 14,400 60,87 876,53 CS ÚRS 2020 02

VV "130/130"

VV 1,2*12 14,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 

288 cm2
m 95,730 73,91 7 075,40 CS ÚRS 2020 02

VV "200/140"

VV 18,25*2+11,75*2 60,000

VV "150/180"

VV 12,265*2 24,530

VV "140/170"

VV 5,6*2 11,200

VV Součet 95,730

65 K 762331814
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 

450 cm2
m 412,570 86,95 35 872,96 CS ÚRS 2020 02

VV "180/240"

VV 12,77*3+1,05*50 90,810

VV "150/210"

VV 2,75*6+2,13*6 29,280

VV 7,605*14+6,5*8+5,2*8+4,1*8+2,9*8+1,8*8 270,470

VV "200/210"

VV 7,605*2 15,210

VV "200/220"

VV 1,7*4 6,800

VV Součet 412,570

66 K 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 

600 cm2
m 94,090 99,99 9 408,06 CS ÚRS 2020 02

VV "210/240"

VV 16,8*2+10,245*2 54,090

VV 10*4 40,000

VV Součet 94,090

67 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
m 84,000 162,58 13 656,72 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV "nosníky pro podhled 50/180"

VV 4*21 84,000

68 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,420 8 659,20 3 636,86 CS ÚRS 2020 02

VV "nosníky pro podhled 50/180"

VV 4*21*0,05*0,08*1,25 0,420

69 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 424,700 206,94 87 887,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV "pozednice 140/140"

VV 18,22*2+12,13*2 60,700

VV "krokve 120/160"

VV 8*32+6*8+3*16+1*12 364,000

VV Součet 424,700

70 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 10,223 10 208,00 104 356,38 CS ÚRS 2020 02

VV "pozednice 140/140"

VV (18,22*2+12,13*2)*0,14*0,14*1,25 1,487

VV "krokve 120/160"

VV (8*32+6*8+3*16+1*12)*0,12*0,16*1,25 8,736

VV Součet 10,223

71 K 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 40,000 299,82 11 992,80 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV "nárožní krokve 140/200"

VV 10*4 40,000

72 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 1,400 10 472,00 14 660,80 CS ÚRS 2020 02

VV "krokve 140/200"

VV 10*4*0,14*0,2*1,25 1,400

73 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 313,788 35,41 11 111,23 CS ÚRS 2020 02

VV (18,92+6,29)/2*7,6*2+12,77*7,6/2*2+8,38*3 313,788

74 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 

360 mm
m2 313,788 58,70 18 419,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV (18,92+6,29)/2*7,6*2+12,77*7,6/2*2+8,38*3 313,788

75 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 576,000 13,04 7 511,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 8*72 576,000

76 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 34,961 8 888,00 310 733,37 CS ÚRS 2020 02

VV 313,788/0,3*0,4*0,06*1,2 30,124

VV 576*0,04*0,06*1,2 1,659

VV Součet 31,783

VV 31,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,961

77 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 35,000 1 680,55 58 819,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

VV "nosníky pro podhled 50/180"

VV 4*21*0,05*0,08 0,336

VV "pozednice 140/140"

VV (18,22*2+12,13*2)*0,14*0,14 1,190

VV "krokve 120/160"

VV (8*32+6*8+3*16+1*12)*0,12*0,16 6,989

VV "latě a kontralatě"

VV 313,788/0,3*0,4*0,06 25,103

VV 576*0,04*0,06 1,382

VV Součet 35,000

78 K 762431016a Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 25mm m2 68,931 484,00 33 362,60
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.

2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické 

v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.

3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují 

individuálně.

4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.

5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto 

konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

VV 1*(13,72+10,2)+2,2*11,105+1,8*(11,105+3,52) 74,676

VV -2,4*1,3/2*2-1,5*1,75/2*2 -5,745

VV Součet 68,931

79 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 68,931 36,73 2 531,84 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 41- Montáž olištování spár,

b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235,

c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

80 K 762810017 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 25 mm m2 59,980 495,52 29 721,29 CS ÚRS 2020 02

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 59,98 59,980

81 K 762810037 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm m2 49,680 527,38 26 200,24 CS ÚRS 2020 02

VV 4,6*10,8 49,680

82 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 59,980 31,48 1 888,17 CS ÚRS 2020 02

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 59,98 59,980

83 K 762821950 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m m 1,200 311,48 373,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.

VV 0,5*2+0,2 1,200

84 K 762821951 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m m 2,000 249,66 499,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.

85 K 762822110
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 

cm2
m 66,000 53,60 3 537,60 CS ÚRS 2020 02

VV 11*6 66,000

86 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,581 9 328,00 5 419,57 CS ÚRS 2020 02

VV 66*0,05*0,16*1,1 0,581

87 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 3,270 187,85 614,27 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125,

b) 762 82- Montáž stropnic,

c) 762 84- Montáž podbíjení.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

VV 59,98*0,025 1,500

VV 4,6*10,8*0,025 1,242

VV 66*0,05*0,16 0,528

VV Součet 3,270
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88 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 13 443,533 1,58 21 240,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 532 670,33

89 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB
m2 38,028 1 274,29 48 458,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 2,9*(4,785+4,19+6,6)-3,4*2,1/2*2 38,028

90 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr (oboustranný)
m2 38,028 63,71 2 422,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

91 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 

parotěsné zábrany
m2 64,147 35,44 2 273,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

92 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční 

vrstvou tl 220μm
m2 70,562 39,34 2 775,91 CS ÚRS 2020 02

VV 64,147*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,562

93 K 763121453
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75
m2 64,147 832,64 53 411,36 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm.

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje 

se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se 

přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.

8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek.

VV 0,8*(13,72+10,2)+2,2*11,105+1,8*(11,105+3,52) 69,892

VV -2,4*1,3/2*2-1,5*1,75/2*2 -5,745

VV Součet 64,147

94 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 68,787 31,86 2 191,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm.

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje 

se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se 

přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.

8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek.

VV 64,147+5,8*0,8 68,787

95 K 763131441
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120
m2 141,504 973,32 137 728,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV 4,6*10,8+(4,6+6,4)/2*1+(4,6+7,3)/2*1,7 65,295

VV (13,1*2,4+(10,8+13,1)/2*1-0,8*1/2*2)*2 85,180

VV -3,4*2,4 -8,160

VV -1,53*0,53 -0,811

VV Součet 141,504

96 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 141,504 35,79 5 064,43 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

97 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 141,504 48,73 6 895,49 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

98 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční 

vrstvou tl 220μm
m2 155,654 39,34 6 123,43 CS ÚRS 2020 02

VV 141,504*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,654

99 K 763164716
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 

0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm
m 5,800 1 061,92 6 159,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu.

2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) tmelení

b) výztužnou pásku

c) ochranu rohů úhelníky

d) spodní konstrukci z profilů

4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

VV 2,9*2 5,800

100 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2,000 603,79 1 207,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.

3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního 

otvoru a UW profilů pro nadpraží.

4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany 

dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek.

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,

- patka UA = 4 kusy.

5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.

6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.

7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.

8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily.

9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.

10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. 

Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

VV "T3.02"

VV 2 2,000

101 M 553315R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm 

protipožární
kus 2,000 1 601,60 3 203,20

VV "3NP"

VV 2 2,000

102 K 763251241
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 55 mm s 

minerální vatou tl. 10 mm a podsypem 20 mm
m2 170,060 1 244,51 211 641,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně.

3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují 

cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 170,06 170,060

103 K 763251391
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého 

podsypu
m2 170,060 113,12 19 237,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně.

3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují 

cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.

104 K 763251R Příplatek za tl. minerální izolace suché podlahy +20mm m2 170,060 20,24 3 442,01

105 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 13 443,533 1,52 20 434,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 149 034,39

106 K 764001841 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti m2 313,788 94,74 29 728,28 CS ÚRS 2020 02

VV (18,92+6,29)/2*7,6*2+12,77*7,6/2*2+8,38*3 313,788

107 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 65,500 83,67 5 480,39 CS ÚRS 2020 02

108 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 28,500 65,08 1 854,78 CS ÚRS 2020 02

109 K 764242332
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy 

rovné rš 200 mm
m 65,500 342,29 22 420,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z 

pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV "K3.03"

VV 65,5 65,500

110 K 764246344
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 3,400 699,02 2 376,67 CS ÚRS 2020 02

VV "K1.01"

VV 1,7*2 3,400

111 K 764344312
Lemování prostupů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z 

plechu
m2 3,100 1 942,97 6 023,21 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 04 - 132. Dilatační lišta z 

titanzinkového lesklého válcovaného plechu.

VV "K3.01"

VV 0,5*(0,6+2,5)*2 3,100

112 K 764541305 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 65,500 667,85 43 744,18 CS ÚRS 2020 02

VV "K3.04"

VV 65,5 65,500

113 K 764541325
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 

půlkruhového rš 330 mm
kus 4,000 524,66 2 098,64 CS ÚRS 2020 02

114 K 764541346
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 3,000 483,39 1 450,17 CS ÚRS 2020 02

115 K 764548323
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 28,500 810,64 23 103,24 CS ÚRS 2020 02

VV "K3.05"

VV 9,5*3 28,500
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116 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 13 443,533 0,80 10 754,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 478 126,58

117 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 313,788 51,51 16 163,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV (18,92+6,29)/2*7,6*2+12,77*7,6/2*2+8,38*3 313,788

118 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 345,167 51,74 17 858,94 CS ÚRS 2020 02

VV 313,788*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 345,167

119 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 313,788 38,32 12 024,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.

2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:

a) montáž a demontáž plachty,

b) opotřebení plachty.

120 K 765192R Pomocná podpůrná konstrukce pro nouzové zakrytí střechy (např. z prken) m2 313,788 220,00 69 033,36

121 K 765901R D+M střešních tašek vč. všech systémových tvarovek (odvětrávaný hřeben, kraje, prostupy vč. K3.02+K3.06) m2 313,788 1 100,00 345 166,80

VV (18,92+6,29)/2*7,6*2+12,77*7,6/2*2+8,38*3 313,788

122 K 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 13 443,533 1,33 17 879,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 264 908,16

123 K 766903R
T1.02 - D+M dřevěného okna 1680/1500mm vč. těsnění, vnitřního parapetu, kování a povrchové úpravy viz. 

výpis prvků
kus 1,000 6 600,00 6 600,00

124 K 766904R
T1.01 - D+M dřevěného okna 1680/1200mm vč. těsnění, vnitřního parapetu, kování a povrchové úpravy viz. 

výpis prvků
kus 1,000 6 600,00 6 600,00

125 K 766905R
T1.03 - D+M vstupních 2kř. dveří s nadsvětlíkem 1700/2500mm vč. těsnění, kování a povrchové úpravy viz. 

výpis prvků
kus 1,000 86 923,76 86 923,76

126 K 766906R
T1.04 - D+M repliky vnitřních dveří 900/2100mm protipožárních vč. obložkové zárubně 500mm, kování a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 19 760,40 19 760,40

127 K 766907R T1.05 - D+M samozavírače na stávající vnitřní dveře viz. výpis prvků kus 4,000 1 056,00 4 224,00

128 K 766908R T1.06 - D+M samozavírače na stávající vnitřní dveře viz. výpis prvků kus 1,000 1 056,00 1 056,00

129 K 766909R
T3.01 - D+M střešního okna 780/1600mm vč. izolační sady, difuzní uzávěry, oplechování, parotěsné uzávěry a 

kotevního materiálu viz. výpis prvků
kus 6,000 13 640,00 81 840,00

130 K 766910R T3.02 - D+M vnitřních dveří HPL 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků kus 2,000 6 336,00 12 672,00

131 K 766911R T3.03 - D+M zatepleného požárního vstupu do stěny na půdu 600/800mm viz. výpis prvků kus 2,000 6 600,00 13 200,00
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132 K 766912R
T3.04 - D+M zatepleného požárního vstupu do stropu na půdu 600/800mm vč. stahovacích schodů viz. výpis 

prvků
kus 1,000 15 400,00 15 400,00

133 K 766913R T3.06 - D+M vnitřních dveří HPL 900/1970mm protipožární vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků kus 2,000 6 336,00 12 672,00

134 K 766914R T3.05 - D+M skříně pro výlevku 430/700/494mm vč. výlevky, sifonu a baterie viz. výpis prvků kus 1,000 3 960,00 3 960,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 088 427,72

135 K 767901R D+M ocelové konstrukce krovu vč. svarů, spojovacího materiálu a povrchové úpravy kg 2 730,400 184,80 504 577,92

VV "U140 + U180"

VV 2730,4 2 730,400

136 K 767902R Kotvení pozednic kus 30,000 308,00 9 240,00

VV "krov nový stav"

VV 30 30,000

137 K 767903R D+M ocelových nosníků v rámci stropu vč. svarů a antikorozního nátěru kg 3 353,360 165,44 554 779,88

VV "strop nad 2NP úprava"

VV 3353,36 3 353,360

138 K 767950R Z3.01 - D+M nezatepleného střešního výlezu 600/600mm vč. lemování a těsnění viz. výpis prvků kus 1,000 4 400,00 4 400,00

139 K 767951R Z3.02 - D+M sněhové zábrany pro keramickou krytinu viz. výpis prvků m 68,000 165,44 11 249,92

140 K 767952R Z3.03 - repase stávajícího stožáru antény soub 1,000 2 640,00 2 640,00

141 K 767953R
Z3.04 - D+M stoupací plošiny pro přístup ke komínu 250/400mm vč. závěsných háků, držáků, spoj. materiálu a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 1 540,00 1 540,00

D 776 Podlahy povlakové 16 148,88

142 K 776901R D+M povrchové krytiny vč. soklu m2 122,340 132,00 16 148,88

VV 14,9+49,84+57,6 122,340

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 600,52

143 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 10,847 119,04 1 291,23 CS ÚRS 2020 02

VV "chodba - ocel. překlad"

VV 6*2,1*0,472 5,947

VV "ocel. zárubně"

VV (2+0,9+2)*0,25*4 4,900

VV Součet 10,847

144 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,000 108,35 216,70 CS ÚRS 2020 02

145 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,000 111,41 222,82 CS ÚRS 2020 02

146 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 silikonový
m2 20,356 47,04 957,55 CS ÚRS 2020 02

VV "fasáda"

VV 2,2*7 15,400

VV "komín"

VV (1,53+0,535)*2*1,2 4,956

VV Součet 20,356

147 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 20,356 192,19 3 912,22 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 847,06

148 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 543,848 56,72 30 847,06 CS ÚRS 2020 02

VV "schodiště"

VV (3,43+9,665)*2*8,5 222,615

VV "3NP - SDK konstrukce"

VV 38,028*2+64,147+141,504+5,8*0,8 286,347

VV "3NP - zdivo"

VV 2,9*(1,53+0,125+0,265)*2+2,9*(1,65+1,8+0,48+0,15) 22,968
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VV 3,65*2,36/2*2+1,4*2,36 11,918

VV Součet 543,848
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Základní škola Olomouc, Droždín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 481,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 481,53 21,00% 19 211,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 692,65

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

002 - Úprava vstupu

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 481,53

HSV - Práce a dodávky HSV 68 648,95

    1 - Zemní práce 13 939,14

    2 - Zakládání 3 966,89

    4 - Vodorovné konstrukce 10 792,93

    5 - Komunikace pozemní 7 177,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 608,46

    997 - Přesun sutě 25 579,03

    998 - Přesun hmot 2 585,34

PSV - Práce a dodávky PSV 22 832,58

    767 - Konstrukce zámečnické 10 780,00

    771 - Podlahy z dlaždic 12 052,58

002 - Úprava vstupu

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

Strana 24 z 48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 481,53

D HSV Práce a dodávky HSV 68 648,95

D 1 Zemní práce 13 939,14

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 7,653 84,96 650,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV 1,4*3,2+1,35*1,85+1*0,675 7,653

2 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 7,653 548,63 4 198,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV 1,4*3,2+1,35*1,85+1*0,675 7,653

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 6,328 63,05 398,98 CS ÚRS 2020 02

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

002 - Úprava vstupu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 1,65+0,988+3,2+0,49 6,328

4 K 121151106 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm m2 3,852 86,93 334,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV 1,8*2,14 3,852

5 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 1,727 1 214,40 2 097,27 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek.

VV 1,4*3,2*0,1+1,35*1,85*0,5+1*0,3*0,1 1,727

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 2,127 288,24 613,09 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV 3,852*0,4+1,727 3,268

VV -(1,565*0,3+0,671) -1,141

VV Součet 2,127

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 21,270 22,23 472,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV 2,127*10 'Přepočtené koeficientem množství 21,270

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 3,616 1 196,80 4 327,63 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 2,127*1,7 3,616

9 K 181311104
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 

200 do 250 mm
m2 1,565 238,30 372,94 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

VV 1,05*0,5 0,525

VV 0,65*3,2/2 1,040

VV Součet 1,565

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 2,503 19,96 49,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 1,05*0,5 0,525

VV 0,65*3,2/2 1,040

VV 0,2*(1,99+1,8+0,9) 0,938

VV Součet 2,503

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,038 88,00 3,34 CS ÚRS 2020 02

VV 2,503*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,038

12 K 181911102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním m2 11,130 37,68 419,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 1,4*3,2+1,35*1,85+1*0,3 7,278

VV 1,8*2,14 3,852

VV Součet 11,130

D 2 Zakládání 3 966,89

13 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 2,212 1 793,35 3 966,89 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

VV "schody"

VV 1,8525*1,99*0,6 2,212

D 4 Vodorovné konstrukce 10 792,93

14 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25
m3 2,098 4 069,43 8 537,66 CS ÚRS 2020 02

VV 1,825*(0,35*1,99+0,15*1,67+0,15*1,35) 2,098

15 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI
t 0,019 47 210,90 897,01 CS ÚRS 2020 02

VV 1,825*1,99*4,44*0,001*1,2 0,019

16 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 2,324 490,67 1 140,32 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

VV 0,45*(1,99*2+1,825)-0,32*0,15*6 2,324

17 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 2,324 93,78 217,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

D 5 Komunikace pozemní 7 177,16

18 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 6,130 189,06 1 158,94 CS ÚRS 2020 02

VV 3,64+2,49 6,130

19 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 6,130 176,72 1 083,29 CS ÚRS 2020 02

20 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 0,671 343,02 230,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.

2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

VV "za obrubníkem"

VV 0,2*0,4*(1,99+1,8+3,2+0,5+0,9) 0,671

21 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,130 352,21 2 159,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

22 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 6,759 376,64 2 545,71 CS ÚRS 2020 02

VV "pokud možno použít stávající"

VV 6,13*1,05 6,437

VV 6,437*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,759

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 608,46

23 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 9,380 165,42 1 551,64 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, 

katalogu 822-1.

VV 1,99+1,55+1,94+0,5+3,2+0,2 9,380

24 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 9,849 100,32 988,05 CS ÚRS 2020 02

VV 9,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,849

25 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 0,571 3 623,07 2 068,77 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. 

Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a 

tloušťky patrové podesty.

VV "schody"

VV 0,32*0,45*1,7+0,32*0,6*1,7 0,571

D 997 Přesun sutě 25 579,03

26 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 7,911 1 274,92 10 085,89 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,911 276,72 2 189,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 150,309 12,09 1 817,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 7,911*19 'Přepočtené koeficientem množství 150,309

29 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 7,911 1 452,00 11 486,77 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 2 585,34

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 12,585 205,43 2 585,34 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 22 832,58

D 767 Konstrukce zámečnické 10 780,00

31 K 767901R Z1.01 - D+M ocelového zábradlí vč. svarů, ukotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků kg 50,000 215,60 10 780,00

D 771 Podlahy z dlaždic 12 052,58

32 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 5,956 53,38 317,93 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 3,65*0,32+5,475*0,15+3,967 5,956

33 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 

reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm
m 3,650 419,40 1 530,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 

čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.

VV 1,825*2 3,650

34 K 771274241
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 

reliéfních, výšky do 150 mm
m 5,475 142,55 780,46 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 

čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.

VV 1,825*3 5,475

35 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 

ks/m2
m2 3,967 486,16 1 928,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV 1,825*1,35+0,45*1,99*2-0,32*0,15*6 3,967

36 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 6,552 419,76 2 750,27 CS ÚRS 2020 02

VV 3,65*0,32+5,475*0,15+3,967 5,956

VV 5,956*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,552

37 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 867,370 5,47 4 744,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Základní škola Olomouc, Droždín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 487,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 487,51 21,00% 27 612,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 099,89

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

003 - Vytápění

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Strana 31 z 48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 487,51

PSV - Práce a dodávky PSV   104 427,51

    713 - Izolace tepelné   15 723,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny   5 270,13

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   28 791,91

    734 - Ústřední vytápění - armatury   15 605,18

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa   37 953,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry   1 083,88

OST - Ostatní   27 060,00

003 - Vytápění

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 487,51

D PSV Práce a dodávky PSV   104 427,51

D 713 Izolace tepelné   15 723,40

1 K 713141050F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 16 mm, z polyetylenu, s červenou folií na povrchu pro 

instalaci do podlahy a do zdi
m 41,000 19,36 793,76

2 K 713141055F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 18 mm, z polyetylenu, s červenou folií na povrchu pro 

instalaci do podlahy a do zdi
m 39,000 19,36 755,04

3 K 713141060F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 20 mm, z polyetylenu, s červenou folií na povrchu pro 

instalaci do podlahy a do zdi
m 14,000 24,64 344,96

4 K 713141065F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 26 mm, z polyetylenu, s červenou folií na povrchu pro 

instalaci do podlahy a do zdi
m 39,000 28,16 1 098,24

5 K 713141415F
Izolační pouzdra kašírovaná z minerální vlny tloušťky 40 mm, pro potrubí 28 mm (ocelové DN 20), povrchová 

úprava z hliníkové folie
m 23,000 222,64 5 120,72

6 K 713141420F
Izolační pouzdra kašírovaná z minerální vlny tloušťky 50 mm, pro potrubí 35 mm (ocelové DN 25), povrchová 

úprava z hliníkové folie
m 5,000 251,68 1 258,40

7 K 713141440F
Izolační pouzdra kašírovaná z minerální vlny 60 mm, pro potrubí DN 65, povrchová úprava z hliníkové folie 

(oprava stáv. izolace v místě napojení nové přípojky)
m 1,000 278,08 278,08

8 K 713141465F Samolepicí Al páska pro izolační pouzdra. š 50 mm, délka 50 m kus 1,000 98,56 98,56

9 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 28,000 59,44 1 664,32

10 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 1,000 63,18 63,18

11 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 133,000 14,34 1 907,22

12 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1 200,470 1,95 2 340,92

D 732 Ústřední vytápění - strojovny   5 270,13

13 K 732330200F
Demontáž a prostorové přemístění stávající exp. nádoby o objemu 250l (pouze v případě, že nebude možné 

napojit novou přípojku pro podkroví na stáv. potrubí).
soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

14 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 1 245,42 1 245,42

15 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1 200,470 1,52 1 824,71

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   28 791,91

16 K 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 23,000 298,48 6 865,04

17 K 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 5,000 357,02 1 785,10

18 K 733113114
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 (napojení na 

stáv. rozvod)
kus 2,000 172,27 344,54

19 K 733113115 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 (exp. nádoba) kus 1,000 207,71 207,71

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

003 - Vytápění
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20 K 733113116 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 (kotle) kus 2,000 319,43 638,86

21 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 28,000 10,60 296,80

22 K 733322401F
Potrubí plastové vícevrstvé Al/PE-X spojované lisováním D 16x2 (max. 10 bar, max. 95°C, 100% 

nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek
m 41,000 57,20 2 345,20

23 K 733322405F
Potrubí plastové vícevrstvé Al/PE-X spojované lisováním D 18x2 (max. 10 bar, max. 95°C, 100% 

nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek
m 39,000 66,00 2 574,00

24 K 733322410F
Potrubí plastové vícevrstvé Al/PE-X spojované lisováním D 20x2 (max. 10 bar, max. 95°C, 100% 

nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek
m 14,000 79,20 1 108,80

25 K 733322415F
Potrubí plastové vícevrstvé Al/PE-X spojované lisováním D 26x3 (max. 10 bar, max. 95°C, 100% 

nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek
m 39,000 107,36 4 187,04

26 K 733322425F Příplatek za ztíženou monáž stoupacího potrubí 26/3 v komínovém průduchu kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

27 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 133,000 16,31 2 169,23

28 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 1 200,470 3,39 4 069,59

D 734 Ústřední vytápění - armatury   15 605,18

29 K 734193010F Vyvažovací, závitový ventil DN 20 (vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání) kus 1,000 1 276,00 1 276,00

30 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 16,000 85,13 1 362,08

31 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 106,37 106,37

32 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 2,000 251,41 502,82

33 K 734235000F
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, barva bílá, standartní, rozsah nastavení 6°C až 28°C, připojovací 

závit M 30x1.5
kus 6,000 293,04 1 758,24

34 K 734235400F Šroubení jednoduché G 1/2" (DN 15) uzavírací, regulační, s vypouštěním, poniklovaný bronz kus 12,000 215,60 2 587,20

35 K 734253000F
Ventil pojistný závitový G 1/2"x3/4" otevírací přetlak 250 kPa (2.5 bar), pro vytápění (výtokový součinitel 0.444, 

průtočný průřez sedla ventilu min. 113 mm2)
kus 2,000 752,40 1 504,80

36 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 2,000 257,38 514,76

37 K 734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 1,000 413,39 413,39

38 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 830,12 1 660,24

39 K 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar spodní připojení kus 1,000 1 052,97 1 052,97

40 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 330,18 330,18

41 K 734496000F Drobný spojovací materiál soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

42 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 1 200,470 0,28 336,13

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   37 953,01

43 K 735152518 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1100mm výkon 1063W kus 2,000 5 553,56 11 107,12

44 K 735152573 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W kus 1,000 5 299,34 5 299,34

45 K 735152615 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/800 mm výkon 1103 W kus 3,000 6 225,81 18 677,43

46 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 1 200,470 2,39 2 869,12

D 783 Dokončovací práce - nátěry   1 083,88

47 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 28,000 18,63 521,64

48 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 28,000 20,08 562,24

D OST Ostatní   27 060,00
49 K 790101000F Prohlídka stavby před objednáním materiálu, koordinace hod 4,000 396,00 1 584,00

50 K 790101020F Vypuštění a napuštění části otopné soustavy, odvzdušnění hod 3,000 396,00 1 188,00
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51 K 790101515F Stavební výpomoc při montáži vytápění (průrazy pro potrubí, zaprávky) soubor 1,000 13 200,00 13 200,00

52 K 790101520F
Tlaková a provozní zkouška, vyregulování topné soustavy (předpokládá se, že bude nutné provést nové 

nastavení a seřízení na všech regulačních ventilech stávajícíh potrubních odboček)
hod 36,000 308,00 11 088,00
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SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 625,05

D 21-M Elektromontáže 85 256,05
1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 30,000 4,50 135,00

2 M 21011265 trubka ohebná 2316 m 30,000 28,80 864,00

3 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 8,000 37,80 302,40

4 M 21010404 instalační krabice prům. 68, včerně svorek ks 8,000 4,50 36,00

5 K 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 2,000 72,00 144,00

6 M 21010104 krabice přístrojová ks 2,000 4,50 9,00

7 M 31105000 ramecek ks 2,000 21,60 43,20

8 M 31110010 kryt spínače ks 2,000 25,20 50,40

9 M 31128000 telo spinače č.5 ks 2,000 108,00 216,00

10 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 4,000 54,00 216,00

11 M 21010104 krabice přístrojová ks 4,000 4,50 18,00

12 M 31105000 ramecek ks 4,000 21,60 86,40

13 M 38001490 jednoduchá zasuvka, bez ránečku ks 4,000 89,10 356,40

14 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 16,000 54,00 864,00

15 M 21010104 krabice přístrojová ks 16,000 4,50 72,00

16 M 31105000.1 dvojramecek ks 8,000 26,10 208,80

17 M 38001490 jednoduchá zasuvka, bez ránečku ks 16,000 89,10 1 425,60

18 K 210120453 jistič 3-pólový ve skříni ks 1,000 81,00 81,00

19 M 41040035 jistič B20/3 ks 1,000 359,10 359,10

20 K 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 1,000 1 350,00 1 350,00

21 K 210201010 231 27 01 - 40W svít.zářiv.stropní s krytem ks 12,000 315,00 3 780,00

22 M 64015595 PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO, DIFUZOR MIKROPRISMATICKÝ, 24.0W, 3k3lm, 840, IP40 ks 12,000 1 809,00 21 708,00

23 K 210201013 231 27 23 - 20W svít.zářiv.stropní s krytem ks 6,000 315,00 1 890,00

24 M 49265 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO PRO MONTÁŽ NA STĚNU, 10.0W, 1k6lm, 840, IP 40 ks 6,000 799,20 4 795,20

25 K 210220010 nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p. ks 3,000 49,50 148,50

26 M 559010 antikorozní barva, šedá ks 1,000 135,00 135,00

27 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 5,000 52,92 264,60

28 M 18001000 FeZn pr.10 kul. (0,62Kg/m) kg 3,100 59,40 184,14

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou
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29 K 210220102 svodové vodiče FeZn lano do R=70 mm vč.podpěr m 80,000 234,07 18 725,60

30 M 18185004 drát AlMgSi 8  20kg/148m, podpěry pod keramické tašky kg 10,800 225,00 2 430,00

31 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 1,000 762,89 762,89

32 M 104100 jímací tyč d=16 mm AlMgSi l= 1000 mm ks 1,000 212,40 212,40

33 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 1,000 762,89 762,89

34 M 104200 jímací tyč d=16 mm AlMgSi l= 2000 mm ks 1,000 457,20 457,20

35 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 2,000 108,43 216,86

36 M 18004100 SS svorka spojovaci ks 2,000 12,60 25,20

37 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 3,000 108,43 325,29

38 M 18004200 SZa svorka zkušební ks 3,000 34,02 102,06

39 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 3,000 108,43 325,29

40 M 18004290 SOb svorka okapu malá ks 3,000 18,78 56,34

41 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 2,000 626,06 1 252,12

42 M 18008009 ZT 1,5m se svorkou ks 2,000 259,20 518,40

43 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 1,000 374,77 374,77

44 M 01467 držák do zdiva ks 2,000 22,50 45,00

45 M 18006414 držák ochranného úhelníku ks 2,000 220,50 441,00

46 M 18006500 OU ochrany uhelnik 1,7m ks 1,000 269,10 269,10

47 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 6,000 77,45 464,70

48 M 480006 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 16 ks 6,000 22,50 135,00

49 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) m 22,000 45,00 990,00

50 M 02031400 CYKY 3-O x 1.5 (3A) m 22,000 15,30 336,60

51 K 210810045.1 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 47,000 45,00 2 115,00

52 M 02033400 CYKY 3-J x 1.5 (3C) m 47,000 15,30 719,10

53 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 91,000 45,00 4 095,00

54 M 02033500 CYKY 3-J x 2.5 (3C) m 91,000 21,60 1 965,60

55 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 31,000 45,00 1 395,00

56 M 02053400 CYKY 5-J x 1.5 (5C) m 31,000 22,50 697,50

57 K 215112223 ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou ks 4,000 72,00 288,00

58 M 21010104 krabice přístrojová ks 4,000 4,50 18,00

59 M 31105000 ramecek ks 4,000 21,60 86,40

60 M 31110100 kryt spínače s průzorem ks 4,000 27,00 108,00

61 M 31136100 telo tlacitka ks 4,000 94,50 378,00

62 M 58000084 orie.dout.0,5mA sinal. ks 4,000 22,50 90,00

63 K 215121142 svít.zářiv.bytové stropní vestav. 2 zdroje ks 2,000 315,00 630,00

64 M 65025340 NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 2W, 1hod., SE, IP 41 ks 2,000 1 849,50 3 699,00

P

Poznámka k položce:

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)

C21M-Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)

D D1 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 2 956,50
65 K 97103-3161 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm stropem ks 2,000 135,00 270,00

Strana 39 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 97403-1122 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm m 15,000 179,10 2 686,50

D D2 Výchozí revize elektro 15 030,00
67 K 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,000 7 200,00 7 200,00

68 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 1,000 2 250,00 2 250,00

69 K 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič zemnič 3,000 360,00 1 080,00

70 K 001 Podružný materiál soub 1,000 1 350,00 1 350,00

71 K 002 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu soub 1,000 1 350,00 1 350,00

72 K 003 Doprava dodávek soub 1,000 1 800,00 1 800,00

D D3 Dodávky zařízení (specifikace) 7 650,00
73 K 01 Rozvaděč RP ks 1,000 7 650,00 7 650,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 732,50
74 K Pol1 Úprava stávající elektroinstalace a rozvaděče hod. 12,500 405,00 5 062,50

75 K Pol2 Úklid pracoviště hod. 6,000 405,00 2 430,00

76 K Pol3 Demontáž hod. 8,000 405,00 3 240,00
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Náklady stavby celkem 38 629,47
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    D1 - 721 - Vnitřní kanalizace 3 760,50
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    D3 - 725 - Zařizovací předměty 18 383,17
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Náklady soupisu celkem 38 629,47

D PSV Práce a dodávky PSV 38 629,47

D D1 721 - Vnitřní kanalizace 3 760,50

1 K 725176103 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ D 50 x 1,8 m 5,500 79,20 435,60

2 K 721290111 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU DO DN 125 m 5,500 24,29 133,60

3 K 721194105 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK D 50 x 1,8 ks 2,000 85,62 171,24

4 K Pol4 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE - vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 6,000 396,00 2 376,00

5 K 998721202 PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI přes 6 do 12 m % 363,875 1,77 644,06

D D2 722 - Vnitřní vodovod 10 035,86

6 K Pol5
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 

(PN22) VČ. TVAROVEK, SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 20x2,3
m 5,500 132,00 726,00

7 K Pol6
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 

(PN22) VČ. TVAROVEK, SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 25x2,8
m 5,500 165,44 909,92

8 K Pol7
POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ 

ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 20x2,8
m 5,500 165,44 909,92

9 K Pol8
POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ 

ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 25x3,5
m 5,500 175,12 963,16

10 K 722280106 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ do DN 32 m 22,000 35,20 774,40

11 K 722290234 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80 m 22,000 44,26 973,72

12 K 722190401 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 15 ks 4,000 209,44 837,76

13 K 722202213 NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2" ks 4,000 198,00 792,00

14 K Pol4 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE - vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 2,000 396,00 792,00

15 K Pol9 napuštění vody do systému soub 1,000 2 200,00 2 200,00

16 K 998722202 PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD přes 6 do 12 m % 167,000 0,94 156,98

D D3 725 - Zařizovací předměty 18 383,17

17 K Pol10 UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 60 cm bílé, s otvorem pro baterii ks 1,000 1 671,12 1 671,12

18 K Pol11 instalační sada ks 1,000 220,00 220,00

19 K Pol12 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 1,000 66,00 66,00

20 K Pol13 zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4" ks 1,000 660,00 660,00

21 K Pol14
STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automaticé 

výpusti
ks 1,000 1 584,00 1 584,00

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

005 - Zdravotechnika

Strana 43 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol15 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8" ks 2,000 308,00 616,00

23 K 725219401 MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 1,000 1 320,00 1 320,00

24 K 725829301 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových ks 1,000 440,00 440,00

25 K 725819402 MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 2,000 163,68 327,36

26 K Pol16 MONTÁŽ VÝLEVKY ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ na šrouby do zdi ks 1,000 1 320,00 1 320,00

27 K 725829202 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH nástěnných ks 1,000 440,00 440,00

28 K Pol17
ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S VÝPUSTÍ, 

MONTÁŽ POD DŘEZ objem 5 l, příkon 2 kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24,
ks 1,000 3 518,24 3 518,24

29 K 725 53-9201 MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 1,000 704,00 704,00

30 K Pol18
BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ pojistný ventil, výtoková sifonová výlevka, chromový povrch, 

rozděl. vody T
ks 1,000 4 800,40 4 800,40

31 K Pol19 MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 5-10 l ks 1,000 616,00 616,00

32 K 998725202 PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m % 363,875 0,22 80,05

D D4 767 - Konstrukce zámečnícké 4 347,34

33 K Pol20 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) ostatní kg 5,000 369,60 1 848,00

34 K Pol21 MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 5,000 369,60 1 848,00

35 K 998767202 PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m % 363,875 1,79 651,34

D D5 713 - Izolace tepelné 2 102,60

36 K Pol22 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 20 mm bm 5,500 7,92 43,56

37 K Pol23 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 25 mm bm 5,500 10,56 58,08

38 K Pol24 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 20 mm bm 5,500 21,12 116,16

39 K Pol25 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 25 mm bm 5,500 22,88 125,84

40 K 722182011 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25 m 22,000 47,70 1 049,40

41 K 998713202 PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m % 363,875 1,95 709,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Základní škola Olomouc, Droždín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 400,00 21,00% 22 764,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 164,00

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Strana 45 z 48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 400,00

OST - Ostatní náklady 59 600,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 48 800,00

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Droždín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola Olomouc, Droždín Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 400,00

D OST Ostatní náklady 59 600,00
1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 4 400,00 4 400,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění:  - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením 

stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením, - vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím,  - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle 

projektové dokumentace), -  zaměření objemů výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, 

apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová 

část)
Kč 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254101 Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013284009 Náklady na montáž, demontáž a pronájem stavebního výtahu po dobu provádění stav.prací Kč 1,000 28 000,00 28 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 043103001
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších 

předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
Kč 1,000 6 400,00 6 400,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD 

a VOP k předání stavby objednateli.
Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou

006 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla,  apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 091002101
Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně 

jejich nosné konstrukce.
Kus 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 48 800,00
10 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby. Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 

staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 

provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 030001002
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 

pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.
Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 039001003
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 

stavu včetně nákladů s tím spojených.
Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 041703002 Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob. Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů 

konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 049103001
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a 

VOP
Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů 

ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách soub 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 02
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Harmonogram prací

STAVBA: „ZŠ Droždín - oprava střechy s půdní vestavbou III.“

měsíc 1 2 3 4

Popis prací                                                

Zařízení staveniště 

Přípravné práce 

Demontáž střechy

Zednícké práce 

Montáž krovů

Montáž střechy

Montáž oplechování

Dokončovací práce

Předání díla

Finanční plnění s DPH 425 144,00 Kč         874 498,00 Kč               1 957 779,00 Kč             2 534 531,01 Kč              

V Lutíně dne 27.3.2023

Vypracoval: Petr Galda
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Přehled zkratek 

AD Autorský dozor 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

IS Inženýrské sítě 

MMOl Magistrát města Olomouce 

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PD Projektová dokumentace 

SOD Smlouva o dílo 

StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 

TDS Technický dozor stavebníka 

VOP Všeobecné obchodní podmínky 

ZOV Zásady organizace výstavby 

KHS Krajský hygienická stanice 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 

(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 

zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 

odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 

doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 

záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 

NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 

za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 

2.1 Úvodní ustanovení 
(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_doklad
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 

2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 

2.4 Zahájení prací 
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 

pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 

dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 

orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 

informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 

stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 

vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 

příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 

k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 

Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 

české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 

evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 

s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 

mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 

orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 

vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 

a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 

na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 

objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 

stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 

 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 

není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 

zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 

zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 

proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 

Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 

dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 

termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 

řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 

materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 

koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 

plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 

dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 

provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 

ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 

oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 

ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 

staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 

soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 

který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 

prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 

techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 

v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 

 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 

provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 

individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 

kontrolním zkušebním plánu. 

 

2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 

k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 

vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 

s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 

pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 

položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 

víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 

těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 

jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 

uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 

Praha. 



Účinnost od 1. 2. 2018 17 

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  

 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 

veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 

nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 

„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 

1,05. 
 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 

částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 

daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 

nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 

4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 

 

4.2 Postup fakturace 

(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 

následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 

- proforma fakturu, 

- soupis provedených prací, 

- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 

 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 

finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 

provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 

slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 

předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 

náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 

5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 

datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 

(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 

doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 

lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 

objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 

Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 

pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 

samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 

případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 

odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 

maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 

dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 

vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 

uhrazení těchto položek. 

 

4.2.1 Náležitosti faktury  
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 

dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 

b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

c) identifikační údaje objednatele,  

d) identifikační údaje zhotovitele,  

e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

f) popis plnění, 

g) datum vystavení a odeslání faktury, 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) datum splatnosti, 

j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 

k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 

l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 

m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 

n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 

o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  

(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 

(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 

uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 

celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 

financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 

odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 

že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 

návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 

příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 

Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1)        Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění 

stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí 

se tato část SOD tímto článkem VOP.  
(2)        Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 

životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k 

povaze díla nutné, následovně:  
-         dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 

staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na 

novou cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního 

pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění 

prvního rizika),  
-         limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
-         pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, 

zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé.  
(3)        Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem.  
(4)        Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.  
(5)        Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.  
(6)        V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
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(7)        Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 

b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 

c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 

řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 

průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 

řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 

archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 

VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 

finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 

ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 

(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 
Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 

(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 

částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  

(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 

k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 

předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 

a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  

uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 

kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  

(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 

b. základní údaje o stavbě, 

c. rozsah (popis) předávaného díla, 

d. odchylky od projektové dokumentace, 

e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 

f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 

g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 

h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 

tohoto článku VOP obdobně. 

 

 

6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 

rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 

závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 

listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 

které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 

digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 

VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 

DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
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změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  

(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 

doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 

předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 

a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 
(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 

příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 

k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  

Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 

pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 

neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 

nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 

odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 
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7.2 Vady, jež má dílo v době předání 

(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 

Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 

Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 

je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 

odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 

odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 

(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 

předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 

předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 

s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 

b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 

c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 

že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 

 

 




