

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

Sídlo: Riegrova 1, 301 00 Plzeň

K podpisu dohody oprávněn: Ing. Filip Uhlík, ředitel

IČ: 25245091

DIČ: CZ25245091

a

Dodavatelem:

Petr Šebesta

Sídlo: 28. října 484, 278 01 Kralupy nad Vltavou

K podpisu dohody oprávněn: Petr Šebesta

IČ: 71151559

DIČ: CZ78021306991

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2022 objednávku, jejímž předmětem byla instalace tzv. symbolických míst na 3 lokalitách po trase Husovy cesty v Plzeňském kraji v rámci projektu „Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc“, reg. číslo 288 financovaného z programu přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen jako „**Objednávka**“).
2. Strana Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že Objednávka do okamžiku sjednání této smlouvy nebyla uveřejněna v registru smluv požadovaným způsobem (metadata neobsahují vymezení předmětu smlouvy) podle § 5 odst. 1 Zákona o registru smluv. Smluvní strany jsou si tak vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou objednávkou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka ze dne 31. 10. 2022

V Plzni dne2023

Vdne

.....

objednatel

Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje

.....

zhotovitel

Petr Šebesta



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Petr Šebesta

28. října 484

278 01 Kralupy nad Vltavou

V Plzni, 31. 10. 2022

OBJEDNÁVKA:

Objednáváme u Vás instalaci tzv. symbolických míst na 3 lokalitách po trase Husovy cesty v Plzeňském kraji.

Jedná se o úpravu míst se speciálními instalacemi, které jsou turistickým doplněním trasy. Instalace jsou na každém z vybraných míst jiné, vychází z kontextu místa a lokálních cílů. Jejich funkce nejsou pouze estetické, jsou zároveň i hravými prvky, které jsou schopné upozornit na produkt/projekt, a to s ohledem na environmentální principy a v souladu s okolní krajinou. Zpracování vychází z architektonických konceptů, požadavků lokálních partnerů – obcí a průběžných podnětů zadavatele.

Zakázka bude zpracovávána v rámci projektu „**Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc**“, reg. číslo **288** financovaného z programu přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko Cíl EÚS 2014-2022.

Cena zahrnuje:

- Materiál, jeho příprava a instalace, vč. řezbářských, grafických a dalších řemeslných a uměleckých prací
- Dopravu na místa
- Nutnou úpravu terénu (pokud toto nebude zajištěno místními komunitami)

Celková maximální cena vč. DPH nepřesáhne 300 000,- Kč.

Místa budou realizována a zadavateli předána do 30.12.2022.

Údaje pro fakturaci:

Označení dodávky: Instalace tzv. symbolických míst na 3 lokalitách po trase Husovy cesty v Plzeňském kraji, a to v rámci projektu **Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc**, reg. číslo **288** financovaného z programu přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko Cíl EÚS 2014-2022.

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 25245091

DIČ: CZ25245091

Kontaktní osoba:

S pozdravem,

Filip Uhlík, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.