



Město Bílina

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA

V Bílině dne: **29.05.2017**

Objednávka č.: **INV/093/2017/H**

Financováno z: **17-79**

Tel.kontakt: [REDACTED]

E-mail: herzingerova@bilina.cz

Vystavil(a): Ing. Herzingerová

HAGS Praha s.r.o.

Platněřská 9

Praha 1

110 00

IČO: 267 23 727

Město Bílina objednává: Dodávka a montáž dvou sportovních prvků – Goal end Configuration 2 na sportovní povrch v ulici Fügnerova – blíže určí objednatel, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena objednávky celkem: 242 166,00 Kč vč. DPH (DPH 21%)

Cena bez DPH: 200 138,00 Kč

Záruka: 24 měsíců

Termín realizace: objednatel vyzve dodavatele k provedení montáže nejméně 10 pracovních dní před jejím provedení. Nejpozději však do 30.10.2017. Předpoklad investora je provedení montáže v srpnu letošního roku.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není-předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude-pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete **ve dvojím** vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**
Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii !

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:
Ing. Jaroslav Bureš, MBA

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská