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. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/020/UTR

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022

Bankovní spojení:

Tel:

 

Zhotovitel: SONEKO s.r.o.

Zapsaný: v obchodnim rejstříku, vedeném u Městského soudu V Praze, oddíl C,

vložka 7268 v

Sídlo: Praha 2, Bělehradská čp. 858, or.č. 23 9, PSC 12000

IČ: 44794886

DIČ: CZ44794886

Jednající: Janem Součkem, jednatelem společnosti

  
Bankovní spojení:

Tel.,email:

uzavíraj í

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dflo:

II. ,ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Jana Masaryka 627/31 —- Výměna oken“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro Výběrové řízení, najehož základě je
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2. tato smlouva uzavřena a V souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. SNP2/2023/VZOl8/JN „Jana Masaryka 627/31 — výměna oken“ Včetně všech jejich příloh.

Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat dle projektové dokumentace, kterou

zpracovala společnost OKULET, spol. s r.o. (dále též jen „projektová dokumentace“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky V této smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že

k provedení díla dle této smlouvy má Všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako

odborný zhotovitel nevytýká V tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nej soujednoznačně

specifikovány V zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které

by zhotovitel měl či mohl V rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této

smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další

činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném

znění,

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla včetně zajištění zkušebního provozu po dobu tří měsíců

od předání díla,

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci

staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdyje nutno

její zhotovení.

IV. VYMEZENÍ LHÚT

Předání a převzetí stanoviště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Dokončení a předání díla: max. do 20. 8. 2023

Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této

smlouvě o dílo.

5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše V odst. 1. - 3. tohoto článku

respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.
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V. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve Výši:

y
_
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DPH 21% V Celkem Vč. DPH

Kč V Kč

Celková cena - OPRAVA 3 141 495,31 659 714,02 3 801 209,33

Jana Masaryka 627/31 — výměna oken Bez DPH V Kč

 

     
 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

 



VI.

Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně

zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co

zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněnjednostranně změnit V průběhu

stavby požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebmho a

montážního deníku.

V obou případech uvedených V předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které

nejsou V nabidce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před

zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1

smlouvy, provedení těchto víceprací ijejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem

objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke zvýšení ceny

díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené V projektové dokumentaci

a výkazu výměr nej sou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně

upozomit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel

pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž V takovém případě se celková cena díla

poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu

výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění

zhotovitele.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří její Příloha č. _1 - Oceněný výkaz výměr.

Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o oceněni prací prováděných

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce

provedené V aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných

kposlednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude

zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4

této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat

tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí

plnění vícepráce, či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do

změnových listů (M), které budou též přílohou dílčí fakturace.

Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za

opravy a zvlášť za investice.

Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové

povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH

povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného

kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení čsÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na

daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání),

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o



dílčím plnění nej sou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí

celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této

smlouvy (vč. DPH). Zbýwající část platbv ve výši 10 % celkové cenv díla bude uhrazena

objednatelem na základě konečné fakturv po ukončení zkušebního provozu a předání díla bez

vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu,

likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech

dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí

právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je

30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je

povinen do jejího textu zapracovat V přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech

jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a

částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2,

a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturacegwsnýcz,

nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, V němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu V důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

11. Pokudje zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povinností, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně

zpřidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. ztakto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

l. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky

třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do

protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

  



VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen

zabezpečit zhotovitel, a to V souladu s jeho potřebami, V souladu s projektovou dokumentací a V

souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí nejpozději 2 týdny před započetím provádění díla (jinak také „stavby“) případně

okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla

dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu

s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 a 4 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla

omezovat běžný život nájemců.

3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému V souvislosti

s prováděním prací, ato včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemocí z povolání, ve výši min.

10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoli V průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může

docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat

objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být

skladován ve společných prostorách domu.

6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník,

který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat

údaje důležité pro provádění díla.

7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných

osob na staveniště.

8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož V zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatelé, kvalifikaci

v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého

s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a V dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.



13. Dílo bude prováděno V koordinaci s nájemcem objektu.

l4. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

l. Zhotovitel odpovídá zato, že dílo bude provedeno V termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek

této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez

jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjisti-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak

nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zj evné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

zkušebního provozu, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se

považují takové vady, které jsou patrně již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich

rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629

občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě (zajistí, aby maximální doba

odstávky zařízení nepřekročila 48 hod. od nahlášení závady), vlastnosti uvedené V zadávací či

projektové dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako

na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční

dobou poskytnutou výrobci.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 24 hodin od jejich oznámení ze strany

objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o

vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava V tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k

zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků

jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost

díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

x. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu

stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba

s ním propojená ve smyslu § 74 — 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytim prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem

k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytim postupem

dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

.
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odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu

v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady

dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude

zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se

neužije.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo V době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, stím

spojenou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení, které proběhne po ukončení zkušebního provozu

předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo

požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách

instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží

soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné

specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení

soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí

stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

projektové dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.

nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,



g) zmaření účelu smlouvy,

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené včl. VIII odst. 12 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci vpožadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 5 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 6 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak V případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele kodstranění závadného stavu, kněmuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy V této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených V čl. XII odst. 1 pism. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizaci smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

V rozsahu, vjakém má částečné plnění pro objednatele Význam.

Vpřípadě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového

materiálu a úklidu chodníku.

V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

x111. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, V případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném V čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i

započatý den pr'odlení.

Zhotovitel, V případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných V záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci

odpadového materiálu,

b) kopuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky V plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

Smluvní pokutanemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je V plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
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Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází V této výši k prodlení

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním

deníku při převzetí staveniště.

Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce

objednatele_případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést

stavební a montážní deník stavbyvedoucí_.Na zápisy provedené jednou smluvní

stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě, stejnějako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními

zástupci obou stran.

Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to

i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2

stejnopisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu

ZS -DL~ 2023
V Praze dne ...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

   

  

Mgr. Marek Braidl
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& SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda předslavenslva společnosti Správa nemovitostí Praha

2, a. 3., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 —

Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod

sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnilel")

tímto “uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnoslí Správa nemovíloslí Praha 2, a. s.

nar.:

 

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. 5. (dále jen ,.SNP2"),

— činil právníjednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a

na základě jejich výsledků dále

- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) čí vyslovoval objednávky, a to jménem SNP2 či

na základě vystavené plné moci za MC Praha 2

vše ve smyslu činnoslí, k nímž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy

o správě nemovííostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ

Praha 2.

Nebude-Ii lalo plná moc zmocnilelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením

výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

SID

Plnou moc příjímám.

V Praze dne: 15.8.2022 Pod

 



 

 

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

  

Kód: 20h010

Stavba: Výměna oken, Jana Masaryka 627/31

KSO:
cc-cz

Misto: Jana Masaryka 627/31
Datum 12.4.2023

Zadavatel:
IČ:

MČ Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
rc: 44794886

Soneko s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00
DIČ: CZ 44794886

Projektant:
IČ: 25386379

Okulet spol. s r.o.
DIČ: CZ25386379

Zpracovatel:
IČ: 25386379

Okulet spol. s r.o.
DIČ: 0225386379

Poznámka:

Cena bez DPH

3 141 495,31

Sazba daně Základ daně
Výše daně

DPH základní 21,oo% 3141 495,31
059 714,02

snížená 15,00% 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK
3 801 209,33

 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soumsú PRACÍ

Kód: 20h010

Stavba: Výměna oken, Jana Masaryka 627/31

Misto: Jana Masaryka 621/31
Datum:

12.04.2023

Zadavatel: MČ Praha 2
Projektant:

Okulel spal. s r.o.

Uchazeč: Soneko s.r.o., Bélgvradska 858/23, Praha 2. 120 00 Zpracovatel:
Okulet spol. s r.o.

Ě 

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

20h010 Výměna oken, Jana Masaryka 627/31

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 801 209,33

3 801 209,33

3 141 495,31

3 141 495,31
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 KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken, Jana Masaryka 627/31

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

  

  

 
  

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

KSO:

cc-cz;Misto: Jana Masaryka 627/31

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

IČ:
MČ Praha 2

DIČ:

Uchazeč:

IČ; 44794886Soneko s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00

mě; cz 44794886

Projektant:

IČ: 25386379Okulet spol. s r.o.

DIČ: CZ25386379

Zpracovatel:

IČ; 25386379Okulet spol. s r.o.

DIČ: CZ25386379

Poznamka:

Náklady z rozpočtu

3 054 995,31Ostatni náklady

86 500,00
Cena bez DPH

3 141 495,31

Zaklad daně Sazba daně Výše daněDPH základni

3 141 495,31 21,00% 659 714,02snlžená

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH

v CZK 3 801 209,33

REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Výměna oken, Jana Masaryka 627/31

Místo: Jana Masaryka 627/31

Datum: 12.04.2023
Zadavatel: MČ Praha 2

Projektant: Okulet spol. s ro.Uchazeč: Soneko s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00

Zpracovatel: Okulet spol. s ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací I

3 054 995,31

HSV - Práce a dodávky HSV

567 773,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 280,82
9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání

382 738,37
997 - Přesun sutě

62 290,12
998 — Přesun hmot

4 464,60

PSV - Práce a dodávky PSV

2 487 221,40
764 - Konstrukce klempířské

153 818,40
766 - Konstrukce truhlářské

2 023 185,50
767 — Konstrukce zámečnické

71 740,00
771 - Podlahy z dlaždic

2 169,00
781 - Dokončovací práce - obklady

13 764,50
783 - Dokončovací práce - nátěry

5 580,92
784 - Dokončovací práoe - malby a tapety

216 963,08

2) Ostatní náklady

86 500,00
Zařízení staveniště

25 000,00Výrobní PD+prototypy

15 000,00Územní vlivy

15 000,00Zábor staveniště

5 000,00Ostatní vlivy

10 000,00Kompletační činnost

16 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 141 495,31

SOUPIS PRACI

Stavba:

Výměna oken, Jana Masaryka 627/31

Misto: Jana Masaryka 627/31

Datum: 12.04.2023
Zadavatel: MČ Praha 2

Projektant; Okulet spol. s r.o.Uchazeč: Soneko s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00

Zpracovatel: Okulet spol. s r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupísu celkem 3 054 995,31

D HSV Práce a dodávky HSV 567 773,91

D_ ~(5 Úpravy povrchů, podlahy a osazování g'plnl _ _ 118 280,82

1 K 612325301 Vápenocementová hladka omítka ostění neho nadpražl m2 \ 2,420I 620,00 1 500,40

W 2*0,22'(0.94+1.07'2)"parapety oken dvůr 2, SNP, vymvrĚni po vybourání keramického paíapelu 1,355

W 2'0,15'(0.94+1.07*2)"parapety oken dvůr 4,5NP, vyrovnáni po vybourání keramického parapetu 0,924

W 0,15'0,94"parapet okna BNP. vyrovnání po vybourání keramického parapetu 0,141

W i _ __SolJčet _ _ 2,420

K |012325302 |Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží * m2 45,013I 450,00I 21 609.12I

W osléni vnitřní v-šech oken mimo O1 a 02

W "1NP

W 0,45'((1,865'2+0,95)+(0,955'2+0,675))"1x03, 1x04 3,210

W 0,275'((1.865‘2+0,95)+(0,965'2+0,71)'2)"1x03, 2x05 2,739

W "2NP

W 0,2"((2,215'2+1 ,16)'4)"4x00 4,472

W 0,35‘((1,865'2+1,195)'2+(1,965'2+1,065))"2x07, 1x00 5,196

W "SNP

W 0,2'((1,965*2+1 ,16)'4)"4x09 4,072

W 0,35*((1,se5'2+1,195)-2+(1,965'2+1.055))"2xo10, 1x011 5,196

W '4NP

W 0,275'((1,85'2+1,085)'4)"4x012 5,254

W 0,275'((1,865'2+1,195)’2+(1,965‘2+1,065))"2x013, 1x014 4,092

W '5NP

W 0,275'((1,85'2+1,085)'4)"4x015 5,254

W 0,275'((1,865'2-91,195)’2+(1,965'2+1,065))”2x016, 1x017 4,002

W "GNP

w 0,215'(1 .965'291 ,065)"1x018 1.374

W _Součet 4 45.019

3 .619995001 začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů \ m 28,730 850,00 24 420,50H

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

W ostění oke 01 a 02

W 2‘(0,965+0,6)'1"001 0.130

W 2-(1,14+2,0s)'4"002 25,500

vv _Součet _ 7 20,130 7

_"922325402 Oprava vnější vepenne štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20% I m2 ' 21,224 450,00] 12 250,00

w 0,4'2,25'2+0,2‘(2'0.59+2'0,9)"cs¢éni dveří, sklepniho okna 2,396

w (11 ,6-1,25)'2,45-0,53"sok| 24.525

w Součet _ _ _ 7 21,224

I 5 K IX_OOB_OO1 ‘Oprava vnéjllho ostěnl po instalacl nových oken (lokální opravy. nátěr fasádnl malbou - sjednocení odstínu s okolím) * I soubor 39.000 1 500,00I 58 500,00I

w mm 1.000 *

w #002 4,000

w 2003 2.000

w 1'004 1,000

w 2005 2.000

W 4'000 4.000

w 2001 2.000

w 1"ooe 1,000

w 4009 4.000

W 2010 2.000

W 1'011 1,000

w 4012 4.000

w 2013 2,000

w 1'014 1.000

w 4‘015 4.000

w 2010 2,000

w 1'017 1.000

w 1'010 1,000

w Součet 39,000

D 9 _Ostatnl konstrukce a práce-bourání _ _ _ _ 382 738.37

u"041111112 Montáž lešení radoveho trubkového lehkého s podlahami zatl nt do 200 kg/m: 5 do 0,9 m v do 25 m I m2 551 ,253 95,001 40 955.51

vv 20.2'14,2+3,25'3.95"dvoml 299.353

w 251 ,9'uličnl 251,000

_W Součet _ 551,253 _

K I9411112l2 Pllpljtek k lešenl řadovému trubkovemu lehkému s poÉhami š 0.9 m v 25 m u prvn! a ZKD den použíti * m2 11 576.313 2,50I _ 28 940,78I

w 20.2'14,2+3,25‘3.85"dvoml 299.353

w 251,9'ullčnl 251 ,900

w Součet 551,253

_ W _ 551 253'21 ‘Pi'e očtené koeficientem mnoktvl _ __ 11 516,313 7 ,

I 0 I flan 1 1 1012 r lešení ' lehkého s *- * *zatlženl do 200 kglm2 5 do 0,9 m v do 25 m m2 551 ,255[ 10,00I 35 59571J

' vv '7 20,2'14.2+3.25'3,85'dvom| 7 299353

W 251 swam 251.900

vv _Souěet 7 _ 7 __ 551 253 7. _

9 : 944111111 Mama: „ * L zábradlí L na vnějších objektů ' ' ' ' ‘ m 156.600 23.00l 3 501,90

w 11 .9'6"uliční 7 7 7 7 71,400

w 14,2'6"dvomi 05.200

w 7 _Součet 7 7 7 155 500 7 _

-n944111211 Příplatek k ochrannému zabradli tmbkovemu na vnějších stranách objektů a ptvní a ZKD den použiti , m 3 230,600 2,507 0 221 ,sol

w 11 .s'e'unanl 71,400

w 14,2'6"dvcími 05,200

w Součet 155.500

W _ _ _156 6’21 'Přegčtené koeficientem množství 3 288.600 7 7

11 K T944111811 Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších ettanaeh objektů odkloněného od svislice do 15- j m 156,600 10.00 1 566,00

w 11 ,9'6"ulični 7 ' 11.400

vv 14,2'6"dvomí 05,200

w Součet 7 _ 7 150 800

I 12 I K 949101111 Lešení „ pro objekty ,. ' staveb s ' v do 1,91“ zatížení do 150 kglm2 m2 I 529,600I _ 100,00 52 950,00

  

  

W "schodiště

W 13'6+5,1 83,100

W "1PP

W 5,8+6 11,800

W "1 NP

W 22,1+26,7+6+2+1,5+1,3+1,8+5,4 66.800

W "ZNP

W 51 ,921 0,B+9 71 ,700

W "SNP

W 51 .9+10,8+9 71,700

W "4NP

W 53,8+12.7+9,5 75,000

W "5NP

W 53,8+12,7+9,5 76,000

W "SNP

W 12.3+24,4+8+5+6+16,8 72,500

W Součet 7 7 7 7 _ _ 529 600

, 13 I K [952901111 IVyéi§1éni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m I m2 I 749.100 180,00I

W "1 PP

W 5,8+6+7+6+3,B+4,6+5,3+6,5+12,B 57,800

Stranaz z 5

134 838,00

 



 

 

 
|PČ Typ Kód

Popis
MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 
  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

   

W "1 NP

W 22,1+26,7+7,1+12.5+13+4,9+15,1+5.4+6+1.5-02+0,9+1,8+1,5+1,3

121,800W "2NP

w 51,9+12,3+1o,s+11,e+9+1,3+5,3+2,a+3,3+o,s

109,100VV "3NP

W 51 ,9+12,3+10,4+11,6+9+1,3+5,3+2.8+3,3+0,8

108.700W "4NP

W 53,B+13,8+12,7+12,6+9,5+1.2+5,3+2,7+3,4+0,8

115.800W "SNP

W 53,8+13,8412,7+12.6+9,5+1,2+5,3+2,7+3,4+0,8

115,800VV "GNP

W 12,3+24,4+13,5+8+16,8+11,3+5,8+5+6+1,4+4+11,6

120,100W Součet
7 7 77

749,100 7 7 7
I 14 K 1966062374 Vybouránl dřevěných rámů oken7zdvojeny7chvbelnéikiidel pl do 17m2

m2 1 22331 350,00 781,55W o,95506"01
'

0,573W 0,55'0,96504

0,531W 0,585'0,965‘2'05

1.129l. 7 Sou—čet 7 7 7 7 7 7 7
72,233 7 I 7 7 7

l5 , K [968062375 . 7Vybourén1 dřevěných rámů oken zdvojených včetně kř'del pl do 27mZ
mZA 5007,301 7 350,007 17 510,50W "1NP

W 0,825'1,865'2"03

3,077W "2NP

W 2'1,07'1,865"07

3.991W 0,94'1.965"08

1,847VV "3NF

W 4'0,96'1,965"09

7,546W 2'1.07'1,865'O10

3,991W 0,94'1,965"O11

1,847W "4NP

W 4'0,96'1,85'O12

7,104W 2'1,07'1,865"013

3,991W 0,94'1,965"O14

1,847W '5NP

W 4'0,96'1.85"O15

7,104W 2'1,07'1,865“015

3,991W 0,94'1,965'O17

1,847W "SNP

VV 0,94'1,965"O18

1, B47_ W 7 7 Součet 7
7 7 7 7 7 7 75,0030 7 7 _

16 T K79680672376 _Vybourání dřevěnýc_hrá—múoken zdvojených včetně Vid—el_pldo 4m2
, m2 71779872 350_0'% 6 293.701

w _"1NP

_
W 4'1,15'2,06"02

9.476W "2NP

W 4'0,98'2,21506

B,506W7 Součet_

7 7 7 7 17,982 7 77 7177W1 K7978019331 Otlučení (osekéní) vnější vápenné.nebo vápenocememové omítky stupně čle'nitosti 3 až 5 do 20%7
m27 24,828 80,00, 1 986,24I 77111,6-1,25)'2,475-o,53"sok_1

1 24B728
7

\ Odsekení bočnlch ostění ahomlho nadpraží(dle DET—D114),Vvylvofeni / znovuobnovení zalomeného ostění u všech oken;

'

"3 W7x-°°°—°°1K7zaelszam hrubéu7rovnan1yre7¢omlmu7tlm 7 7 _ m2 1 ”"261 60,00 2 594,08|W "1NP

W 2'(0,95+2'1,865)'0,375"03

3.510W (0,675+2'0,965)‘0,375'O4

0,977W 2'(0,71+2'0,965)'0,2'05

1,056W "2NP

W 4'(1,16+2'2.215)'0,1"08

2,236W 2'(1, 195+2'1,865)*0,27"O7

2,680W (1,065+2'1,965)'0,27"OB,1,349

W "SNP

W 4'(1,18+2'1,965)'0,1"09

2,036W 2'(1,195+2'1,865)'0.27"O10

2,660W (1 ,065+2'1 ,965)'0,27"011

1,349W '4NP

W 4'(1,085+2'1,85)'0,2“012

3.828W 2'(1,195+2'1,865)'0,2'013

1,970W (1 ,065+2'1 .965)'0.2'014

0.999W "SNP

W 4'(1,085+2'1.85)'0.2'015

3,828W 2'(1,195+2'1,865)'0,2'016

1,970W (1,0654-2'1 ,955)'0.2'017

0,999W "BNP

VV (1.065+2'1,965)'0,2'O18

0,999_ vv _ __Souč—et

7 _ 32 426l 19 K X_009_002 Zakrývánl prvků a konstrukcí. oblepová—nlhran, zakrývá—ntvýplní apod,—
soubor 1,0001 18 000,00 18 000.001, 20 K _'X_009 003 JPro7védénI7pravidelneho denního I'Ik7lldu po dobu realizace stavby
soubor . 1,000 10 000,00 10 000.00,21 K [x_oos_oo4 7 Ochráněni a přesuny i_nteriérových prvků (stoly, židle, kryty otopných těles, rolety apod)

, soubor 7 1,0001 10 000,00 10 000,00l

D 997 Přesun sutě

62 290 12

>
. . _ . .

7 ..

V

22 K [997013216 ,Vnrtrostavenrštnl doprava sutr a vybouranych hmot pro budovy v do 21 m mmě
! 9,412 4 500,00 42 354,00K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo » do 1 km se
t 9.4121 420,00 3 953.04|2Kí99_7013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 7

, t 7 7 84,706 22,00 7 1 863,58l9 412'99'7Pfem7z'nené1 koeflcientem množství

_ 64,706 7 _
25 K7997013803 Poplatek za uložen! na skládce (skládkovné) stavebního od—padu7c7ihelného kódor:—padu 170102

t 2,824 1 500,00 7 4 236,00
, 9 412:0 37PIaooetene7knenciemem množství

_ ' 7 2 824 7 7“ 26 ,W—,_K_99701_3811 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného—kód_odpadu 170 201
t 2,824, 1 500,00 4 236.0019412%: a7,‘_PfegaéTené koefc_ientemmnožství 7 7 * 2 324 7 'I 27 W[99701K 3831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovne) stavebniho odpad7u ' kód odpadu 170 904
t 3,765_ 1 500,00 5 647 0'

W 9,41211,4 Přepočtené kueficiemem mnottví

3,765

77D 998 7 Přesun hmot

7 _
4 464,60i 28 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m

t 2,126, 2 100,00] 4 464,60l

D PSV Práce a dodévky PSV

2 487 221,40
7 D 764 Konstmkce klempířské

7 7
153 818,497

' 29 ' K17764oozas17 Demontáž oplechování parapetů do suti
7 m _ 37,470‘ 350.00] 13 114,50|P Poznámka k položce:
*

7
- v pllpadé ponecháni stávajících parapetů bude položka odečtena

W 3,84"K04

3,840W 3,84"K05

3,840W 3,84"K02

3,840W 3,84"K03

3.840W 16.87'K06

16,870W 5,24'K01

5,240VV So7uoel

: 37 470| 30 K 7642167645 |Oplechováni rovných parapetů_celoplošně lepené z st pov—rohovou I'I7pm7vou rš400 mm
7 rn 8,510 1 850,00 7 15 743,507W 3,84"K04

3.840W 3.84"K05

3,840VV 0,83'K07

0,830W součet

8,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

|_31 J. K 764216646 *Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou vs 500 mm rn 24,550| 2 120,00 52 046,00

W i 3,84"K02- vč. doplněm ; Špravy napojení na oplechování římsy 3,840- *“

W 3,84"K03- vč. doplnění a úpravy napojení na oplechování řlmsy 3,840

W 16,87"K06 16,870

W Součet 24,550

(32 K 764216647 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené 2 Pl s povrchovou úpravou rš 610 mm m | 5,240 2 560,00 13 414,40I

w 7 5,24'K01 7 7 _ 5.240' _

\ 33 \ K \998764203 Přesun hmot procentní pro konstnrkce klempířské v objektech v do 24 m % 2,000 1 500,00 3 000,00I

l 34 K X_764_001 Očištění a nový nátěr prvkůpro odvod dešťů (flaw nástře' ' podstřošni, svody. kolliky, háky. čela apod.), dle PSV K08 soubor 1,000 22 000,00l 22 000,00

, 35 _ K X_764_002 iOčištění a nový nátěr vrdítelnych prvků oplechování střechy (štítové oplechování, okapní plech, úžbbí apod) dle PSV K09 soubor 1,000 24 500.00: 24 500.00

| 36 l K (X_764_003 \Ověření funkčností, zakrytí, očištěni, nový nátěr ventilačních mřlžekv prostoru soklu uičnl fasády, dle PSV_K10 lr soubor 2,000 5 000,00( 10 000,00

_ D .766 Konstrukce truhlářské 2 023 185,50

lít K Esman [ , , desek ,' nebo „ , šířky do 30 cm délky přes 1,0 rn kus 22,000 100,00| 2 200,00!

w 7 * 1"1 PP 7 1,000

VV 5"1NP 5,000

W 4"2NP 4,000

w 4"3NP 4000

W 4"5NP 4.000

W 4'6NP 4,000

W Součet _ _ _ 72m).__ _ _

38 K 766674611 \Demontáž st_řešní_ho okna hladka krytina do45“ kus \ 9,000 1 250,00 11 250,00

vv 5"o19 * 5,000

W 4"020 4,000

W Součet _ „ 9,0% __

| 39 | K '766694112 |Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m ( kus l 34,000 650,00 22 100,00‘

W 1"1 PP
— 1,300 —

W 9"1NP 9,000

W S'ZNP 6,000

W 6"3NP 6,000

W 6"4NP 6.000

W 6"5NP 6,000

_ vVV _ Součet 34,000 ]

‘ 40 M X_766_023 lParapetni deska s nosem, dle PSV T01-T04,řvč. povrchové úpravy rn ] 37,350 2 550,00' 95 242,50I

VV 1,63"T1 1,630

W 11.1672 11,160

W 14,2"TS 14.200

W 10,38"T4 10.360

_ W _Součet 37.350

41 K 996766203 Přesun hmot procentní prokonstrukce truhlářská v objektech v do 24 In % ( 6,500\ 1 500,00 9 750,00

Dodávka a mam ' ' * ' “ dveř. ' ,' ' ' ,' vč zárubně, a ' * i '

42 K X—766—001 materiálu & Lřlsluáenstvl (JeFSV_0/01J v_č.|_Ikvldace dveří a zárubnípůvodnich_ _ _ “"““" 1'°°° 38 6°°'°7° 7 as 600,00

Dodávka a montáž dve ,' vč. zárubně, a „ ,' *

43 K X_766_002 _ materiálu a příslušenství (dle PSV D/021, vč.Ilkvidace dveří a zárubnl * ' soubor 1'000 37 820'00 37 ”0'00

44 K X_766_003 Dodávka a montáž dřevěného okna jednokřídláho, vč kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_001) soubor 1,000 10 130,00 10 130,00

' i 7 Dodávka a montáž “ ' * okna , s ' , „vč. a

45 K X_766_004 & 'ovaclho materiálu a _řleluěenství (dle PSV 002) _ soubor “ŽO“ “ 520'00 _ 110 080,00

Dodávka a montáž “ ' ** okna A , s oteviravým nadsvěttíkem. vč. kotevního a

MJ“ BPLQVBCÉOMMM“PSV.003), souw 2’000 36 “0’00 73 ”0'00

_47 K X_766_006 Dodávka a montáž “ " okna; "* ‘ vč. a ,. ,' * a (dle PSV_004) soubor 1,000 13 500.00‘ 13 500,00

48 K X_706_007 Dodávka a montáž dřevěného okna vč. & ,. ,* '“ a (dle PSV_005) soubor 2,000 13 850,00 27 700,00

Dodávka a montáž dřevěného okna dvoukřídlého oleviravélvo, s dvoukřídlým otevíravým nadsvětlíkem, vč. kotevního a

49 K X_766_003 ago ovaclho materiálu apříslušenství(dle PSV l006) _ soubor 4'000 49 647,00. 198 588'00

Dodávka a montáž * * okna ' , " ' ; nadsvětlíkem. vč. kotevního a

5° _K 0—756—009 spojovacího mataríálu a oříalušenství_ Idle PSV00y, 7 _ “Ub" 2900 44 °3°'°° 83 060.00

Dodávka a montáž “ ' okna dum '" ' . s '" ' otevíravým nadsvěllikem, vč. kotevního e

51 K x_7es_o1o s oovaolho materiálu a přislušenství (dle PSV ooaI _ "Ub" _ 1'000_ 2105.03 210500.

Dodávka a montáž dřevěného okna dvoukřídlého otevíraváho, s dvoukřídtým otevíravým nadsvětlíkem, vč. kotevního a ‘

52 K X_766_011 eno ovacího materiálu a příslušenství dle PSV 009) _ _ _ soubor 4,000_ Žsso'oo 21° 600.001

Dodávka a montáž dřevěného okna dvoukřídlého oteviraveho. s dvoukňdlým oteviravým nadsvětlíkem, vč. kotevního a l
53 K ‘x_7as_o1i gmovacmflnamflu 8 mm;sEm—|_ dle PSV 0191_ soubor 2.000 44 530.00 09 060,00:

Dodávka a montáž oakn , s ' ,‘ nadsvětltkem. vč. kotevního a

54 K X_756_013 spo'ovaclho materiálu a říslušenství (dle PSV O11 _ _ “,me 1,000> 43 105'00 _ 43 105'00

(Dodávka a montáž okna oteviravým nadsvěttíkem. vč. kotevního a

K X_766—014 sg'ovaclho materiálu_agřtslušenstvl (dle PSV O12! _ _ “,me 4'000 41 660.00 166 “0'00

Dodávka a montáž okna ,s oleviravým nedavětlíkem. vč. kotevního a
. 56 . K ’X_768_015 s_ppjooveciho materiálu a fislušenstvj (dlePS7V013) \ soubor 2,000 44 53000 89 060,00

Dodávka a montáž . okna s * ' ' ; * ' ' ,vč. a

X 766—015 ovaclho materiálu a řlsluěenstvl dle PSV O14) soubor 1‘000 43 10500 43 10500

Dodávka a mon “' okna uv . s * ' ,' nadsvětlíkem, vč. kotevního a

spojg/aciho materiálu a přlslušenstvi (dle PSV 015! _ _ _ ( soubor __ 4'000 41 650'00_ 166 640,00:

Dodávka a montáž okna , s ' ' ; nadsvětlíkem, vč. kotevního a '

_ s_jovaciho materiálu a přislušenství__(dlePsv O16). \ “““"" , 2'000 “ 530.00 89 060’00

Dodávka a montáž dřevěného okna ' s ' ' ,' ' ' , vč. ' a i

spa ovaciho materiálu a přislušenství (dle PSV O17) _ __ soubor 1,000. 43 105'00 43 105'00

Dodávka a montáž *' . okna ' ,s ' ' ; ' , vč. ‘ a

_Mw_ sgojpvacího materiálu apříslušenství (dle PSV_O18j soubor 1'000 43 105'00 fine,

62 K _X_766_021 Dodávka a montáž dřevěného okna střešního kyvného, vč. kotevního a sptáovaciho materiálu apřislušenství (dle PSV_019) soubor 5,000' 19 920,00 99 600.001
. . _ . I

63 7K X_766_022 (Dodávka a montáž okna “ ' ', " .vč. a r , ' " a " ' (dle PSV_020) soubor 4,000 22 570,00 90 280,00

D 767 Konstmkce zámečnické _ __ 1 sagmapo 71 7479,00

64 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m l % 2,000 600,00 1 200,00

65 K X77677001 ggvogááč, repase, nátěr a zpětná montáž otevíravé dveřní ocelové mříže, vč. kotevního a souvisejícího materiálu (dle , soubor 1,000 14 520.00 14 520.00

66 K X77677002 2:310:53}; repase, nátěr azpětná montáž pevné okenní ocelové mříže, vč. kotevního a souvisejícího materiálu (dle soubor 2.000 9 880,00 19 760,00

67 K X_767_003 3230222), repase, nátěr a zpětná montáž pevné okennl ocelové mříže, vč. kotevního a souvisejícího materiálu (dle soubor l 1.000 6 12000 6 120'00

68 K X_767_004 5:302:13, repase, nátěr a zpětná montáž pevné okenní ocelové mříže, vč. kotevního a souvisejícího materiálu (dle soubor 1.000 13 200.00 13 200,00

\ 69 K X_767_005 2231022552), repase, nátěra zpětná montáž pevné okenní ocelové mříže, vč. kotevního a souvisejícího materiálu (dle soubor 2000 6 120,00, 12 240,00

70 \ K X_767_006 Dodávka a montáž rohového ochranného protilu (odstin bude v průběhu realinoe řešen s pracovníky NPÚ), viz P$V_206 soubor l 2,000“ 2 350,00l 4 700,00

771 Podlah z dlažd_íc _ ___ ___ _ ___ _ M

71 K 998771203 \Přesun hmot procentní pro podlahy zdlaždic v objektechv do24rn % 2,000 450,00 900,00

:Dl:, _ 41

72 K \X_771_001 lOprava a doplnění keramických dlažeb interiérových(cca 1 ,0m”p8u měněných dveří) m 2,520 450,00 1 269,00,

W 1,57+1,25 2.620

D 781 Dokončovací práce— obklady _ _ 13 764 50

I773 ]K l781471510 i‘ obkladů : ' ' ,' do malty 7 \ m2 3,800 100,00 380.00

w 4'1,15'0,3"parapetyjídelen 1NP 1,380

W 2'0,22'(0,94+1,07'2)"parapety oken dvůr 2, 3NP 1,355

w 2'0.15'(0,94+1,D7'2)"parapety oken dvůr 4,5NP 0,924

W 0,15'0,94"parapet okna GNP 0,141

W Součet 3,800
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I PČ Typ Kód
Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK]

I 74 | K l781674113 |Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 4,700 7 1 250'00l 5 875,00‘
vv * 5-094

4700 ' ,
75 K lX_781_003 íMonláž obkladů parapetů šířky do 650mm z dlaždic keranl'ckých lepených flexibilnlm lepidlem m I 1,100l 1 450,00I 1 595,00

76 M IX_781_001 “ ' “' mal , 'obklad nap}: RAKO COLOR ONE)
m2 1,985? 750, 00‘ 1 489,50‘

w 1,1'0,65"do 650mm
0,715 *

W 5'0,94‘0,2"do 200mm
0,940

VV Součet

1,655
vv _1.655'1,2 'Přebočtené ' ' ' m množství

1,986 -,
| 77 K í998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24

% 1 2,000A 450,001 900,00|

' 7a , K ‘x_7e1_002 Dodávka a montáž nerezového profilu " ... ' ' ' m [ 4,7001 750,00] 3 525,00
w 0,94'5 * 4,700 * *

_ _ D 783 Dokončovací práce - nátěry _ _
5 580,12

!, 79 T K 783823167 IPenetrační vápenný nátěr omítek stupně členitostí 3
m2 27,224Í 50,00Í 1 351.20

W (11 .6-1,25)‘2,45~0.53"sok|
24,828 *W 0,4'2,25'2+0,2'(2'0,59+2'0,9)"ostění dveří, sklepního okna
2,398

w Součet _ _ 27,224 7 _, BO l K x_7sa_001 Novy fasád vápenny nátěr, soklovy (ullčm fasada); odslm bude znštěn na základě za p- m2 27,224 155,00 4 219,72_ _ _ _ acovnlka NPU (vč. vzorkovám apod.)

,W (11,6-1,25)'2,45-0,53"sok|
24,828

W 0,4'2,25'2+0,2'(2'0,59+2'0,9)"ostění dveří, sklepního okna
2,396

VV Součet

27,224

784 _ Dokončovapí práce - mamma tapety _
216 963,08

| 81 l K lx_7s4_001 vymalba prostor , . oken (odstíny malby budou ničeny dle slavajlclon). vi. očištění a m2 1 2 019,921] 95:00 191 892,50

W "schodiště

W 13'6+5,1+12,4'22»0,9*2-5'1,065'1,965
343,636

W "1 PP

W 11,8+17,5‘2,6-0,9‘2
55,500

W "1 NP

W 22,1+26,7+G+2+1,5+1,3+1,8+5,4
66,800

W 3,56*(20+23,65+10,2+6,3+5+4,65+5,35+9,3)
300,642

W -(1.1'2+0.9'2+2'0.9‘2+0,9‘2+0,6"2+0.8‘2+0,6'2+0.6‘2+0.8‘2+2'0,8’2)
49.400

W "2NP

W 51 ,9+10,8+9

71,700
W 3,25‘(32,78+16.1+13,55)

202.898
W -(3"0,8'2+O.6'2+2'0.8'2+2‘0,B'Z)

42,400
W "3NP

W 51 ,9+10,8+9

71,700
W 3,24'(32,78+16,1+13,55)

202,273
W -(3'0,8'2+0,6'2+2'0,8'2+2'0,8'2)

-12,400
W "4NP

W 53.8+12,7+9,5

76,000
W 3'(31,3+17,2+14,3)

188,400
W -(3'0,8'2+0,B'2+2'0,8'2+2'0,8'2)

42,400
W "5NP

W 53,B+12,7+9.5

76,000
W 3'(31,3+17,2+14,3)

158,400
W -(3"0,8'2+0,6‘2+2‘0,8‘2+2'0.B'2)

42,400
W "SNP

W 12,3+24,4+8+5+6+1G,8
72,500

VV 2,6'(14,1+19,95+11,35+10,5+15,5+17,4)
230.880

W -(0,6'2+0,9'2+3'0,9'2+0,9'2+0,6'2+0,B'2+3'0,8'2+0,6'2+0,9'2)
-20,800

W "ostění

W 45,019"výkaz dle pol. č. 912325302
45,019

W "okna, dveře

VV (0,955'0,6+1,14'2,06'4+0,95'1,865'2+0,675'0,965+0.71'0,965'2+1.16'2.215'441,195'1,865'2+1,065'1,955+1,16'1,965'4)" 41,477
001-009

W (1,195'1,BSS'ZM,065'1,965+1,085'1,85'4+1,195'1,865*2+1.065'1,965+1,085'1.85'4+1,195'1,865'2+1,065'1,965+1,065'1, -37.801
965)

W -(0,9'1,97+0,B'1,97)"D01, D02
-3.349

. w _ Součet _ _ 77 2 019 921 7
Příplatek za provedení výmalby místně. 101 a 102. zachování jejich siavajíciho rázu (obrázkové malby. jejich obnovení či *82 K x_7a4_002 .ejich nahrada “irami. dghqda v růběhu realizace _

m2 l 147.474! 170,00 25 070,58J

3.56'20-(0.9+1,1)'2
67,200

W 3,56*23,56-(0,9'2)'2
80,274

w
147,474

Součet
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Příloha č. 2

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL | Dílčí Závěrečný*
\_

Objednatel:
Dodavatel/Zhotovitel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 18/1869

 

     

 

 

 

 
 

 

 

  
  
 

   
 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

     

120 Praha 2 | SOD &. ] zapsaná

tel.

IČ:

DIČ:

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové cenyje protokol ne latný)

Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 1 0,00

Přehled fakturace Cena celkem bez DPH

Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastávky

Dílčí faktury
DPI- 15%

faktura č. 1 0,00 Kč DPl- 21%

[faktura č. 2
Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč

faktura č. 3

faktura č. 4
- pozastávka 0,00 Kč

Ifaktura č. 5

Ifaktura č. 6

lfaktura č. 7 k úhradě celkem 0,00 Kč

Ifaktura č. 8

faktura č. 9 !

faktura č. 10

Uhrazene' dílčí faktury 0,00 Kč 0,00 Kč

včetně tohoto

Zbývá fakturovat - Nebude fakturova'no

knehodici se škrtněte) 0,00 Kč

Dilo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky"

 

   

 

 

bez závad

Termin předání: Termin předání dle SOD: Vyklízení staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:
TDI:

Čite/né jméno a přijmení oprávněné osoby Čitelné jméno a přijmení oprávněné osoby

Praha dne
Praha dne

Podpis:
Podpis:

 

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. . , .
' Citelné jméno a přijmení opravněne osoby

*označte o který druh protokolu se jedná,“ nehodící se škrtněte Praha dne

Podpis:   
 

 



Příloha č. 3

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

NÁZEVAKCE:

Změnový list č. Datum.-

POPISZMĚNY:

Zpracoval:
Objednatel:

Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné

vícepráce objednatele projektové zhotovitele okolností

dokumentaci

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:   
 


