

Celkový honorář

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky : Nabídka

Místo : Kroměříž, Štítného 3712

Stavba : Výměna topných rozvodů Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 19.4.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Ústřední vytápění	Výměna topných rozvodů Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712	61 943,80
Celkem		61 943,80
DPH (21 %)		13 008,20
Celkový honorář včetně DPH		74 952,00

Kalkulace ceny – Výkonové fáze**Sazebník – UNIKA 2022**

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky : Nabídka

Místo : Kroměříž, Štítného 3712

Stavba : Výměna topných rozvodů Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

Číslo objektu : Ústřední vytápění

Popis objektu : Výměna topných rozvodů Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 19.4.2023

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **810 284,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře : **132 500,00 Kč – 155 400,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **132 500,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	1 126,20	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	42,00	0,00	47 302,50	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	13 515,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		55,00	0,00	61 943,80	0,00
Celkem (bez cenových úprav)		55,00		72 875,00	
Sleva 15%		-15,00		-10 931,20	
Celkem (včetně cenových úprav)				61 943,80	
DPH (21 %)				13 008,20	
Celkový honorář včetně DPH				74 952,00	