



OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Odběratel: 	Dodavatel:  LESY HL. M. PRAHY
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 70889660	IČ: 45247650
<p>1) Číslo zakázky: 1/25/4/2023</p> <p>2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu na linii PPO</p> <p>3) Termín dodání: do 15. 7. 2023</p> <p>Kde rozsah: Etapa 0002 - Malá Strana Etapa 0003 - Karlín, Libeň Etapa 0004 - Holešovice Etapa 0005 - Braník, Smíchov Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň Etapa 0008 - KOMOKO</p> <p>Předpokládaná hodnota objednávky: cca 300 000,-Kč</p> <p>V Praze dne 25. 4. 2023</p>	

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 25. dubna 2023 12:59
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: údržba zeleně na linii PPO

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí Vaší objednávky z 25.4. 2023 na údržbu zeleně na linii PPO v uvedeném rozsahu s termínem dodání prací do 15.7. 2023.

S pozdravem



út 25. 4. 2023 v 12:48 odesílatel [REDACTED] napsal:

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0002 - Malá Strana, Etapa 0003 - Karlín, Libeň, Etapa 0004 - Holešovice, Etapa 0005 – Smíchov, Braník, Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle, Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň, Etapa 0008 - KOMOKO.

Termín dodání prací je stanoven do 15. 7. 2023. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

[REDACTED]

Technik pevných protipovodňových prvků

Správa služeb hlavního města Prahy

Ke Křížkám 2