
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Brno-Starý Lískovec 
Objekt:

2023-034 - Brno-Starý Lískovec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 330,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 330,84 21,00% 10 569,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 900,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Brno-Starý Lískovec
Objekt:

2023-034 - Brno-Starý Lískovec

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

12. 4. 2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 330,84

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V ... ....... ....

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . ...........

997 - Přesun sutě ..........

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V ..... ...........

787 - Dokončovací práce - zasklívání ..............

H Z S  - H o d in o vé  z ú č to v a c í sa zb y ..... ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Brno-Starý Lískovec
Objekt:

2023-034 - Brno-Starý Lískovec

Místo: Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 330,84

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V ... ....... ....

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . ...........
1 K 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 

0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus ........ . ........... . ...........

P P
M o n tá ž  p o j íz d n ý c h  v ě ž í  t r u b k o v ý c h /d í l c o v ý c h  š  p ř e s  0 ,6  d o  0 ,9  m  d l d o  

3 ,2  m  v  d o  1 ,5  m

2 K 946111211 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití kus ........ .......... ..........

P P
P ř íp la te k  k  p o j íz d n ý m  v ě ž í m  š  p ř e s  0 ,6  d o  0 ,9  m  d l d o  3 ,2  m  v  d o  1 ,5  m  

z a  p r v n í  a  Z K D  d e n  p o u ž i t í

3 K 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus ........ .......... ..........

P P
D e m o n tá ž  p o j íz d n ý c h  v ě ž í  t r u b k o v ý c h /d í l c o v ý c h  š  p ř e s  0 ,6  d o  0 ,9  m  d l 

d o  3 ,2  m  v  d o  1 ,5  m

4 K R01-119003131 Výstražná páska na chodník pro zabezpečení 
pracoviště - zřízení m .......... ........ ..........

P P V ý s t r a ž n á  p á s k a  n a  c h o d n ík  p r o  z a b e z p e č e n í  p r a c o v iš tě  -  z ř íz e n í

5 K R02-119003132 Výstražná páska na chodník pro zabezpečení 
pracoviště - odstranění m .......... ........ ..........

P P V ý s t r a ž n á  p á s k a  n a  c h o d n ík  p r o  z a b e z p e č e n í  p r a c o v iš tě  -  o d s t r a n ě n í

D 997 Přesun sutě ..........
6 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně ........ . ........... ........

P P
V n i t r o s ta v e n iš t n í  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  p r o  b u d o v y  v  d o  6  m

r u č n ě

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením ........ .......... ........

P P
O d v o z  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  n a  s k lá d k u  n e b o  m e z is k lá d k u  d o  1 k m  

s e  s lo ž e n ím

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km ........ ........ ......

P P
P ř íp la te k  k  o d v o z u  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  n a  s k lá d k u  Z K D  1 k m  p ř e s  1 

k m

0 ,0 4 9 *1 4V V . . . . . . . .

9 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 ........ . ........... ........

P P
P o p la te k  z a  u lo ž e n í  n a  s k lá d c e  ( s k lá d k o v n é )  s ta v e b n íh o  o d p a d u  z e  s k la  

k ó d  o d p a d u  1 7  0 2  0 2

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V ..... ...........

D 787 Dokončovací práce - zasklívání ..............
10 K R03-78791 Nastavení tisku a síto kpl ........ . ........... . ...........

P P N a s ta v e n í  t is k u  a  s í to

11 K R04-78719 Montáž skla vč. dodávky těsniva kpl ........ . ........... . ...........
P P M o n tá ž  s k la  v č .  d o d á v k y  tě s n iv a

12 M R06-634371 Sklo bezpečnostní, kalené, lepené ESG, VSG 88.4 m2 ......... .............. ................

P P S k lo  b e z p e č n o s tn í ,  k a le n é ,  le p e n é  E S G , V S G  8 8 .4

V V " ro z m ě r  s k la "2 ,2 *1 . . . . . . . .

13 M R05-78710 Vysklívání stěnové konstrukce m2 ......... .............. ..............
P P V ý s k l í v á n í  s tě n o v é  k o n s t r u k c e

V V 1 *2 ,2 . . . . . . . .

16 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 
m ........ .......... ........

P P P ř e s u n  h m o t  t o n á ž n í  p r o  z a s k l í v á n í  v  o b je k te c h  v  d o  6  m

D H ZS H o d in o vé  z ú č to v a c í sazb y ..... ...........
14 K HZS2181 Hodinová zúčtovací sazba sklenář hod ........ .......... . ...........

P P H o d in o v á  z ú č t o v a c í  s a z b a  s k le n á ř

V V "k o o rd in a c e  p ra c í s e  s p rá v c e m , p ř íp ra v a  s ta v e n iš tě "2 . . . . . . . .
V V "p o m o c n é  p rá c e  p ři v ý m ě n ě  sk la , ú k lid "6 . . . . . . . .
V V S o u č e t . . . . . . . .

15 K HZS4111 Hodinová zúčtovací sazba řidič hod .......... .......... ..............
P P H o d in o v á  z ú č t o v a c í  s a z b a  ř id ič

V V "d o p ra v a  s k la  z e  s k lá rn y "1 6 .. . . . . . . . .
V V "d o p ra v a  s k la  na  m o n tá ž "1 2 .. . . . . . . . .
V V S o u č e t . . . . . . . . . .
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