

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2509

Stavba: Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				123 624,18
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	123 624,18		25 961,08
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		149 585,26
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2509

Stavba: Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

Místo: Liberec

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 624,18	149 585,26
2022/3/3/2 509	Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny	123 624,18	149 555,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

Objekt:

2022/3/3/2509 - Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 624,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 624,18	21,00%	25 931,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 555,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

Objekt:

2022/3/3/2509 - Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 624,18

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

Objekt:

2022/3/3/2509 - Liberec, remíza + vodárna - oprava poničené střešní krytiny

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 624,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	20,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
2	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	85,000		0,00
3	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	25,000		0,00
4	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	25,000		0,00
5	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,055		0,00
6	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,055		0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00
7	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	45,000		0,00
8	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	49,500		0,00
9	K	R 001	Celoplošné připevnění stáv.šablon	m2	105,000		0,00
10	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
11	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 025,927		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
12	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 025,927		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3611913

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8735ae9-98cd-40fe-a3f5-033579b7bfd8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2023 09:36:00



4da5e31a-253d-4d58-9273-8eb6ea408a23