

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec**

Číslo smlouvy: **S 640 064 200 21**

Číslo objednávky: **3.3.372.**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.06.2023	Liberec, ON	oprava žlabů, svodů a klempířských prvků	0	NE	jednorázová		137 382,56
Celková cena							137 382,56

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2487
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 09.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 382,56
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	137 382,56	28 850,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	166 232,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2487

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 09.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		137 382,56	166 232,90
3-3-2487	výměna svodů a žlabů na ON	137 382,56	166 232,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2487 - výměna svodů a žlabů na ON

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 09.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 382,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 382,56	21,00%	28 850,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 232,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2487 - výměna svodů a žlabů na ON

Místo:

Liberec

Datum:

09.04.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 382,56

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2487 - výměna svodů a žlabů na ON

Místo: Liberec

Datum: 09.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 382,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m ² nezakrytého	kus	1,000		0,00
2	K	941112111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000		0,00
3	K	941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	500,000		0,00
4	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000		0,00
22	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	6,000		0,00
5	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m ²	50,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,715		0,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,575		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,715		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,696		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
10	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	8,000		0,00
11	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,002		0,00
12	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	32,000		0,00
13	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	40,000		0,00
14	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	65,000		0,00
15	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,000		0,00
16	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	5,000		0,00
17	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	65,000		0,00
18	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,194		0,00
19	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,194		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
20	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
21	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3612045

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ebbda812-5a60-4d74-9a96-942adc383953

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2023 09:45:32



26282b72-960f-4bf6-8bc8-dda2d0445130