



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku  
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Jan Kovář  
Těšínská 1115  
Frýdek-Místek  
73801

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/1094/2023/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 19.04.2023

## **Objednávka č.: O/1094/2023/OSOM/Hk**

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v k.ú. Frýdek.

**Adresa: čp. 647, Kostikovo Náměstí, NP - neobsazeno, Tereza Jasková, bytový dům.**

**Předmět:** Oprava propadlého vstupního schodiště a angl. dvorků, výměna roštů – havariejný stav

**Popis:** Popis prací dle CN v příloze

- Zřízení ohraničení a zajištění staveniště.
- Vybourání betonové podesty a základu anglického dvorku včetně původních roštů 7m x 0,7m x 0,92m (d,š,v), bourání rozpadlých vnitřních vyzdívek, zabezpečení výkopu
- Vložení kari sítí – 7m x 0,7m (d,š,) příprava pro betonový základ.
- Vylití nového betonového základu do spodní výšky sklepních oken 7m x 0,7m x cca 0,22m (d,š,v)
- Provedení bednění 2ks sklepních oken včetně osazení kari sítí a následné vylití betonem C25/30 do úrovně terénu. 7m x 0,7m x cca 0,8m (d,š,v)
- Dodání a usazení 2 ks roštů včetně rámu. 450mm x 1050mm – vstup Vinárna
- Provedení bednění usazených 2ks roštů a kari sítí včetně bednění budoucí podesty do výšky cca 12cm nad úroveň chodníku – 7m x 0,7m x cca 0,2m (d,š,v)
- Finální zalití anglického dvorku betonem C25/30 - 7m x 0,7m x cca 0,2m (d,š,v)
- Vysekání původního poškozeného soklu, zapravení omítek a rohu. Cca 0,75m x 0,40m (d,v) a 1,1m x 0,14m (d,v)
- Dodávka a lepení nového soklů cca 0,75m x 0,40m (d,v) a 1,1m x 0,14m (d,v)
- Obroušení a vyčistění původního fasádního soklu
- Provedení opravy vstupního schodiště do prodejny 2ks 120cm x 29cm x 15cm (d,š,v)
- Provedení penetrace podkladů v celém rozsahu angl. dvorku včetně vstupního schodiště do prodejny angl. dvorek 7m x 0,7m x cca 0,1m (d,š,v)
- Vstupní schodiště do prodejny 2ks 120cm x 29cm x 15cm (d,š,v)
- Provedení povrchové úpravy Nanocrete v rozměrech podesty 7m x 0,7m x cca 0,1m (d,š,v)
- Vybourání betonové zálivky chodníku včetně pokládky zámkové dlažby
- Demontáž a zpětná montáž části chodníku kolem původního dešťového potrubí
- Provedení Fasádní výmalby
- Úklid, doprava, přesun hmot, likvidace odpadů.

**Kontakt:** [REDACTED]

**Cena bez DPH do: 75 372,00 Kč.**

**Lhůta plnění do:** neprodleně po obdržení objednávky

**(Pozn. Objednavatele: z toho 0,- Kč technické hodnocení)**

**Fakturu vystavte:** Statutární město Frýdek-Místek  
Radniční 1148  
738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 00296643  
DIČ: CZ00296643

**Další náležitosti faktury:** č. objednávky, adresa, předmět, cena

**Součást faktury:** příloha, se soupisem skutečně provedených prací, popř. montážní či dodací list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem).

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.

Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.

Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky *považuje za osobu povinnou k dani* dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Ing. Jana Masciuchová  
vedoucí odboru SOM

Převzal dne:

Schválil FO dne:

1. Přípravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
  - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
  - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
  - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
  - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
  - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci Díla
5. Doložení připravované operace podklady: Přímé zadání veřejné zakázky z důvodů řádného užívání NP, nevyhovující technický stav – havarijní stav, propadlá část vstupního schodiště a anglických dvorků, neodkladná oprava pro další pronájem prostor, místní šetření technika.

.....  
podpis