

# **SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

## **I. Smluvní strany :**

Objednatel : Statutární město Olomouc  
se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc  
IČ: 00 29 93 08  
DIČ: CZ 00 29 93 08  
zastoupené: ing. Marek Čemý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje  
ve věcech technický oprávněn: ing. Martin Luňáček, vedoucí oddělení koncepce dopravy  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 27-1801731369/0800

Zhotovitel : Ing. Doležel Petr , DS+GEOprojekt  
Na Šibeníku 227 / 42 , 779 00 Olomouc  
IČ: 45 18 66 77  
DIČ: CZ 60 08 09 13 09  
Bankovní spojení: KB a.s. , pob.Olomouc  
Číslo účtu: 43 – 4120780257 / 0100

## **II. Podklady :**

Katastrální a technická digitální mapa k.ú.Olomouc - Město  
Zadání investičního záměru - Úprava přechodů pro chodce na ul.Wolkerova  
Územní plán Olomouce

## **III. Předmět díla :**

Cílem investičního záměru (IZ) je vypracování dokumentace řešící stavební úpravy stávajícího přechodu a cyklistického přejezdu přes ul.Havlíčkova a přechodu přes ul.Krapkova v křižovatce s ul.Wolkerova dle požadavků vyhl.398/2009Sb včetně přístupových komunikací pro pěší a cyklisty.

### Obsah IZ:

Dokumentace bude obsahovat průzkum a analýzu provozních vztahů v lokalitě, návrh stavebních úprav souvisejících s úpravou přechodů na navazujících stezek.  
Navržené řešení může být ve svém celku či v detailech variantní. Celková navržená řešení mohou být rozdělena do samostatných funkčních celků umožňujících etapovitost realizace.  
Projektová dokumentace bude zpracována pod názvem :

## Investiční záměr – Úprava přechodů pro chodce na ul.Wolkerova

### Požadovaný rozsah studie :

Textová část bude obsahovat :

- Identifikační údaje
- Důvody pro pořízení
- Základní cíl
- Podklady
- Popis stávajícího stavu
- Identifikaci problémů
- Majetkoprávní vztahy
- Popis a zdůvodnění navrhovaného řešení
- Odhad investičních nákladů

Výkresová část bude navazovat na textovou část :a bude obsahovat :

- situaci širších vztahů
- situaci řešení (případně variantně)
- vzorové příčné řezy
- zjištění průběhu inženýrských sítí a zařízení

Rozsah výkresové dokumentace může být v průběhu zpracování díla upraven dle potřeby na základě dohody se zadavatelem.

Spolupráce mezi objednatelem a zpracovatelem bude probíhat formou výrobních výborů organizovaných zpracovatelem a to minimálně alespoň ve stadiu rozpracovanosti dokumentace pro výběr variant řešení a před jejím dokončením.

Investiční záměr bude odevzdán v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě s grafickou částí ve formátu \*.dwg a \*.pdf. a textovou částí ve formátu \*.doc a \*.pdf.

## IV. Termíny plnění :

Zahájení prací, zajištění podkladů, průzkumy	06 / 2017
Vyhotovení mapového podkladu, zjištění inž.sítí	07 / 2017
Návrh situačního řešení, projednání konceptu	08 / 2017
Závěrečné projednání, předání studie	do 31.11.2017

## V. Cena a platební podmínky :

Cena byla sjednána dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 sb. o cenách.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla následovně:

- 50 % po předání konceptu studie, a to ve lhůtě do 30 dní poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele fakturu,
- 50 % po řádném provedení a předání díla, a to ve lhůtě do 30 dní poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele celkové vyúčtování ceny formou faktury.
- 

<b>Cena bez DPH celkem</b>	<b>63 000,-Kč</b>
<b>Sazba DPH 21%</b>	<b>13 230,-Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>76 230,-Kč</b>

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla a je nejvýše přípustná.

## **VI. Zvláštní ujednání :**

1. Objednatel prohlašuje, že má vlastní finanční prostředky na úhradu objednaného díla.
2. Při dodatečné změně předmětu smlouvy bude postupováno v souladu s parag. 549 obchod. zákoníku.
3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
4. V případě storna objednávky uhradí objednatel zhotoviteli vzniklé náklady.
5. Využití díla je určeno výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Další využití díla objednatelem je možné jen na základě nové smlouvy.
6. Smluvní pokuta za prodlení s proplacením díla objednatelem zpracovateli činí 500,-Kč za každý den prodlení.
7. Při nedodržení termínu plnění bude zhotoviteli odečtena z ceny díla částka ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
8. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků.
9. Případné vícepráce musí předem odsouhlasit objednatel a to včetně ceny a termínu provedení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. Případně změny podkladů pro provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace zakázky.

## **VII. Závěrečná ustanovení :**

1. Pokud není v této smlouvě ujednané jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č.183/2006, včetně prováděcích vyhlášek č.499/2006, č.500/206 a č.146/2008.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

4. Účinky této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.

V Olomouci dne :

V Olomouci dne :



\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Černý  
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Doležel  
DS+GEOprojekt