



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01LXQ53

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:

SBD, spol.s r.o.

U Elektrárny 1/3030

695 23 Hodonín

pan Dvorský

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/0326/150

DATUM: 3.4.2023

OBJEDNÁVKA

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

„ MŠ Jilemnického – statika schodiště “

Jedná se o provedení zakotvení a následné odborné stavební úpravy na venkovním schodišti dle statického posudku, + jiné drobné stavební práce, vše dle položkového rozpočtu.

Cena celkem bez DPH: 81 253,- Kč
17 063,-Kč DPH
98 316,-Kč s DPH

Termín zahájení:	05/2023
Termín dokončení:	07/2023
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ , Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele: /

Za zhotovitele:

Lenka P
pověřena vedoucí odboru IaÚ

Stavební rozpočet

ERLAG
ASHÖFER

ázev stavby:	MŠ Jilemnického schodiště	Doba výstavby:		
uh stavby:		Začátek výstavby:		
kalita:		Konec výstavby:		
ISO:		Zpracováno dne:		

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
						33 067,00
	6	Úprava povrchů				
	622904212R00	Očištění nečistot, od plísní, hub, mechů a řas, nanesení odstraňovače, omytí povrchu s čističem	m2	43,20		
	620401162R00	Nátěr s hydrofobizačním účinkem	m2	43,20		
	712941963R22	Provedení údržby povlakové krytiny střeš, kominů, asfaltové pásy přitavením, celoplošně	kus	2,00		
	622397133R00	Oprava KZS, plocha do 1 m2, EPS,	kus	3,00		
	624972114R00	Vyplnění spár mezi fasádou a schod.	m	2,75		
						21 556,08
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
	953981104R00	Chemické kotvy do betonu	kus	8,00		
	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	3,00		
	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	8,00		
	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	kus	8,00		
	31179127	Tyč závitová	m	3,00		
						239,75
	99	Ostatní přesuny hmot				
	999291145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,25		
						20 890,03
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	25,00		
	900 R02	HZS - nezměřitelné práce zámečnické	h	32,00		
	13358466	Ocel pásová nerezová 50 x 4,0 mm	kg	27,50		
	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	275,02		
						5 500,00
	VN	Vedlejší náklady				
	030001VRN	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00		
	032002VRN	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00		
	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00		
						81 252,86