



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 4

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004229/22

s názvem: **20061 - Vysprávký výtlučků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024**

(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004732/23**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava

Adresa: Mojmírovců 5,

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DROMOS Construction s.r.o.

Sídlo: Terezy Novákové 830/3

702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 09258591

DIČ: CZ09258591

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Provedení údržbových prací v rozsahu lokálního odstranění stávající poškozené asfaltové vrstvy vč. řezání asf. krytu a provedení vysprávek modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena. Po dobu provádění prací si zhotovitel zajistí označení pracovního místa přechodným dopravním značením.

Konkrétní dílčí plnění budou zadávána dle aktuálních potřeb Objednatele a jejich kontrola včetně závěrečného vyhodnocení bude prováděna bez ohledu na ostatní zadávané práce, stejně jako konečné odsouhlasení provedených činností a jejich úhrada prostřednictvím postupné fakturace v rámci uzavřené dílčí objednávky. Podkladem pro odsouhlasení fakturace k jednotlivým samostatně zadávaným činnostem je soupis prací odsouhlasený a potvrzený kontaktní osobou Objednatele.

Místo dodání: silnice I. třídy č. 11, 35, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68,
dálnice II. třídy č. 48 a 56

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 000 000,00 / 4 840 000,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	DROMOS Construction s.r.o. Terezy Novákové 830/3 702 00 Ostrava - Přívoz
Doba pro dokončení	1.1.9	31.12.2023
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 01.05.2023 21:04:12 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 2. května 2023 6:55
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: RE: RSD-54929/2023-3 - 16PU-004732 Dílčí objednávka č. 4

Dobrý den,
Dobrý den,
potvrzujeme přijetí této Dílčí objednávky č. 4 na plnění veřejné zakázky z Rámcové dohody s názvem "20061 - Vysprávkování výtlučků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024".

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]

[REDACTED]

Fakturační adresa:

DROMOS Construction s.r.o.
Terezy Novákové 830/3
702 00 Ostrava
IČ: 09258591
DIČ: CZ09258591

Adresa provozovny a korespondenční:

DROMOS Construction s.r.o.
Mikulášská 2184/46a
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

 *Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...*



From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Tuesday, May 2, 2023 6:50 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-54929/2023-3 - 16PU-004732 Dílčí objednávka č. 4

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 4 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "20061 - Vysprávkování výtlučků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy

úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

[REDACTED]
[REDACTED]