



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) ( dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2, Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. I Rámcové dohody): Oprava svodidel po dopravních nehodách, viník známý:

D2 km 0,3 P , ze dne 26.4.2022 , policejní protokol [REDACTED]  
D2km 0,5 P , ze dne 13.2023, policejní protokol [REDACTED]  
D2km2,526 P, ze dne 20.7.2022, policejní protokol č. [REDACTED]

D52 25,5 P, ze dne 20.10.2022 policejní protokol [REDACTED]

D52 km 26 P, ze dne 6.11.2022, policejní protokol [REDACTED]

Předpokládané požadované množství Plnění v Kč bez DPH/s DPH: 403 145,62 Kč / 487 806,20 Kč

4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. I této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:  
dálnici D2km 0,3 P,D2 km 0,5 P, D2 km 2,526 P, 1)52 km 25,5 P a 1)52 km 26 P  
Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
6. Práce budou předány následujícím způsobem: Likvidační a převjímací protokol pro opravy po dopravní nehodě.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 — Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Cestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DUKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.

O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

Digitálně podepsal:

[Redacted]

02.05.2023 +0200

Digitálně podepsal


[Redacted]

Datum: 2023.05.02

1 9 +0200

Rekapitulace

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
D2 km 0,3 P	35 920,85	7 543,38	43 11611,23
D2 km 0,5 P	60 654,61	12 737,47	73 392,08
D2 km 2,526 P	50 860,67	10 680,74	6
D52 km 25,5 P	131 570,78	27 629,86	159 200,64
D52 km 26 P	124 138,71	26 069*13	150 207,84
			487
celkem	403 145,62	84 660,58	806,20



Název zakázek : 23ZAK003-lieditelství silnic. a dálnic ČR-Odstraňování následků nehod - oblast 5

Provozní stanice ničení/identifikace polohy dílčí opravy;		DZ lan 0,3 Pl kraj, směr Břeclav			
Datum dopravní nehody:		26.4.2022			
Protokol PCR:		[REDACTED]			
Třídění svodidel		Umístění		kraj	
Číslo	SOUPIS SVODIDEL	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková u Kč bez DPH
1	Kompletní výměna svodidel a montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2		12	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Číslo položky	OOECNÉ položky	Jednotka	počet	Jednotková cena v bez	Celková cena bez DPH
1	Výkon technika	hod	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Doprava OA do 3,5 t; zjištění rozsahu poškození	km	30,000	[REDACTED]	[REDACTED]
9	Doprava NV do 15 t s vlekm	km	30,000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	30,000	[REDACTED]	[REDACTED]
20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	l/s	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
26	Doprava a likvidace značení I, předzvěst	km	35,000	[REDACTED]	[REDACTED]
27	Doprava a likvidace značení II, předzvěst	km	35,000	[REDACTED]	[REDACTED]
28	Doprava a likvidace značení návěst	km	35,000	[REDACTED]	[REDACTED]
30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
33	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem					35 920,85 Kč
Cena celkem bez DPH					35 910,85
DPH 21%					7 543,38
Cena celkem s DPH					43 464,23 Kč

V Brně dne:  
21.04.2023.

Brantice 430, 793 93 Brono

ZNAČKY MORAVA



Název zakázky: 23ZAK003-Ředitelství silnic a dálnic ČR-Odstraňování následků nehod - oblast 5

Provozní stanice ničení/identifikace polohy dílčí opravy;		DZ lan 0,3 Pl kraj, směr Břeclav,			
Datum dopravní nehody:		13.2.2023			
Protokol PCR:		[REDACTED]			
Třídění svodidel		JSAMO/N2		kraj	
010ik	SOUPIS svoryorv	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková u Kč bez DPH

1	Kompletní výměna svodidel a demontáž, montáž, práce, malba a malba (včetně součástí svodidel) N2		24		
2	Rektifikace jednostranných svodidel				
3	Spojovací materiál na délku běžné svodnice		1		
Číslo položky	OBECNÉ POLOŽKY	Jednotka	počet Jednotek	Jednotková cena včetně DPH	Celková cena v bez DPH
	Výkon technika	hod	3,000		
3	Doprava OA do místa, zjištění rozsahu poškození	km	30,000		
9	Doprava NV do 15 t s vlečkem - dílna	km km	30,000		
11	Doprava servisní vozidlo		30,000		
15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1,000		
25	Pronájem, postaven a odklizení přenosných SDZ a zařízení kužely; vodící a směrovací desky, prahy) (značky, šipky,	kpl	1,000		
26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	35,000		
27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	359000		
28	Doprava a likvidace značení návěst	km	35,000		
30	Výkon předzvěstný vozík	hod	2,000		
31	Výkon II, Předzvěstný vozík	hod	2,000		
32	Výkon předzvěstný vozík velký LED pro noční práce	hod	2,000		
Cena celkem					
Cena celkem bez DPH					CO 654,61 Kč
DPH 21%					12 737,47 Kč
Cena celkem s DPH					73 392,08 Kč

ZNAČKY MORAVA

V Brně dne: 21.04.2023

[Redacted signature area]

Číslo položky	SOUPIS SVODIDEL	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
2	svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý nářadí a součásti svodidel)		8	
3	Oemontáž a montáž jedné Demontáž a montáž spodní pásnice			
5	rekonstrukce jednostranných svodidel svodnice AM	ks		
6	Spojení pásnice	ks	2	
21	Spolovač materiál na délku běžné svodnice			
			2	234,99 Kč
				8169,98

ovsenk POLOŽ

Číslo položky		Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
4	Výkon techniko Dr: OA do t z rozsahu Oškoženf	hod	3,000		
5	Oo rava NVdo 15 ls vlekem	km	30,000		
11	Oo Servisní vozidlo - tlina	km	30,000		
	Výkon hydraulická VE, obsluhy b části FeZn nástřikem tie,y, hlava sloupko apod.)	km hod ks	30,000 1,000		
			1,000		
21	Do rava a likvidace předavěst Oo rava a tik"idece značení III předzvěst		35,000		
20	Do rava a likvidace značení návěst Výkon I, Fedřivř;tný VOTIk	km	35,000		
			35,000		
33	Vikon Předzvěstný kon jedzvisln vozlk ltu IO nační ke	hod'	2,000		
			2,000		
			2,000		1 033,05 Kč

Cena celkem

Cena celkem bez DPH	SO 860,67 Kč
DPH	20,88,07 Kč
Cena celkem s DPH	10 680,74 Kč

ZNAČKY  
MORAVA

Název zakázka 23ZAI(003-riedite15tví silnic a dálnic ČR-Ods Iraňování následků nehod - oblast S CHRILICE a PODIVÍN

Provozní stanice ní/ identifikace	oloh díleí opravy:	D52 25,5 směr Mikulov, střed		
Datum do ravní nehody:		20.10.2022		
Protokol pčR;				
T svodidla		/viewqRail de	Umístění	střed
Číslo polož	SOUPIS SVODIDEL	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH
				Celková cena v Kč bez DPH

1	Kom letní 'mina svodidla (demontáž, montáž, práce vešker materiál a součásti sv		16		
2	Demontáž a montáž jedné svodnice		8		
3	Demontáž a montáž sloupku	ks	8		
4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	10		
5	Rektifikace oboustranných svodidel	m	8		
6	Svodnice B	ks	2		
7	sloupek C dl. 1700mm	ks	8		
8	Distanční cfl	ks	10		
	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000		

Číslo polož	OBECNÉ POLOŽKY	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v bez DPH	Celková cena v: Kč bez DPH
1	V 'kon technika	hod	3,000		
2	Výkon dělníka úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků	hod	1,000		
	Do rava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
9	Do rava NV do 15 ts vlekem	km	64,000		
11	Do rava servisní vozidlo - dílna	km	64,000		
15	Výkon hydraulická ruka, vč, obsluhy	hod	0,500		
20	Ošetřen' oškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1 000		
26	Do rava a likvidace značení I. ředzvěst	km	70,000		
27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	70,000		
28	Do rava a likvidace značení návěst	km	70,000		
30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	5,000		
31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
32	Výkon výstražný vozík velký	hod	5,000		
Cena celkem					131570,78 Kč



Cena celkem bez DPH	131570,78 Kč
DPH 21%	27 629,86 Kč
Cena celkem s DPH	159 200,64 Kč

V Brně dne; 21.04.2023 ZNAČKY MORAVA

Název zakázek : 23ZAK03-fiditelsví silnic a dálnic ČR-Odstraňování následků nehod • oblast 5 CHRLICE a PODIVÍN

Provozní staničení/Identifikace oloh díleio rav :	052 km 26, směr Mikulov, střed		
Datum do ravnf nehod	6*11-2022		
Protokol pčRž svodldlla	Megarail CIC	Umflšlěni	střed

číslo položky	soum SVODIDEL	Jednotka	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena v Kč DPH
1	Kom letní měna svodidla (demontáž, montáž, Láce, veškerý materiál a součásti svodidel)			
2	Rektifikace oboustranných svodidel		8	
3	S o ovad materiál na délku běžné svodnice		1 coo	

Číslo položky	OBEČNÉ POLOŽKY	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena V Kč bez OPH	Celková cena v Kč bez OPH
1	Výkon technika	hod	3,000		
2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1,000		
3	(Jo rava OA do 3,5t, z istění rozsahu oškození	km	64,000		
9	Do rava NV do 15 t svlekem	km	60,000		
	Do rava servisní vozidlo - dílna	km	64,000		
15	V' kon hydraulická ruka, vč. obsluh	hod	1,000		
20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku a od	ks	1,000		
26	Doprava a likvidace značení I. předzvisl	km	66,000		
27	Doprava a likvidace značení II. ředzvěsl	km	66,000		
28	DO rava a likvidace značení návěst	km	66,000		
30	V' kon I. předzvěstní vozík	hod	4,000		
31	Výkon I'. Předzvěstný vozík	hod	4,000		

32 Výkon výstražný vozík velký

Cena celkem	124 138,71 Kč
Ceno celkem bez DPH	26 069,13 Kč
DPH 21%	
Cena celkem s DPH	150 207,84 Kč

V Brně dne: 21.4.2023

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajiště)
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
		Orteco 800 HD	1	Samojízdné beranidlo	Samojízdné beranidlo	
		Orteco 800 HD MAN TGM 18.280 8B7 0372	1	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 8000 kg	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností min. 2500 kg	
		HIT HOFMAN HHIAOI ITD 0051 ITD 0052 ITD 0054 ITD 0055	4	Předzvěstný vozík	Předzvěstný vozík	
		HIT HOFMAN HHIAOI ITX 8430 ITX 8431	2	Předzvěstný vozík LED pro noční práce	Předzvěstný vozík LED pro noční práce	
		Carro C0752 1TR 6968 1 TR 6970	2	Výstražný vozík velký	Výstražný vozík velký	

## Příloha 2 Cestné prohlášení o technickém vybavení

		HIT HOFMANN FP FV-2021-010-001933 22000020 22000021	6	Bezpečnostní výstražný práh	Bezpečnostní výstražný práh	
--	--	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--

Společnost Značky Morava, a.s. se

sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394 ,  
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „28ZA-003624“  
(dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo  
bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

Příloha 2 Cestné prohlášení o technickém vybavení

2)	VOZIDLA NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
		MB Axor 1829 L ITT 1327	1	Užitečná nosnost 8000 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg	
		MAN TGS 26,400 ITV 7886	1	Užitečná nosnost 15000 kg Hydraulický jeřáb s nosností 2500 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg vybaven hydraulickým jeřábem  s nosností min. 2000 kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	
		MAN TGS 26.400 ITZ 0987	1	Užitečná nosnost 12000 kg	Nákladní vozidlo s užitečnou hmotností max. 7,5 t	
		Volvo 8x6 s HNJ	1	Zdvih 6,5 t ve vzdálenosti 4111	Autojeřáb nebo jiné vozidlo se zdvihacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4m	

Příloha 2 Cestné prohlášení o technickém vybavení

		MAN TGS 26,360 ITZ 1321	I	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min, 2 ks betonových svodidel s délkou 6111	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 Ics betonových svodidel s délkou 6m	
		Citroen Jumper ITX 7219	6	Dodávkové vozidlo	Dodávkové vozidlo označené a vybavené	

č. -

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv zajiště V/N
		22000022 22000023 22000024 22000025				
		Značky Morava, a.s., pobočka Brno Jihlavská 320/2, 66441 Troubsko	1		Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min, 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	

Příloha 2 Cestné prohlášení o technickém vybavení  
č,

		ITZ0931 ITZ 0932 ITZ 0944 -- ITZ3648 I TZ 3827			k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	
--	--	---	--	--	--	--