

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 27.04.2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme malování celé místnosti 0P06, dílny se svařovacím pultem, na světle zelenou barvu, v žst. Zábřeh na Moravě – provozní budova, IC6000328615, dle nabídkového listu č. 164/2023.

Zakázka / Objekt RE: ZDC/71/25065

Dohodnutá cena: 59 843,84 Kč (bez DPH)

Termín: 31.05.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 164/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **164/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

ZDC/71/25065

E211H7128M9G

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Zábřeh - provozní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000328615

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.8741592N, 16.8842919E

Malování místnosti dílny

Malování celé místnosti OP06, dílny se svařovacím pultem, na světle zelenou barvu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.5.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

14

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	18.4.2023	
--	-----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	18.4.2023	
--	-----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	18.04.2023 v 09:18 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

25.4.2023	18.4.2023
-----------	-----------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 15 pracovních dnů	31.5.2023
----------------------	-----------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 164-2023

Stavba: Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny

KSO:
Místo: Zábřeh - provozní budova

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **59 843,84**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	15,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
---	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 164-2023

Stavba: Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny

Místo: Zábřeh - provozní budova

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

59 843,84

164-2023	Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny

Objekt:

164-2023 - Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny

Místo:

Zábřeh - provozní budova

Datum:

18. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	

D 998 Přesun hmot

3	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4	K	741410002R	Demontáž a zpětná montáž stropního svítidla včetně vyčištění	kus	
---	---	------------	--	-----	--

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

5	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	
7	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	
8	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	
9	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	
10	M	HST.8595140125 024	pvc páska uv maskovací rýhovaná 30 mm / 33 m	m	

WV 32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

WV Součet

11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	
13	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
14	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	

WV stěny

WV (6,7+9,5)*2*3,4

WV strop

WV 6,7*9,5

WV Součet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh - provozní budova

Datum:

18. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
	W		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"				
	W		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
	W		"Koordinační práce"				
	W		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - provozní budova - Malování místnosti dílny

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Zábřeh - provozní budova

Datum:

18. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---











Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3617523

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9761db55-8d0b-4abb-904f-75e27e232eed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2023 08:42:10



aa08ed8c-2976-4be3-bd44-d7249fdc4cb8