
Slepý rozpočet stavby Datum: 03.05.2023
 

Stavba : 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie

Objednatel : Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín IČO :

Havlíčkovo nábřeží 600 DIČ :

76275 Zlín

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 Bourací práce 389 726 0 322 088 67 638 8,7

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/ 4 064 397 0 3 359 006 705 391 91,3

Celkem za stavbu 4 454 124 0 3 681 094 773 030 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 7-2023 Bourací práce 389 726 0 322 088 67 638 8,7

SO 02a 7-2023 Modernizace - nové práce /revize/ 4 064 397 0 3 359 006 705 391 91,3

Celkem za stavbu 4 454 124 0 3 681 094 773 030 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

31 Zdi podpěrné a volné 0,2 6 295 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 4,4 155 824 0 0 0 0

60 Omítky z hotových směsí 3,4 120 927 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 5,3 189 555 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,3 11 174 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 1,7 59 054 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0,4 0 13 633 0 0 0

713 Izolace tepelné 1,2 0 44 229 0 0 0

7631 Konstrukce sádrokartonové 0,1 0 3 244 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 6,6 0 236 292 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 45,4 0 1 616 450 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,3 0 11 635 0 0 0

776 Podlahy povlakové 10,6 0 377 094 0 0 0

777 Podlahy ze syntetických hmot 3,0 0 105 063 0 0 0

0,00

0,00

3 681 094,00

773 030,00

4 454 124
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781 Obklady keramické 4,0 0 141 130 0 0 0

783 Nátěry 0,4 0 12 555 0 0 0

784 Malby 1,8 0 64 693 0 0 0

787 Zasklívání 0,2 0 6 949 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0,5 17 199 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách3,8 123 600 0 0 0 12 250

96 Bourání konstrukcí 1,9 68 551 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 1,3 44 966 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1,0 35 487 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2,2 78 764 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 911 396 2 632 966 0 0 12 250

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 53 349

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 71 132

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu 124 481
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