

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	7-2023	Bourací práce	JKSO	801.11
Objekt			SKP	
SO 01	Bourací práce		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
7-2023	B25- 4.NP JIP kardiologie		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Krajská nemocnice T.Batí, a.s. Zlín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	217 978	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	80 968	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	298 946	Zařízení staveniště	4 668
			Provoz investora	0
HZS		12 250	Kompletační činnost (IČD)	6 224
ZRN+HZS		311 196	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		322 088	Ostatní náklady celkem	10 892

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	322 088 Kč
DPH	21,0 %	67 638 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		389 726 Kč

Poznámka :