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SO 01 Bourací práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 545 0 0 0 12 250

96 Bourání konstrukcí 68 551 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 44 966 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 152 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 44 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 1 398 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 22 484 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 26 850 0 0 0

783 Nátěry 0 8 069 0 0 0

784 Malby 0 15 173 0 0 0

787 Zasklívání 0 6 949 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 78 764 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 217 978 80 968 0 0 12 250

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 1,5 311 196 4 668

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 2,0 311 196 6 224

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Bourací práce
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