

Stavba :	7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie	Rozpočet :	7-2023
Objekt :	SO 01 Bourací práce	Bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	25 545	0	0	0	12 250
96 Bourání konstrukcí	68 551	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	44 966	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	152	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	44	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 398	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	22 484	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	26 850	0	0	0
783 Nátěry	0	8 069	0	0	0
784 Malby	0	15 173	0	0	0
787 Zasklívání	0	6 949	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	78 764	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	217 978	80 968	0	0	12 250

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,5	311 196	4 668
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	311 196	6 224
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				10 892