
7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
1 950100002T00 Demontáž kovových ochran rohů ks 25,00 260,00 6 500,00

2 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách hrubé čištění- 

2x m2 850,00 5,90 5 015,00

339,66

84,00

1,34

425,00

850,00

3 952903121T00 Ochrana oken , radiátorů, vzduchotechniky vč. odstranění  

ochrany m2 122,00 115,00 14 030,00

27,09

7,29

10,80

3,59

18,71

8,70

45,00

0,83

4 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 25,00 490,00 12 250,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 37 795,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
5 962031124T00 Bourání příček cihelných děrovaných do tl. 115 mm m2 11,65 144,00 1 676,92

2,50

6,49

2,66

6 962031125T00 Bourání příček cihelných děrovaných tl. 140 mm m2 44,25 156,50 6 924,42

8,90

3,36

3,22

0,86

7,08

5,90

6,37

6,61

1,95

7 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,53 1 042,00 553,30

0,53

8 962036155R00 DMTZ SDVK příčky  opláštěné 12,5mm m2 8,25 214,00 1 765,50

3,83

4,43

9 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa  dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,21 6 635,00 1 373,45

0,05

0,11

0,05

10 964061321R00 Uvolnění zhlaví - zeď cihel. průřezu 0,03 m2 kus 10,00 530,00 5 300,00

11 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 13,83 66,60 920,98

1,23

4,36

7,24

A4-21:2,85*2,95-0,90*2,00

A4-26:1,565*2,95-1,30*2,05

A4-20:0,60*0,30*2,95

A4-22:2,125*(2,95-1,15)

A4-30:1,50*2,95

A4-30:1,50*0,15*0,20

A4-28+3:1,20*0,15*0,20*3

A4-26:1,80*0,15*0,20

A04-31:1,255*0,93+0,60*0,10

3,34*1,37-0,80*0,54+0,60*0,18*2

A4-32:1,335*0,93+0,60*010

2,895*2,95-1,10*1,97

radiátory:2,60*1,45*3+1,70*1,45*3

1,20*1,45+2,40*1,45*2

rezerva:45

dopočet:0,8275

sprcha A4-31:1,255*2,95-0,60*2,00

A4-18:2,60*2,95-0,60*1,97

0,90*2,95

parapety A4-22-25:(2,125+1,84+1,915+1,855)*1,15 

0,975*1,15*3

A4-19:4,325*0,90-0,75*0,90

A4-04:1,42*2,20-1,15*1,97

A4-28:2,40*2,95

A4-30:2,40*2,95-0,60*1,97

dveře k výtahům:1,75*2,05

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

Začátek provozního součtu

A4-19 -33:22,20*15,30

chodba:35,00*2,40

dopočet:1,34

Konec provozního součtu

425*2

okna:2,60*2,10*3+1,70*2,10*3

0,90*2,10*3+1,20*1,35

2,40*2,10*2+0,60*1,20
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

1,00

12 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 198,30 135,00 26 770,38

13,32

12,27

12,61

12,33

18,41

13,73

1,98

17,60

8,78

-0,07

-0,23

3,23

3,75

1,95

9,23

0,73

-0,32

5,44

0,17

1,24

22,25

-0,14

28,33

-3,04

8,77

6,24

0,30

-0,28

-0,27

13 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 13,83 98,90 1 367,64

1,23

4,36

7,24

1,00

14 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 25,00 129,00 3 225,00

15 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 8,50 231,50 1 967,75

0,79

0,37

0,74

0,53

0,74

0,83

0,75

1,06

1,06

1,59

A4-30:0,18*2,05

A4-28:0,18*2,05*2

chodba:0,18*2,95

A4-31:0,18*2,05*2

A4-22-24:0,18*1,15*4

A4-19+18:0,18*0,90+0,10*2,95*2

A4-21:0,18*2,95*2

A4-28:0,18*2,95*2

A4-30-31:0,18*2,95*3

A4-26:0,18*2,20*2

0,895*0,50-2,50*1,395

A4-19:2,12*4,325-0,825*0,48

A4-18:1,30*(2,12+0,18+2,50)

0,60*0,10+0,80*0,30

-(1,605+1,20)*0,10

-1,35*0,20

A04-31:1,255*0,93+0,60*0,10

3,34*1,37-0,80*0,54+0,60*0,18*2

A4-32:1,335*0,93+0,60*010

A4-18:1,00*1,00

odřezání OK stěna+rezerva

A4-20:5,72*4,90+0,90*0,18+0,75*0,18

A4-27:1,285*2,40+0,80*0,18

A4-28:1,365*2,40+0,85*0,425+0,60*0,18

A4-29:1,465*1,37-0,225*0,52+0,60*0,10

A4-30:3,52*2,40+1,44*0,18+2,895*0,18

0,80*0,18+2,40*0,18+1,50*0,10

-0,45*0,72

A4-31:3,34*1,37-0,80*0,54+1,255*1,03

0,60*0,18+0,60*0,10

A4-32:1,335*0,93

A4-33:5,34*3,385+1,395+2,58+1,10*0,18

-0,205*0,67

-0,555*0,415

A4-22:3,685*3,60+1,56*0,18-0,43*0,525

A4-23:3,40*3,60+1,56*0,18-0,38*0,65

A4-24:3,455*3,60+1,54*0,18-0,205*0,525

A4-25:3,415*3,60+1,56*0,18-0,39*0,64

A4-26:3,41*5,34+1,565*0,18-0,15*0,54

A4-21:3,38*4,145-0,53*0,835+0,90*0,18

1,535*0,905+0,725*0,82

(14,495-4,285)*1,565+1,11*1,465

A4-04:3,405*2,58

-1,47*0,17-0,45*0,10+1,25*0,18

A4-18:1,00*1,00
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

0,04

16 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm m2 7,71 702,00 5 415,44

3,98

3,73

17 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16,00 19,60 313,60

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

18 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří kus 14,00 60,20 842,80

14,00

19 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 13,98 443,00 6 191,15

1,80

3,15

1,54

5,91

1,58

20 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 11,51 342,50 3 943,03

2,27

2,17

7,08

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 68 551,35

Díl: 97 Prorážení otvorů
21 971038691R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm m3 0,42 1 367,00 580,70

0,42

22 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 6,60 280,50 1 851,30

1,20

1,20

1,20

1,20

1,80

23 976044211R00 Vybourání beton.obrub šachet průřezu  0,03 m2 m 1,50 172,00 258,00

1,50

24 976082133T00 Bourací práce - vzduchotechnika kompl 1,00 20 000,00 20 000,00

25 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 418,03 31,40 13 126,08

13,19

19,10

0,26

0,96

4,90

15,94

-3,94

A4-04:1,80

sprcha A4-31+18:0,60+0,90

uřezání. zaslepení , podchycení dle dohody 

A4-04:(1,28+1,37)*2*2,95-0,83*2,95

(1,43+1,47+1,42+0,415+1,74)*2,95

0,15*2,95-0,83*2,95+1,15*1,97

(1,25+2*2,05)*0,18

0,83*2,95*2

A4-18:(0,85+2*0,20+2,35+1,20+0,605)*2,95

-(0,60*2+0,80)*1,97

A4-30:1,20

A4-29:1,20

A4-28:1,20

A4-22-26+20:7*2

A4-21:0,90*2,00

A4-27+30:0,80*1,97*2

A4-19:0,75*2,05

A4-18+28+31+29:0,60*1,97*5

A4-03:0,80*1,97

A4-04:1,15*1,97

A4-30:1,10*1,97

A4-20:2,40*2,95

A4-30:0,80*2,95*0,18

A4-31:1,20

A4-03/800:1

A4-04/1150:2

A4-30+33/1100:2

A4-21/900:1

A4-18/600:2

A4-19/750:1

A4-27/800:1

A4-28/600:1

A4-29/600:1

A4-30/800:1

A4-31/600:3

A4-21:(0,53+0,835-0,10)*2,95

dopočet:0,035

A4-04:(1,02+00,33)*2,95
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

1,03

23,75

-2,52

0,81

22,92

-7,56

0,99

0,90

20,89

6,15

-1,57

0,65

-2,46

20,07

-6,69

6,41

29,62

-5,60

1,03

26,31

-5,67

1,04

26,48

-5,67

1,04

28,84

-6,41

1,29

51,63

-6,45

-8,86

1,29

13,09

16,10

15,54

27,85

-5,96

22,08

1,68

12,18

47,36

12,26

-6,16

-3,35

1,29

26 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 44,31 206,50 9 149,81

3,41

5,36

8,07

-0,81

6,84A4-29:(1,465+1,37)*2*1,35-0,60*1,35

1,37*2,95-0,60*1,97*2

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,95-0,60*1,97

A4-33:(3,385+2*5,34+1,77+0,22)*2,95

(2,58+1,395+0,18)*2,95

-1,70*2,10-0,90*2,88

-0,60*1,97-1,10*1,97

(2,70+2*2,95)*0,15

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

A4-04:(0,45+1,37+1,28+0,47)*1,50

A4-28:(2,40+2*1,79)*1,35

-0,60*1,35

A4-31:(1,255+0,93+2,11*2+0,54*2)*2,95

-1,755*2,10-0,945*2,88

(2,70+2*2,95)*0,15

A4-26:(5,34+3,41)*2*2,95

-1,70*2,10-1,00*2,88

-1,565*2,95-1,44*2,95

(2,70+2*2,95)*0,15

A4-27:(1,285*2+2,40)*2,95-0,80*1,97

A4-28:(1,729*2+2,40)*2,95-0,60*1,97

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,95-0,60*1,97

A4-30:(3,52+2,40+0,72*2+2,08)*2,95

-0,80*1,97-1,485*2,95

A4-25:(3,415+2,76+3,60)*2,95

-0,80*1,97*2-0,60*1,97-0,80*2,95

(1,465+1,11)*2,95-0,60*1,97

A4-22:(3,595+3,685+2,76)*2,95

-2,665*2,10

(2,665+2*2,10)*0,15

A4-23:(2,76*2+3,40)*2,95

-2,70*2,10

(2,70+2*2,10)*0,15

A4-24:(2,76*2+3,455)*2,95

-2,70*2,10

(2,70+2*2,10)*0,15

chodba:(14,495-3,38-0,905-3,405)*2,95

-1,20*2,10

(1,20+2*2,10)*0,15

A4-20:(4,90+0,53+2,34)*2,95

-2,40*2,10-1,20*2,10

(2,40+2*2,10)*0,15

(1,20+2*2,40)*0,15

A4-21:(4,145+0,665+0,725*2+0,82)*2,95

(1,18+0,905)*2,95

-1,16*1,35

(1,60+2*1,35)*0,15

-0,835*2,95

A4-19:(2,12+4,325+1,605)*2,95

(1,05+2*2,05)*0,20
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

4,37

6,16

-0,81

6,12

-0,81

4,32

2,10

Celkem za 97 Prorážení otvorů 44 965,89

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,12 1 294,00 151,96

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 151,96

Díl: 711 Izolace proti vodě
28 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 2,03 21,00 42,62

2,03

29 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 0,43 4,40 1,88

Celkem za 711 Izolace proti vodě 44,49

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
30 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 10,71 82,00 878,10

2,74

7,97

31 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 9,00 55,00 495,00

32 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 13,73 1,85 25,40

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 398,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
33 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných vč.rámů dveří a 

nadsvětlíků m2 48,07 425,50 20 455,19

26,09

7,18

5,27

9,54

34 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 25,00 58,80 1 470,00

35 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 219,25 2,55 559,09

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 22 484,28

Díl: 776 Podlahy povlakové
36 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 

odstranění a uložení na hromady m 196,33 15,10 2 964,55

13,01

12,44

12,57

12,47

14,50

14,43

-3,01

22,18

6,15

-9,21

3,09

4,17

5,26

5,07A4-29:(1,465+1,37)*2-0,60

A4-28:(2,40+1,729*2)-0,60

A4-22:3,685+2*3,60+2,125

A4-23:3,40+2*3,60+1,84

A4-24:3,455+2*3,60+1,915

A4-25:3,415+2*3,60+1,855

A4-26:(5,34+3,41)*2-1,565-1,44

A4-21:(4,145+4,285)*2-0,90-1,535

-1,56-0,725*2

A4-04:14,495-4,285+6,805+2,58*2

3,405+0,60+0,45+1,47+1,37-1,15

-1,50*3-0,80*3-0,60-0,83-0,88

1,11*2+1,465-0,60

A4-27:1,285*2+2,40-0,80

B-B:4,325*(1,85+0,20)+0,75*0,90

(1,00+0,40)*1,50

sprcha:1,255*0,90+0,90*1,00

A4-31:(1,255+0,93)*2,00

(1,37+1,31+0,54*2+0,80)*1,35

-0,60*1,35

A4-32:(1,335+0,93)*2*1,35

-0,60*1,35

A4-18:(1,20+0,90)*2*1,20-0,60*1,20

A4-32:0,93*2,95

A4-04+21+20:0,90*2,95*3

A-A:14,495*(1,60+0,20)

1,56*1,15*4

0,975*(1,60+0,20)*3
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

9,34

1,99

10,50

-1,80

3,93

16,06

4,86

16,62

-0,90

12,14

6,90

3,60

37 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 

20 m2 m2 70,81 110,00 7 788,68

23,52

0,07

21,44

0,35

28,33

-2,90

38 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 

20 m2 m2 92,24 115,50 10 653,41

13,32

12,27

12,61

12,32

16,28

-0,28

13,65

-0,07

12,14

39 776511820RT3 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 

10 m2 m2 30,39 121,00 3 677,55

3,23

3,75

1,95

8,79

-0,38

8,80

3,90

0,36

40 776590101T00 Vysátí povrchu prům.vysavačem m2 194,00 7,80 1 513,20

41 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 265,97 0,95 252,68

Celkem za 776 Podlahy povlakové 26 850,07

Díl: 783 Nátěry
42 783201831RT1 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači 

odstraňovač disperzních nátěrů Teluria V 1409 m2 5,18 150,00 777,24

0,95

2,72

1,51

zárubně

A4-27:(2*1,97*0,80)*(0,20+2*0,05)*1

A4-29+32+18:(2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)*3

A4-33:(2*1,97+1,10)*(0,20+2*0,05)*1

0,60*0,10*2+0,80*0,30

0,90*0,18-0,53*0,835

A4-04:4,145*3,405-0,555*0,84

-1,47*0,17-0,45*0,10+1,25*0,18

1,565*6,88+1,30*0,22+1,145*0,948

A4-27:1,285*2,40+0,80*0,18

A4-28:1,365*2,40+0,85*0,425+0,60*0,18

A4-29:1,465*1,37-0,225*0,52+0,60*0,10

A4-30:3,52*2,40+1,10*0,18+0,80*0,18

-0,45*0,52-1,44*0,10

A4-19:2,12*4,325-0,825*0,45

A4-18:1,20*(0,90+2,35)

A4-21:4,285*4,145-0,905*1,18-0,665*0,625

(1,20+0,90)*2-0,60

A4-26:4,41*5,34-1,44*0,18+1,30*0,18

-0,15*0,54+1,00*0,15

A4-33:5,34*3,385+2,58*1,395-0,67*0,35

1,00*0,15+1,10*0,18

A4-20:5,72*4,90+0,90*0,18+0,75*0,18

0,895*0,50-2,40*1,395

A4-22:3,685*3,60+1,56*0,18-0,43*0,525

A4-23:3,40*3,60+1,56*0,18-0,38*0,65

A4-24:3,455*3,60+1,54*0,18-0,205*0,525

A4-25:3,415*3,60+1,56*0,18-0,39*0,65

A4-18:(3,35+1,20)*2-0,60-0,80*2

A4-30:(3,52+2,40)*2-0,80-0,60-1,10

1,485*2+0,10-1,44+0,18*2

A4-31:(3,34+1,37)*2+0,54*2

-0,60*3

A4-32:(1,335+0,93)*2-0,60

A4-33:5,34*2+3,385+1,77+0,22

2,58*2+1,395-0,60-1,10

A4-20:(4,90+5,72)*2-2,37-0,90-0,75-0,60

-0,895

A4-19:(2,12+4,325)*2-0,75
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Bourací práce

43 783601833RT1 Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači 

odstraňovač nátěrů Teluria V1409 m2 31,23 233,50 7 291,27

24,13

4,73

2,36

Celkem za 783 Nátěry 8 068,51

Díl: 784 Malby
44 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 373,72 40,60 15 172,99

418,03

-44,31

Celkem za 784 Malby 15 172,99

Díl: 787 Zasklívání
45 787600802R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 vč.stěn, dveří

m2 48,07 120,00 5 768,80

26,09

7,18

5,27

9,54

46 787601822R00 Vysklívání okna,příplatek za  Al lišty oboustranné m2 48,07 20,00 961,47

47 998787203R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m % 67,30 3,25 218,73

Celkem za 787 Zasklívání 6 949,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
48 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,19 2 215,00 429,71

49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 27,90 407,50 11 369,53

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 55,80 256,00 14 285,15

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 27,90 264,00 7 365,78

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 251,11 25,00 6 277,66

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 27,90 369,50 10 309,31

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 223,21 41,20 9 196,07

55 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 27,90 700,00 19 530,48

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 78 763,69

A4-32+18:0,60*1,97*2*2

A4-29:0,60*1,97*2

A4-33:1,10*10,97*2

uvažuje se 10 km

stěny:418,028

obklady :-44,309

A-A:14,495*(1,60+0,20)

1,56*1,15*4

0,975*(1,60+0,20)*3

B-B:4,325*(1,85+0,20)+0,75*0,90
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