

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	7-2023	Modernizace - nové práce /revize/	JKSO	801.11
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 02a</b>	Modernizace - nové práce /revize/		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>7-2023</b>	B25- 4.NP JIP kardiologie		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Krajská nemocnice T.Batí, a.s. Zlín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	693 418	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 551 998	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 245 416	Zařízení staveniště	48 681
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	64 908
ZRN+HZS		3 245 416	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 359 006	Ostatní náklady celkem	113 590

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 359 006 Kč
DPH	21,0 %	705 391 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 064 397 Kč</b>

Poznámka :