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SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

31 Zdi podpěrné a volné 6 295 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 155 824 0 0 0 0

60 Omítky z hotových směsí 120 927 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 189 555 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 174 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 59 054 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 17 199 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 98 055 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 35 335 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 13 588 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 44 229 0 0 0

7631 Konstrukce sádrokartonové 0 3 244 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 234 894 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 1 593 965 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 11 635 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 350 243 0 0 0

777 Podlahy ze syntetických hmot 0 105 063 0 0 0

781 Obklady keramické 0 141 130 0 0 0

783 Nátěry 0 4 487 0 0 0

784 Malby 0 49 520 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 693 418 2 551 998 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 1,5 3 245 416 48 681

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 2,0 3 245 416 64 908

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN
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