

Stavba :	7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie	Rozpočet :	7-2023
Objekt :	SO 02a Modernizace - nové práce /revize/	Modernizace - nové práce /revize/	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	6 295	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	155 824	0	0	0	0
60 Omítky z hotových směsí	120 927	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	189 555	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 174	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	59 054	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 199	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	98 055	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 335	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 588	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	44 229	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	3 244	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	234 894	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 593 965	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 635	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	350 243	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	105 063	0	0	0
781 Obklady keramické	0	141 130	0	0	0
783 Nátěry	0	4 487	0	0	0
784 Malby	0	49 520	0	0	0
CELKEM OBJEKT	693 418	2 551 998	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,5	3 245 416	48 681
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	3 245 416	64 908
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				113 590