
7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
1 317121151R00 Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh kus 4,04 364,50 1 472,58

1,00

1,00

2,00

4,00

4,04

2 317121251R00 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh kus 1,01 419,50 423,70

1,01

3 317147304R00 Překlad nenosný z pórobetonu vel. 100x250x2000 kus 1,01 1 001,00 1 011,01

1,01

4 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 1,20 396,00 475,20

1,20

5 317238121R00 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 m 5,40 209,50 1 131,30

1,80

3,60

6 59321210 Překlad železobetonový RZP 119/14/14 V kus 4,04 323,00 1 304,92

1,00

1,00

2,00

4,00

4,04

7 59321212 Překlad železobetonový RZP 179/14/14 V kus 1,01 471,50 476,22

1,01

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 6 294,92

Díl: 34 Stěny a příčky
8 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 8,00 256,00 2 048,00

9 340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,14 8 595,00 1 217,91

0,14

10 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 1,01 8 100,00 8 150,22

0,37

0,64

11 342111145RV4 Příčka SDVK tl.125 mm,ocel.kce,2xoplášť 2x12,5 mm izolace 

miner.tl. 50 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3 m2 11,60 2 645,00 30 689,41

13,18

-1,58

12 342111322RT4 Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm 

izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3 m2 14,87 2 127,50 31 645,50

6,67

8,20

13 342255022R00 Příčky z desek pórobeton tl. 7,5 cm m2 14,34 801,00 11 488,34

4,57

9,77

14 342255024R00 Příčky z desek pórobeton tl. 10 cm m2 15,72 922,00 14 497,07

8,85

8,70

-1,83

A4-20:2,93*2,95-1,00*1,97

A4-28:(1,85+0,93)*2,95

A04-30:(0,90+0,65)*2,95

A4-04+32+21+20:(0,95*2,95-0,60*0,60)*4

A4-30:3,00*2,95

A4-18:(1,00+1,95)*2,95

-0,70*1,97-0,25*1,80

A04-30:1,44*2,95*0,15

A4-19:4,325*2,95+0,20*2,10

-0,80*1,97

A4-31+30+28:1,20*3

Začátek provozního součtu

A4-31:1

A4-30:1

A4-28+29:2

Konec provozního součtu

4*1,01

A4-04:1,01

stavební výpomoc

A4-21:0,70*1,35*0,15

A04-18:1,20*2,05*0,15

A4-04:1,80

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

Začátek provozního součtu

A4-31:1

A4-30:1

A4-28+29:2

Konec provozního součtu

4*1,01

A4-04:1,01

A4-18:1,01

A4-29:1,20
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

15 342255028R00 Příčky z desek pórobeton tl. 15 cm m2 2,95 1 276,00 3 764,20

2,95

16 342255032R00 Příčky z desek pórobeton tl. 20 cm m2 8,85 1 443,00 12 770,55

8,85

17 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus 2,00 345,00 690,00

2,00

18 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 14,20 150,50 2 137,10

4,60

2,80

3,00

3,80

19 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 9,00 879,00 7 911,00

9,00

20 346275113R00 Přizdívky z desek pórobeton tl. 100 mm m2 6,20 1 024,00 6 343,68

6,20

21 347091081R00 Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 5,73 169,00 968,37

5,73

22 347111314RV1 Předstěna SDVK tl.87,5 mm,ocel.kce,oplášť tl.12,5 izolace 

miner. tl.50 mm, objem. hmotnost 25 kg/m3 m2 3,50 1 092,50 3 823,75

2,07

1,92

-0,72

0,24

23 347111429R00 Předstěna SDVK tl.130 mm,ocel.kce,oplášť 2x15 mm m2 2,23 1 437,50 3 205,63

1,16

1,06

0,01

24 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 6,28 1 820,00 11 425,96

2,95

2,12

0,41

0,79

25 553476579 Dvířka revizní do SDK 600x600 mm do vlhkého prostředí

kus 1,00 1 552,50 1 552,50

1,00

26 553476598 Dvířka revizní do SDK 600x600 mm suché prostředí kus 1,00 1 495,00 1 495,00

1,00

Celkem za 34 Stěny a příčky 155 824,18

Díl: 60 Omítky z hotových směsí
27 602011241RT1 Štuk na stěnách vnitřní strojně tloušťka vrstvy 2 mm m2 362,49 260,00 94 247,87

12,88

20,32

-3,77

0,87

12,39

19,53

-3,74

23,55

-2,52

A4-19:(2,12*2+4,325)*2,75

-1,20*2,10

A4-18:(1,20+0,90)*2*2,95

(2,35+1,20)*2*2,75

-(0,60*2+0,70)*1,97

dopočet:0,005

A4-27+28+30+31:8*2,05*0,18

A4-21:0,18*2,95*4

A4-29:2*2,05*0,10

A4-04:2*2,20*0,18

A4-18:1

A4-20:1

A4-04:(1,28+1,47)*2*2,75-0,83*2,70

(1,56+1,47+0,60+1,18+2,58)*2,75

0,415*2,75-1,25*2,10-0,88*2,60

(1,42+2*2,20)*0,15

A4-29:0,85*1,25

A4-22-25:1,00*3

A4-04+20+21+32:0,95*4

vodovod:45,00*0,20

A4-30:2,10*2,95

3,50+2,23

A4-20:(0,50+0,20)*2,95

A4-18:(0,45+0,20)*2,95

-0,60*0,60*2

dopočet:0,2375

WC

A4-28:0,93*1,25

A4-18:1,80+1,00

A4-30:0,50*2,95*2

A4-22-25:1,00*2,95*3

A4-20+18:2

A4-30:0,95+0,65+3,00
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

0,81

30,99

-7,56

0,99

0,90

-2,73

20,39

1,24

5,73

-1,57

0,65

19,06

-7,62

7,87

1,90

1,24

29,93

-5,60

1,03

29,15

-5,67

1,04

29,30

-5,67

1,04

29,19

-6,24

1,22

48,13

-6,27

-4,23

1,22

19,24

1,04

5,99

14,21

41,97

-1,58

19,14

-2,56

11,28

44,15

11,43

-6,00

-3,55

1,22

445,34

6,00

1,58

Mezisoučet

odpočet obklady:

Začátek provozního součtu

A4-22-25:1,00*1,50*4

(0,40*2+0,25)*1,50

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-28:(1,75+0,93)*2,75-0,70*1,97

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,75-0,70*1,97

A4-30:(4,83+2,40)*2*2,75+2*0,40*2,75

-0,80*1,97

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,75

-0,60*1,97-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,75-0,60*1,97

A4-33:(3,385+2*5,34+1,77+0,22)*2,75

(2,58+1,395+0,18)*2,75

-1,70*2,10-0,90*2,70

-0,70*1,97-1,10*1,97

0,95*2,75-0,80*1,97

A4-24:(3,60*2+3,455)*2,75

-2,70*2,10

(2,70+2*2,10)*0,15

A4-25:(3,415+2*3,60)*2,75

-1,755*2,10-0,945*2,70

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-26:(5,34+3,41)*2*2,75

-1,70*2,10-1,00*2,70

-1,565*2,70

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-27:(2,40+2,80+1,37+0,425)*2,75

(2,70+2*2,10)*0,15

(1,60+2*1,35)*0,15

chodba:(14,495-4,16-3,405)*2,75

-0,80*1,97*2-0,70*1,97-1,145*2,70

(1,145+1,11*2)*2,75-0,70*1,97

-0,93*2,60+0,80*2*2,70

0,15*2,75*3

A4-22:(3,60*2+3,685)*2,75

-2,665*2,10

(2,665+2*2,10)*0,15

A4-23:(3,60*2+3,40)*2,75

-2,70*2,10

-1,16*1,35

(1,20+2*2,10)*0,15

A4-20:(4,90+2,50+1,00+0,53+2,34)*2,75

-2,40*2,10-1,20*2,10

(2,40+2*2,10)*0,15

(1,20+2*2,40)*0,15

-0,70*1,97-0,50*2,70

A4-21:(4,40+0,745+0,725*2+0,82)*2,75

0,45*2,75

(1,18+0,905)*2,75
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

1,80

3,41

7,01

13,42

9,61

10,24

13,09

-1,38

8,10

2,55

7,43

82,85

-82,85

28 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 362,49 73,60 26 679,40

Celkem za 60 Omítky z hotových směsí 120 927,26

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
29 611472111R00 Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi m2 2,71 1 372,00 3 714,69

1,08

1,63

30 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou 

štukovou omítkou kus 8,00 313,00 2 504,00

31 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou kus 1,00 1 496,00 1 496,00

1,00

32 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 52,00 221,00 11 492,00

50,00

2,00

33 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 66,55 110,00 7 320,50

13,20

20,70

25,80

3,85

3,00

34 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím 

suché maltové směsi m2 302,87 274,50 83 138,80

12,88

20,32

-3,77

0,87

12,39

19,53

-3,74

23,55

-2,52

0,81

30,99

-7,56

0,99

0,90

-2,73

(1,20+2*2,10)*0,15

A4-20:(4,90+2,50+1,00+0,53+2,34)*2,75

-2,40*2,10-1,20*2,10

(2,40+2*2,10)*0,15

(1,20+2*2,40)*0,15

-0,70*1,97-0,50*2,70

-1,20*2,10

(2,70+2*2,95)*3

(1,15+2*1,35)*1

(0,60+2*1,20)*1

A4-04:(1,28+1,47)*2*2,75-0,83*2,70

(1,56+1,47+0,60+1,18+2,58)*2,75

0,415*2,75-1,25*2,10-0,88*2,60

(1,42+2*2,20)*0,15

A4-18:(1,20+0,90)*2*2,95

(2,35+1,20)*2*2,75

-(0,60*2+0,70)*1,97

A4-19:(2,12*2+4,325)*2,75

A4-21:2

(2,40+2*2,10)*2

(2,70+2*2,10)*3

-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

Konec provozního součtu

-82,8452

A4-18:0,90*1,20

A4-28:1,75*0,93

zazděné otvory

A4-21:1

kanalizace:50

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,05-0,60*1,97

A4-26:(1,00+0,20)*1,50

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-27:(3,225+0,75+1,37+1,20)*2,05

A4-28:(1,75+0,93)*2*2,05-0,70*1,97

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

20,39

1,24

5,73

-1,57

0,65

19,06

-7,62

7,87

1,90

1,24

29,93

-5,60

1,03

29,15

-5,67

1,04

29,30

-5,67

1,04

29,19

-6,24

1,22

48,13

-6,27

-4,23

1,22

19,24

1,04

5,99

14,21

41,97

-1,58

19,14

-2,56

11,28

44,15

11,43

-6,00

-3,55

1,22

445,34

4,20

7,92

16,50

7,29

13,41

13,06

-2,76

Začátek provozního součtu

zazd.otvory A4-03:1,00*2,10*2

A4-30:1,44*2,75*2

A4-22-25:1,00*2,75*2*3

nové příčky :

A4-30:(0,65+0,60+0,725+0,675)*2,75

(1,98+2,895)*2,75

A4-18:(1,15+1,00+1,80+0,80)*2,75

-0,70*1,97*2

odpočet:

A4-30:(4,83+2,40)*2*2,75+2*0,40*2,75

-0,80*1,97

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,75

-0,60*1,97-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,75-0,60*1,97

A4-33:(3,385+2*5,34+1,77+0,22)*2,75

(2,58+1,395+0,18)*2,75

-1,70*2,10-0,90*2,70

-0,70*1,97-1,10*1,97

(2,70+2*2,70)*0,15

Mezisoučet

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,75-0,70*1,97

(2,70+2*2,10)*0,15

A4-25:(3,415+2*3,60)*2,75

-1,755*2,10-0,945*2,70

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-26:(5,34+3,41)*2*2,75

-1,70*2,10-1,00*2,70

-1,565*2,70

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-27:(2,40+2,80+1,37+0,425)*2,75

0,95*2,75-0,80*1,97

A4-28:(1,75+0,93)*2,75-0,70*1,97

-2,70*2,10

-0,80*1,97*2-0,70*1,97-1,145*2,70

(1,145+1,11*2)*2,75-0,70*1,97

-0,93*2,60+0,80*2*2,70

0,15*2,75*3

A4-22:(3,60*2+3,685)*2,75

-2,665*2,10

(2,665+2*2,10)*0,15

A4-23:(3,60*2+3,40)*2,75

-2,70*2,10

(2,70+2*2,10)*0,15

A4-24:(3,60*2+3,455)*2,75

chodba:(14,495-4,16-3,405)*2,75

A4-21:(4,40+0,745+0,725*2+0,82)*2,75

0,45*2,75

(1,18+0,905)*2,75

-1,16*1,35

(1,60+2*1,35)*0,15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5



7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

59,62

-59,62

6,00

1,58

1,80

3,41

7,01

13,42

9,61

10,24

13,09

-1,38

8,10

2,55

7,43

82,85

-82,85

35 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 102,00 363,00 37 026,00

6,00

1,58

1,80

3,41

7,01

13,42

9,61

10,24

13,09

-1,38

8,10

2,55

7,43

82,85

16,21

2,69

0,26

36 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 73,96 498,00 36 832,43

4,20

7,92

16,50

7,29

13,41

13,06

-2,76

59,62

4,57

9,77

A4-22-25:1,00*2,75*2*3

nové příčky :

A4-30:(0,65+0,60+0,725+0,675)*2,75

(1,98+2,895)*2,75

A4-18:(1,15+1,00+1,80+0,80)*2,75

-0,70*1,97*2

Mezisoučet

A04-30:(0,90+0,65)*2,95

A4-04+32+21+20:(0,95*2,95-0,60*0,60)*4

A4-30:1,44*2,75*2

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,05-0,60*1,97

-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

Mezisoučet

rozvaděč chodba:(2,895+0,50*6)*2,75

(0,83+1,03+0,825)*0,50*2

dopočet:0,2585

zazd.otvory A4-03:1,00*2,10*2

A4-28:(1,75+0,93)*2*2,05-0,70*1,97

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

Konec provozního součtu

-82,8452

pod obklad

A4-22-25:1,00*1,50*4

(0,40*2+0,25)*1,50

A4-26:(1,00+0,20)*1,50

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-27:(3,225+0,75+1,37+1,20)*2,05

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

Začátek provozního součtu

A4-22-25:1,00*1,50*4

(0,40*2+0,25)*1,50

A4-26:(1,00+0,20)*1,50

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-27:(3,225+0,75+1,37+1,20)*2,05

A4-28:(1,75+0,93)*2,05*2-0,70*1,97

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,05-0,60*1,97

-0,70*1,97

odpočet obklad:

Konec provozního součtu

-59,6182
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

37 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 6,46 933,00 6 030,26

3,67

0,49

1,05

1,25

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 189 554,68

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
38 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,40 4 520,00 1 808,00

0,09

0,12

0,12

0,33

0,37

0,03

39 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,70 4 830,00 3 381,00

3,50

0,36

0,15

1,10

0,13

0,51

0,78

0,44

0,18

7,15

0,69

0,01

40 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,95 1 597,00 1 517,15

0,95

41 631663111R00 Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí m 4,00 1 117,00 4 468,00

4,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 174,15

Díl: 64 Výplně otvorů
42 642941220R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře protileh., do SDK kus 3,00 1 748,00 5 244,00

1,00

1,00

1,00

43 642944121RT3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  70x197x11 cm kus 1,00 3 030,00 3 030,00

1,00

44 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  70x197x16 cm kus 2,00 3 415,00 6 830,00

1,00

1,00

45 642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80x197x16 cm kus 2,00 3 460,00 6 920,00

A4-29:1

1/Z+3/Z

A4-28:1

A4-31:1

6/7-A4-18:1

7/Z-A4-19:1

2/Z

A4-31:1,255*0,10

A4-21:2,85*0,18

A4-19:4,325*0,18

A4-18:(2,50+1,00+0,90)*0,10

0,60*0,30

Konec provozního součtu

7,1461*1,20*0,08

dopočet:0,014

0,70+0,25

rezerva:4

5/Z-A4-20:1

A4-30:(2,40+2,895)*0,18+1,44*0,10

(1,565+2*2,70)*0,18

Začátek provozního součtu

A4-18:1,00*1,10*0,08

A4-31:1,435*1,05*0,08

rozvaděče:3,10*0,50*0,08

Konec provozního součtu

0,3325*1,10

dopočet:0,0342

po vybouraných příčkách

Začátek provozního součtu

chodba:(14,495+3*1,00)*0,20

A4-27:2,40*0,15

A4-04:1,02*0,15

(1,42+2*2,20)*0,18

(1,00+2*2,05)*0,18*4

(0,80+2*2,05)*0,10
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

1,00

1,00

46 5533535235 pouzdro dveří pro zazdění -6/Z kus 1,00 11 385,00 11 385,00

1,00

47 5533535245 pouzdro dveří pro zazdění -7/Z kus 1,00 12 132,50 12 132,50

1,00

48 5533535265 pouzdro dveří pro zazdění -5/Z kus 1,00 13 512,50 13 512,50

1,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 59 054,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
49 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 98,00 175,50 17 199,00

98,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 17 199,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
50 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 290,00 134,50 39 005,00

196,00

94,00

51 953941123T00 Ochrana rohů -montáž bm 18,00 378,35 6 810,30

18,00

52 953941124T00 Ochrana stěn pásy š.300 mm -montáž bm 64,00 201,25 12 880,00

7,68

9,90

-3,00

24,80

11,56

12,67

0,40

53 28312014 ochranná plastová deska stěn tl.1,5mm  š. 300 mm bm 64,00 568,10 36 358,40

54 28312015 ochranné plastové kryty rohů tl. 1,5mm  50/50/1500 mm bm 18,00 166,75 3 001,50

18,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 98 055,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
55 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 27,31 1 294,00 35 334,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 35 334,77

Díl: 711 Izolace proti vodě
56 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 26,00 72,60 1 887,60

5,18

0,14

1,56

-0,08

1,75

0,80

-0,07

2,58

0,69

4,98

-0,13

1,14

0,26

A4-18:1,20*0,90+0,60*0,10

(1,20+0,90)*0,15-0,60*0,10

plocha:196

hlavní chodba:94

12,00*1,50

A4-21:4,40+0,45+0,745+1,18+0,905

A4-04:0,60+1,47+1,02+6,805

-0,80*2-0,70*2

A4-22-25:3,60*8-1,00*4

A4-26:5,34*2+3,41-1,53-1,00

A4-27:0,95*1,03+1,37*2,80+0,85*0,425

0,80*0,18

(2,80+2,40)*2*0,15

-0,80*0,10

A4-28:1,75*0,93+0,70*0,18

(1,75+0,93)*2*0,15

A4-33:5,34*2+1,77+0,22

dopočet:0,395

12*1,50

(0,80*2+0,83)*2,05

-0,70*0,10-0,60*0,10

-0,70*0,10

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80+0,70*0,18

(1,335*2+1,37+0,54)*0,15

50%:196*0,50

4/Z

A4-30:1

A4-27:1

6/Z- A4-18:1

7/Z- A4-19:1

5/Z-A4-20:1

fakturuje se dle skutečnosti
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

1,89

0,78

1,30

0,28

2,31

0,64

57 711212002RT6 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a 

tlak.vodě m2 26,00 428,00 11 128,00

58 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 130,16 4,40 572,69

Celkem za 711 Izolace proti vodě 13 588,29

Díl: 713 Izolace tepelné
59 713582126RT2 Revizní dvířka do zděných stěn,600x600 mm typ SP, požární 

odolnost EI 30 DP1-S200 kus 4,00 9 270,00 37 080,00

1,00

3,00

60 713591161R00 Izolace požární - montáž m2 18,00 108,00 1 944,00

18,00

61 59534685 Protipožární pěna kus 8,00 500,00 4 000,00

62 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 430,24 2,80 1 204,67

Celkem za 713 Izolace tepelné 44 228,67

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
63 763121714U00 SDK stěna zákl pen nátěr m2 56,22 57,50 3 232,48

13,18

-1,58

6,67

8,20

26,48

52,95

2,07

1,92

-0,72

64 998763403U00 Přesun % SDK kce objekt v -24m % 28,11 0,40 11,24

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 3 243,73

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
65 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 7,00 1 478,57 10 350,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

66 766661912R00 Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků m2 2,17 700,00 1 516,90

A4-28-700/2/T:1

A4-31:1

A4-29-700/3/T:1

A4-27-800/4/T:1

A4-30:1

3/T- 1 ks

4/T- 2 ks

A4-18-700/1/T:1

A4-32:1

Začátek provozního součtu

A4-19:4,325*2,95+0,20*2,10

-0,80*1,97

A4-20:2,93*2,95-1,00*1,97

A4-28:(1,85+0,93)*2,95

Konec provozního součtu

26,4773*2

A4-20:(0,50+0,20)*2,95

dopočet:0,637

A4-18:(0,45+0,20)*2,95

-0,60*0,60*2

1/T- 2 ks

2/T- 2 ks

A4-29:1,465*1,37-0,225*0,52

(1,465+1,37)*2*0,15-0,70*0,10

A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10

(1,335+0,93)*0,15-0,60*0,10

ztratné 10%:23,0573*0,10

8/T:1

9/T:3

0,60*4*4+0,95*2*4+0,80
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

2,17

67 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 3,00 1 725,00 5 175,00

1,00

1,00

1,00

68 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 10,00 345,00 3 450,00

10,00

69 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m kus 2,00 6 169,75 12 339,50

70 54914641 Dveřní kování vč. zámku a klíčů kus 10,00 700,00 7 000,00

71 6116012011 Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 60x197 cm, vč. doplňků - dle 

specifikace v PD kus 2,00 8 176,50 16 353,00

2,00

72 6116012021 Dveře vnitřní HPL  plné 1kř. 70x197 cm, vč. doplňků - dle 

specifikace v PD kus 4,00 11 247,00 44 988,00

2,00

1,00

1,00

73 6116012031 Dveře vnitřní HPL  plné 1kř. 80x197 cm, vč. doplňků - dle 

specifikace v PD kus 3,00 13 957,17 41 871,50

2,00

1,00

74 6116012037 Dveře vnitřní HPL  plné 1000x1970 mm, vč. doplňků - dle 

specifikace v PD kus 1,00 20 458,50 20 458,50

1,00

75 61581623.A Linka kuchyňská atypická dl. 2000 mm a rohová 1370/830 

mm soubor 2,00 33 562,27 67 124,55

1,00

1,00

76 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 2 306,27 1,85 4 266,60

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 234 893,54

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
77 76700000PT00 Prosklená Al dveře s požární odolností  EI 30DP3-S200, dle 

specifikace v PD m2 10,00 43 113,50 431 135,00

3,12

6,87

0,00

78 76700000ST00 Prosklená Al stěna s posuvnými dveřmi -dle zadání m2 43,36 19 209,10 832 945,00

39,14

4,23

79 767587215T00 Podhledy minerální  kazety 60 x 60 cm, hrana SK tl. 15 mm - 

dle specifikace v PD m2 200,00 1 437,50 287 500,00

4,75

1/H-1 kř.:1,42*2,20

4/H-2 kř:2,37*2,90

dopočet:0,003

A4-27+A4-04

10/T- rohová:1

10/T- rovná:1

dodávka a montáž

výkres č. D1.8 a D1.7

dodávka a montáž

2/H:14,495*2,70

3/H:1,565*2,70

A4-04:1,56*2,58+1,74*0,415

5/T:1

dle výběru investora a vč. doplňků dle výpisu v PD

A4-18+32

1/T:2

A4-28+31+29+18

2/T:2

3/T:1

7/T:1

A4-27+30+19

4/T:2

6/T:1

A4-20

A4-27+A4-04

A4-33:1,10*1,97

5/T-A4/21:1

6/T-A4-19:1

7/T-A4-18:1

7+3
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

3,52

16,46

1,27

1,83

27,83

13,63

2,61

26,47

2,74

8,80

13,04

11,99

12,33

12,04

18,13

5,18

1,89

10,06

-0,53

2,46

1,24

21,47

163,57

8,18

0,42

80 767990012T00 Atypické ocel.konstrukce- pomocné dodávka a montáž vč. 

nátěru kg 10,00 275,00 2 750,00

81 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 15 543,30 2,55 39 635,42

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 593 965,42

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
82 771101101T00 Vysávání podlah před podkládkou dlažby m2 3,89 7,80 30,31

2,58

1,30

83 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 3,88 52,30 203,10

84 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 3,89 985,00 3 828,01

2,58

1,30

85 585820111 Flex. lepidlo pro celoplošné lepení kg 16,00 240,00 3 840,00

2,58

1,30

3,89

15,90

0,10

86 59764230 Dlažba  reliéfní 200x200x9 mm m2 5,00 546,76 2 733,78

2,58

1,30

3,89

4,27

Konec provozního součtu

3,8863*1,10

A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80+0,70*0,18

A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80+0,70*0,18

A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10

3,30 kg/m2

Začátek provozního součtu

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80+0,70*0,18

A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10

Konec provozního součtu

3,8863*3,30*1,24

dopočet:0,0973

Začátek provozního součtu

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80+0,70*0,18

dopočet:0,4211

A4-25:3,415*3,60-0,39*0,64

A4-26:5,34*3,41-0,15*0,54

A4-27:0,95*1,03+1,37*2,80+0,85*0,425

A4-29:1,465*1,37-0,52*0,225

A4-30:4,83*1,98+1,585*0,40-0,45*0,30

-0,725*0,725

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80

A4-32:1,335*0,93

A4-33:3,385*5,34+1,395*2,58-0,67*0,30

Mezisoučet

ztratné 5%:163,5683*0,05

A4-19:2,12*4,325-0,45*0,825

A4-22:3,60*3,685-0,43*0,525

A4-23:3,60*3,40-0,38*0,65

A4-24:3,455*3,60-0,205*0,525

chodba:(14,495-4,16)*1,565+1,565*0,18

1,145*1,11

(14,495-4,16-0,80*0,18)*0,18

Mezisoučet

A4-21:4,16*1,565+1,18*3,255+0,82*4,00

2,93*0,665+3,685*0,18

A4-20:4,90*5,72-1,35*0,30-1,00*1,15

A4-18:2,35*1,20-0,45*0,175

1,43*1,18+1,37*1,28+0,83*0,10
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

0,73

87 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 106,35 9,40 999,71

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 634,90

Díl: 776 Podlahy povlakové
88 776422110R00 Zakončení krytinyu stěny lep.taženým soklíkem vč.dodávky

m 195,00 165,44 32 261,25

30,24

6,94

1,60

-4,77

16,34

3,60

5,80

12,09

10,89

10,60

10,66

10,62

15,94

10,45

4,66

4,97

13,66

15,84

5,46

9,28

0,16

89 776521100RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC (Bfl-s1) tl. 2 mm, včetně 

dodávky podlahoviny dle specifikace v PD a vytažení na 

stěnu v. 10cm m2 33,00 1 339,69 44 209,69

3,96

-0,01

9,27

-0,37

5,18

0,14

1,75

1,96

10,06

-0,38

1,08

0,36

90 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 160,49 603,56 96 867,57

5,00

3,52

16,46

1,79

1,80

28,57

13,63

2,61

chodba:(14,495-4,16)*1,565+1,565*0,18

1,145*1,11+0,80*0,65

(14,495-4,16-0,18*2)*0,18

Mezisoučet

A4-21:4,16*1,565+1,18*3,255+0,82*4,00

2,93*0,665+3,685*0,18

1,43*1,18+1,37*1,28+0,83*0,10

A4-19:2,12*4,325+0,80*0,125

-0,45*0,825

A4-27:0,95*1,03+1,37*2,80+0,85*0,425

0,80*0,18

A4-28:1,75*0,93+0,70*0,18

A4-29:1,465*1,37-0,52*0,225+0,70*0,10

A4-30:4,83*1,98+1,585*0,40-0,45*0,30

-0,725*0,725+0,80*0,18

ztratné 5%:21,5631*0,05

dopočet:0,3588

A4-04:1,56*2,58+1,42*0,18+1,74*0,415

-0,45*0,175+0,70*0,10

A4-25:2*3,60+3,415

A4-26:(5,34+3,41)*2-1,565

A4-27:(3,225+2,40)*2-0,80

A4-28:(1,75+0,93)*2-0,70

A4-29:(1,465+1,37)*2-0,70

A4-30:(4,83+2,40)*2-0,80

A4-33:3,385+5,34*2+1,77

2*2,58+1,395-1,10

ztratné 5%:185,56*0,05

dopočet:0,162

A4-18:1,20*0,90+0,60*0,10+2,35*1,20

A4-24:2*3,60+3,455

dopočet:0,7251

A4-04+21:14,495+4,40*2+2,745*2+0,725*2

1,47+1,37+0,60+1,28+1,11*2

0,80*2

-1,565-0,70*2-0,80-1,00

A4-20:(4,90+5,72)*2-2,40-0,70-0,80-1,00

A4-18:(1,20+0,90)*2-0,60

(2,35+1,20)*2-0,70-0,60

A4-19:(2,12+4,325)*2-0,80

A4-22:2*3,60+3,685

A4-23:2*3,60+3,40
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

26,47

13,04

11,99

12,33

12,04

18,13

21,68

0,00

91 28410248 Podlahovina - dle specifikace v PD m2 169,00 1 027,27 173 608,92

5,00

3,52

16,46

1,79

1,80

28,57

13,63

2,61

26,47

13,04

11,99

12,33

12,04

18,13

21,68

0,00

131,92

8,02

0,48

92 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 3 469,47 0,95 3 296,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 350 243,43

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
93 777531025R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl.5 mm m2 196,00 528,64 103 612,64

5,00

3,52

16,46

1,79

1,80

28,57

13,63

2,61

26,47

3,96

-0,01

9,27

-0,37

13,04

11,99

12,33

12,04

18,13

A4-25:3,415*3,60-0,39*0,64

A4-26:5,34*3,41-0,15*0,54

A4-24:3,455*3,60-0,205*0,525

(14,495-4,16-0,18*2)*0,18

Mezisoučet

A4-21:4,16*1,565+1,18*3,255+0,82*4,00

2,93*0,665+3,685*0,18

A4-20:4,90*5,72-1,35*0,30-1,00*1,15

A4-18:1,20*0,90+0,60*0,10+2,35*1,20

-0,45*0,175+0,70*0,10

A4-19:2,12*4,325+0,80*0,125

-0,45*0,825

A4-22:3,60*3,685-0,43*0,525

A4-23:3,60*3,40-0,38*0,65

1,43*1,18+1,37*1,28+0,83*0,10

chodba:(14,495-4,16)*1,565+1,565*0,18

1,145*1,11+0,80*0,65

A4-23:3,60*3,40-0,38*0,65

A4-24:3,455*3,60-0,205*0,525

A4-25:3,415*3,60-0,39*0,64

A4-26:5,34*3,41-0,15*0,54

A4-33:3,385*5,34+1,395*2,58

1,10*0,18-0,67*0,30

Mezisoučet

ztratné 5%:160,4934*0,05

dopočet:0,4819

vč.penetrace

A4-04:1,56*2,58+1,42*0,18+1,74*0,415

A4-22:3,60*3,685-0,43*0,525

A4-33:3,385*5,34+1,395*2,58

1,10*0,18-0,67*0,30

A4-04:1,56*2,58+1,42*0,18+1,74*0,415

1,43*1,18+1,37*1,28+0,83*0,10

chodba:(14,495-4,16)*1,565+1,565*0,18

1,145*1,11+0,80*0,65

(14,495-4,16-0,18*2)*0,18

Mezisoučet

A4-21:4,16*1,565+1,18*3,255+0,82*4,00

2,93*0,665+3,685*0,18

A4-20:4,90*5,72-1,35*0,30-1,00*1,15

A4-26:5,34*3,41-0,15*0,54

A4-20:4,90*5,72-1,35*0,30-1,00*1,15

A4-22:3,60*3,685-0,43*0,525

A4-23:3,60*3,40-0,38*0,65

A4-24:3,455*3,60-0,205*0,525

A4-25:3,415*3,60-0,39*0,64
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

5,18

0,14

1,75

1,96

10,06

-0,38

2,58

1,30

21,68

0,00

0,06

94 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 1 036,13 1,40 1 450,58

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 105 063,22

Díl: 781 Obklady keramické
95 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 77,49 52,30 4 052,58

2,40

0,63

0,72

3,41

7,01

13,42

9,61

0,14

10,24

0,13

13,09

-1,38

8,10

2,55

7,43

96 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 20,00 63,70 1 274,00

97 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 77,49 53,70 4 161,06

98 781475114RU1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm 

flex.lepidlo,spár.hmota m2 77,49 852,00 66 019,09

99 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 52,36 70,80 3 707,30

2,40

0,63

0,72

3,41

7,01

9,61

0,14

10,24

0,13

8,10

2,55

7,43

100 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro 

tloušťku obkladu 6 mm m 105,00 275,50 28 927,50

12,70

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

A4-18:1,50*3+2,05*4

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

A4-22-25:1,00*0,60*4

(0,40*2+0,25)*0,60

A4-26:(1,00+0,20)*0,60

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-28:(1,75+0,93)*2*2,05-0,70*1,97

0,93*0,15

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97

0,85*0,15

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

dopočet:0,0573

A4-22-25:1,00*0,60*4

(0,40*2+0,25)*0,60

A4-26:(1,00+0,20)*0,60

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-27:(3,225+0,75+1,37+1,20)*2,05

A4-28:(1,75+0,93)*2*2,05-0,70*1,97

0,93*0,15

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97

0,85*0,15

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,05-0,60*1,97

-0,70*1,97

1,10*0,18-0,67*0,30

A4-27:0,95*1,03+1,37*2,80+0,85*0,425

0,80*0,18

A4-28:1,75*0,93+0,70*0,18

A4-29:1,465*1,37-0,52*0,225+0,70*0,10

A4-30:4,83*1,98+1,585*0,40-0,45*0,30

-0,725*0,725+0,80*0,18

A4-31:2,11*1,37-0,54*0,80+0,70*0,18

A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10

A4-33:3,385*5,34+1,395*2,58
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7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

6,00

7,50

6,60

1,80

14,35

9,13

15,20

16,40

10,25

5,00

0,07

101 597813600 Obkládačka 20x20 bílá mat m2 82,00 318,78 26 139,96

2,40

0,63

0,72

3,41

7,01

13,42

9,61

0,14

10,24

0,13

13,09

-1,38

8,10

2,55

7,43

3,87

0,64

102 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1 342,81 5,10 6 848,36

Celkem za 781 Obklady keramické 141 129,85

Díl: 783 Nátěry
103 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email 2 x, 

ředidlo m2 8,08 268,50 2 168,30

0,95

1,16

1,16

0,93

1,19

1,51

1,19

104 783626021R00 Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email m2 4,33 232,50 1 007,66

105 783626027R00 Nátěr syntetický truhl. výrobků základní m2 4,33 152,50 660,94

4,33

106 783626028RT2 Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků tmel a pasta 2 x m2 4,33 150,00 650,10

4,33

Celkem za 783 Nátěry 4 486,99

Díl: 784 Malby

A4-30:(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)*1

(2*1,97+1,10)*(0,20+2*0,05)*1

A4-27:(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)*1

A4-33

1100/1970:1,10*1,97*2

1100/1970  A4-33:1,10*1,97*2

A4-28:(2*1,97+0,70)*(0,15+2*0,05)*1

A4-31:(2*1,97+0,70)*(0,15+2*0,05)*1

A4-29:(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*1

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97

0,85*0,15

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,05-0,60*1,97

-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

ztratné 5%:77,4872*0,05

dopočet:0,6384

zárubně

A4/32+18:(2*1,97*0,60)*(0,10+2*0,05)*2

0,93*0,15

A4-32:5*2,05

ztratné 5%:99,93*0,05

dopočet:0,0735

1 m2= 25 ks

A4-22-25:1,00*0,60*4

(0,40*2+0,25)*0,60

A4-26:(1,00+0,20)*0,60

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-27:(3,225+0,75+1,37+1,20)*2,05

A4-28:(1,75+0,93)*2*2,05-0,70*1,97

A4-31:8*2,05

A4-21:1,50*4

A4-04:1,50*5

A4-22-25:0,60*11

A4-26:0,60*3

A4-27:7*2,05

A4-28:4*2,05+0,93

A4-29:7*2,05+0,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 15



7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie Rozpočet: 7-2023

SO 02a Modernizace - nové práce /revize/

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

107 784251101R00 Penetrace podkladu m2 366,00 24,30 8 893,80

12,88

20,32

-3,77

0,87

12,39

1,08

19,53

-3,74

23,55

-2,52

0,81

30,99

-7,56

0,99

0,90

-2,73

20,39

1,24

5,73

-1,57

0,65

19,06

-7,62

7,87

1,90

1,24

29,93

-5,60

1,03

29,15

-5,67

1,04

29,30

-5,67

1,04

29,19

-6,24

1,22

48,13

-6,27

-4,23

1,22

19,24

1,04

6,53

1,63

14,21

41,97

-1,58

19,14

A4-28:(1,75+0,93)*2,95-0,70*1,97

1,75*0,93

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,75-0,70*1,97

A4-30:(4,83+2,40)*2*2,75+2*0,40*2,75

-0,80*1,97

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,75

0,95*2,75-0,80*1,97

A4-24:(3,60*2+3,455)*2,75

-2,70*2,10

(2,70+2*2,10)*0,15

A4-25:(3,415+2*3,60)*2,75

-1,755*2,10-0,945*2,70

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-26:(5,34+3,41)*2*2,75

-1,70*2,10-1,00*2,70

-1,565*2,70

(2,70+2*2,70)*0,15

A4-27:(2,40+2,80+1,37+0,425)*2,75

(2,70+2*2,10)*0,15

(1,60+2*1,35)*0,15

chodba:(14,495-4,16-3,405)*2,75

-0,80*1,97*2-0,70*1,97-1,145*2,70

(1,145+1,11*2)*2,75-0,70*1,97

-0,93*2,60+0,80*2*2,70

0,15*2,75*3

A4-22:(3,60*2+3,685)*2,75

-2,665*2,10

(2,665+2*2,10)*0,15

A4-23:(3,60*2+3,40)*2,75

-2,70*2,10

-1,16*1,35

A4-19:(2,12*2+4,325)*2,75

-1,20*2,10

(1,20+2*2,10)*0,15

A4-20:(4,90+2,50+1,00+0,53+2,34)*2,75

-2,40*2,10-1,20*2,10

(2,40+2*2,10)*0,15

(1,20+2*2,40)*0,15

-0,70*1,97-0,50*2,70

A4-21:(4,40+0,745+0,725*2+0,82)*2,75

0,45*2,75

(1,18+0,905)*2,75

1,20*0,90

(2,35+1,20)*2*2,75

-(0,60*2+0,70)*1,97

A4-04:(1,28+1,47)*2*2,75-0,83*2,70

(1,56+1,47+0,60+1,18+2,58)*2,75

0,415*2,75-1,25*2,10-0,88*2,60

(1,42+2*2,20)*0,15

A4-18:(1,20+0,90)*2*2,95
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Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Modernizace - nové práce /revize/

-2,56

11,28

44,15

11,43

-6,00

-3,55

1,22

448,58

6,00

1,58

1,80

3,41

7,01

13,42

9,61

10,24

13,09

-1,38

8,10

2,55

7,43

82,85

-82,85

0,26

108 784255142R00 Malba vinyl matt extra, barva, 2x m2 366,00 111,00 40 626,00

Celkem za 784 Malby 49 519,80

-82,8452

dopočet:0,2647

A4-31:(2,11+1,37)*2*2,05-0,60*1,97

-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,05-0,60*1,97

A4-18:(1,00+0,45+0,25)*1,50

(1,20+0,90)*2*2,05-0,60*1,97

Konec provozního součtu

A4-29:(1,465+1,37)*2*2,05-0,70*1,97

(2,70+2*2,70)*0,15

Mezisoučet

odpočet obklad:

Začátek provozního součtu

A4-22-25:1,00*1,50*4

(0,40*2+0,25)*1,50

A4-26:(1,00+0,20)*1,50

A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50

(1,28+1,47*2+0,45)*1,50

A4-27:(3,225+0,75+1,37+1,20)*2,05

A4-28:(1,75+0,93)*2,05*2-0,70*1,97

-0,70*1,97-1,10*1,97

-0,60*1,97-0,70*1,97

A4-32:(1,335+0,93)*2*2,75-0,60*1,97

A4-33:(3,385+2*5,34+1,77+0,22)*2,75

(2,58+1,395+0,18)*2,75

-1,70*2,10-0,90*2,70
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