

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **590_4 OPRAVA VODOVODU SOBĚLICE - ŘAD D**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.** IČO: **49451871**
Kojetínská 3666/64 DIČ: **CZ49451871**
76701 Kroměříž

Zhotovitel: **ČAK CZ, s.r.o.** IČO: **25515608**
Havlíčková 2788/135 DIČ: **CZ25515608**
76701 Kroměříž

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	xxx	xxx	xxx
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	xxx	xxx	xxx
Vedlejší náklady	0,00	xxx	xxx
Ostatní náklady	0,00	xxx	xxx
Celkem	0,00	xxx	xxx

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 530 375,12 CZK
Základní DPH	21 %	741 378,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 271 753,90 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
VN + ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
01	Oprava vodovodu Sobělice - řad D	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
1	oprava řadu D	0,00	xxxx	xxx	xxx	xxx
Celkem za stavbu		0,00	3 530 375,12	741 378,78	4 271 753,90	100

Popis stavby: 590_4 - OPRAVA VODOVODU SOBĚLICE - ŘAD D

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VN + ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava vodovodu Sobělice - řad D

Popis rozpočtu: 1 - oprava řadu D

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Odkopávky a prokopávky	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Hloubené vykopávky	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Ražení a hloubení tunelářské	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Roubení	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Přemístění výkopku	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Konstrukce ze zemin	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Vodorovné konstrukce	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Komunikace	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
85	Potrubí z trub litinových	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
99	Staveništní přesun hmot	HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
M23	Montáže potrubí	MON	xxx	xxx	xxx	xxx
VN	Vedlejší náklady	VN	xxx	xxx	xxx	xxx

ON	Ostatní náklady	ON	xxx	xxx	xxx	xxx
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0