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OBJEDNÁVKA 

 

 

Město Bílina V Bílině dne:  25. 04. 2023 

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  Objednávka č.:  110/2023/Č 

Břežánská 50/4 Financováno z:  23 - 25 

418 31 Bílina 

IČ: 00266230 

DIČ: CZ00266230 

 

PK Dopravní s.r.o. 
Jílová 243 

439 49 Staňkovice u Žatce 

IČO: 041 66 205 

 

Město Bílina objednává: 
Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla „Stavební pozemky Za Chlumem (lokalita 

ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D, Bílina“ v souladu s přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 
této objednávky.  
 

Termín dodání:  po dobu trvání akce  

Cena bez DPH činí: 490 Kč bez DPH/hod. 

Sazba DPH 21%:  102,90 Kč 

Cena vč. DPH:  592,90 Kč vč. DPH/hod. – fakturace dle skutečnosti  
 

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, 
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti. 

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 
zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 
2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 
 

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH. 
 

Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina nebo na email epodatelna@bilina.cz. 

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. 
Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení. 

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě! 

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále 
veřejné správy. 
 

 

 

Příkazce operace:   Dne:  27. 4. 2023    Správce rozpočtu: 
 Podpis oprávněné osoby za dodavatele: 
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Příloha č. 1 

Specifikace činnosti technického dozoru stavebníka 

 kontrola souladu dokumentace a realizace stavby s požadavky zadavatele, 
 zajišťování souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo, 
 kontrola souladu s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby, 
 kontrolo technologických postupů při provádění prací, 
 sledování a kontrola výsledků kontrolních zkoušek a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 

prováděných dodávek a prací (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření), 
 kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
 kontrola a zápisy do stavebních deníků, 
 kontrola čerpání nákladů stavby, 
 kontrola postupu prací dle časového plánu a ustanovení smluv upozornění zhotovitele na nedodržení 

termínů, 
 projednávání změn, víceprací a méněprací, 
 bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech, 
 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání zadavateli, 
 kontrola dodržování BOZP, 
 spolupráce s autorským dozorem a ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských 

sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek, 
 spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad projektu, 
 sepisování vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění, 
 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a 

převzetí, 
 kontrola dokladů, které zhotovitel doloží k předání a převzetí dokončené stavby, 

 zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


