



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00I4190



Objednávka **O-2023/04/0133**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 26. 4. 2023

Servis záložních zdrojů s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3

60200 Brno

IČ: 09391126

Objednávka výměny záložního zdroje

Objednáváme u Vás výměnu záložního zdroje ASTIP STROG 5000VA/3F/30M v objektu ZŠ Tupolevova, Dobratická 525, Praha 18 Letňany.

Práce a dodávky budou realizovány v dohodnutém rozsahu dle předložené nabídky č. 217-230416901/20.4.2023.

Termín realizace 4 - 6 týdnů od převzetí objednávky dodavatelem..

Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že fakturováno bude na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu po dokončení a předání díla.

Splatnost faktury 14 dnů od převzetí faktury objednatelem.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **143 555,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18



Číslo nabídky:	
217-23041901/20.4.2023	
Zhotovitel nabídky:	0
SERVIS ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ, s.r.o.	
Tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno	
IČ: 09391126	
Pan/í	
Telefon:	
E-mail:	
V-0022.07	

Datum vytvoření:	20.04.2023
Termín realizace:	2023
Platnost nabídky je 3 měsíce.	
Poptávající:	
0	
0	
Pan/ní:	
Tel.:	
E-mail:	

Cenová nabídka OFF-LINE záložního zdroje

Typ zdroje
Doba zálohy

ASTIP STRONG 5000VA/3F/30M
30 minut

Akce: ZŠ Tupolevova, Praha 18 Letňany

Adresa: ZŠ Tupolevova, Praha 18 Letňany

Zadání:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAVRŽEN PRO TATO ZAŘÍZENÍ: - odhady vepsané k jednotlivým zálohovaným zařízením nutno před případným objednááním ověřit!

- ventilátor - 2,5kW, 4,5A, 400V
- ventilátor - 800W, 1,6A, 400V
- 22 x klapka - á 10W, 230V
- roleta - 15W, 230V
- okno - 15W, 230V
- 3 x samozavírače - 15W, 230V

Doba zálohy 30 minut. Bude zachován původní kryt, trafo a filtr.

SPOTŘEBA ZÁLOŽNÍHO ZDROJE TRVALE 5W. COŽ JE CCA 350 KČ ROČNĚ.

VELMI DŮLEŽITÉ, PROSÍM ČTĚTE!!!

Ve zdroji použity baterie LIFEPO = 5 let záruky při trvalé teplotě do 36°C.

Životnost LIFEPO baterií 12 let.

Záložní zdroj vyhovuje požární normě ČSN 12 101 část 10 - Zařízení pro odvod tepla a kouře - záložní zdroje.

ZDROJE VYHOVUJÍ "Metodice zkoušení systému napájení a ovládání PBZ a zařízení funkčních při požáru" VYDANÉ GŘ HZS.



Číslo nabídky: 217-23041901/20.4.2023

0

Cena za OFF-LINE záložní zdroj	Platnost nabídky - 3 měsíce.
ASTIP STRONG 5000VA/3F/30M	104 000 ,- Kč bez DPH
Doba zálohy 30 minut	

Doprava	2 520 ,- Kč bez DPH
Cena druhého výjezdu	2 520 ,- Kč bez DPH
Bude-li dílo dokončeno na jeden výjezd, cena druhého výjezdu bude odečtena v konečné faktuře.	
Montáž a demontáž zdroje	9 600 ,- Kč bez DPH

Cena celkem za záložní zdroj 118 640 ,- Kč bez DPH

Není - li uvedeno jinak, cena za dílo je splatná ve třech krocích: zálohová faktura ve výši 60% z ceny zdroje, faktura za dodané zboží a faktura za montáž.

!! POZOR !! Součástí dodávky záložního zdroje není revize připojení zdroje na el. Instalaci.

Kabeláž pro připojení záložního zdroje není součástí dodávky společnosti SERVIS ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ s.r.o.

Instalace díla bude zahájena do 20-30 pracovních dnů od zaplacení zálohové faktury, není-li dohodnuto jinak.

Pokud bude zahájení montáže odsunuto z důvodu nepřipravenosti stavby, je objednavatel povinen poslat písemnou výzvu a to minimálně 5 pracovních dní před započítáním montáže.

-Doba potřebná na instalaci a zprovoznění (zhotovení) díla je minimálně 5 pracovních dní. Tato doba zahrnuje i čas potřebný na odstranění případných závad ze strany dodavatele. Tato doba NEZAHRNULJE prostoje a zpoždění způsobené nepřipraveností staveniště - viz. strana č. 10. V takovém případě se doba potřebná pro instalaci prodlužuje o čas, který je potřebný pro odstranění závad ze strany objednavatele nebo dokončení stavební připravenosti.

Před montáží zdroje může objednavatel objednat koordinační zchůzku, kde proběhne kontrola skutečného stavu díla v souladu s projektem a s objednávkou záložního zdroje a kontrola připravenosti staveniště.

Cena koordinační schůzky 7 600 ,- Kč bez DPH

Objednavatel je tímto srozuměn, že nebude-li v den montáže, který určí objednavatel, zajištěna stavební připravenost v takovém stavu, aby mohlo být dílo řádně předáno, je dodavatel oprávněn za každou další cestu nutnou k předání díla z důvodu nepřipravenosti stavby, účtovat náklady za vícepráce v ceně 15 000 ,- Kč bez DPH

Dodavatel je oprávněn vyžadovat fotodokumentaci, která prokazuje připravenost staveniště.

Dále je objednatel povinen převzít kompletní zdroj i v případě, že nebude možné zdroj odzkoušet do plného výkonu po požadovaném čase z důvodu nepřipravenosti staveniště - nepřipojena koncová zařízení, přívod, apod.

V takovém případě je dodavatel oprávněn fakturovat 90% z částky uvedené v nabídce či ve smlouvě, případně 90% z částky po odečtení zálohové faktury. Splatnost faktury je potom počítána ode dne předání - převzetí zdroje. Zbýlých 10% bude dodavatelem fakturováno po kompletní zkoušce, tedy po odstranění závad ze strany stavby. Pokud objednatel předpokládá, že odstranění vad bude trvat delší dobu, je objednatel povinen zahrnout dodávku zdroje do měsíčního výkazu prací a splatnost faktury za dodávku zdroje se počítá ode dne, který je stavbou určen jako rozhodující pro předání podkladů výkazu prací.

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 1% z ceny zdroje za každý započatý den.