


SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU				
Název veřejné zakázky		„Projektová dokumentace – rekonstrukce osvětlení stanic metra Chodov, Opatov, Roztyly“		
Údaje o členech realizačního týmu				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU)				
Jméno a příjmení:				
Celková délka praxe v projekční činnosti zakázek s obdobným předmětem plnění ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR, zahrnujícím jen celé kalendářní měsíce		22 let 12/2000 – 11/2022 (dosud)		
Přehled obdobných zakázek (technická kvalifikace):				
Název zakázky	Doba realizace	Zastávaná pozice¹	Předmět zakázky	Hodnota zakázky (tis. Kč bez DPH)²
Modernizace stanice metra Opatov	05/2020-02/2022	specialista na pozemní stavby	dopracování dokumentace pro provádění stavby (určené pro realizaci stavby, pro zhotovitele stavby), projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 220,53 mil. Kč bez DPH	3 705 tis. Kč bez DPH
Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění	01/2018-05/2018	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro stavební povolení, vč. zajištění stavebního povolení, projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 1,313 mld. Kč bez DPH	13 000 tis. Kč bez DPH
Přehled obdobných zakázek (nad rámec kvalifikačního minima, pro účely hodnocení):				
Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění	10/2019-04/2020	specialista na pozemní stavby, hlavní inženýr projektu	dokumentace pro provádění stavby, projekt stanice kolejová dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 1,313 mld. Kč bez DPH	13 100 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra Modernizace stanice metra Opatov	07/2014 - 11/2015 DSP, - 12/2016 DPS	specialista na pozemní stavby	dokumentace pro stavební provádění, dokumentace pro provádění stavby, projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 220,53 mil. Kč bez DPH	DSP 13 864,8 tis. Kč bez DPH, DPS 10 982 tis. Kč bez DPH
Modernizace stanice metra Českomoravská	08/2018 - 01/2019 DÚR, - 08/2022 DSP	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami	DÚR 7 260 tis. Kč bez DPH, DSP 11 550 tis. Kč bez DPH

¹ Na obdobné zakázce se musel člen realizačního týmu podílet ve shodné pozici, v jaké se má podílet na plnění Veřejné zakázky (platí pro všechny členy realizačního týmu).

² Musí dosahovat alespoň 1 mil. Kč bez DPH (platí pro všechny členy realizačního týmu).

			nástupiště o délce 100 m, IN 714,312 mil. Kč bez DPH	
Rekonstrukce stanice Flora, zpřístupnění bezbariérového přístupu a výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Flora	02/2020-06/2021	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro územní řízení projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 356,715 mil. Kč bez DPH	8 800 tis. Kč bez DPH
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova	11/2019-05/2021	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro územní řízení projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 393,174 mil. Kč bez DPH	3 370 tis. Kč bez DPH
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Malostranská	01/2020-09/2021	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro územní řízení projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 597,652 mil. Kč bez DPH	4 520 tis. Kč bez DPH
Rekonstrukce stanice metra Želivského, výměna pohyblivých schodů a zřízení bezbariérového přístupu	12/2020-12/2021	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro územní řízení projekt stanice kolejové dopravní stavby s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, IN 394,087 mil. Kč bez DPH	18 240 tis. Kč bez DPH

SPECIALISTA NA SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Jméno a příjmení:



Celková délka praxe v projekční činnosti zakázek s obdobným předmětem plnění ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR, zahrnujícím jen celé kalendářní měsíce

11 let
09/2011 – 11/2022 (dosud)

Přehled obdobných zakázek (technická kvalifikace):

Název zakázky	Doba realizace	Zastávaná pozice	Předmět zakázky	Hodnota zakázky (tis. Kč bez DPH)
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka včetně výměny eskalátorů z nástupiště do západního vestibulu	12/2013-03/2015 DÚR, DSP 11/2015-12/2015 DPS	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí, jehož součástí byl projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	4 930 tis. Kč bez DPH z toho DPS 1 743 tis. Kč

Přehled obdobných zakázek (nad rámec kvalifikačního minima, pro účely hodnocení):

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice	08/2017 - 12/2018	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, sdělovací zařízení, projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	93 664,1 tis. Kč bez DPH
Rekonstrukce podzemních garáží Vltavská II	06/2018 - 05/2020	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, sdělovací zařízení, projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	DSP 1 140 tis. Kč bez DPH, DPS 1 102 tis. Kč bez DPH
Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác-Depo Písnice Stavebně technologický celek – Etapa (Olbrachtova) –	11/2018 - 03/2022	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro provádění stavby sdělovací zařízení, projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	63 738,3 tis. Kč bez DPH

Nové Dvory				
Modernizace stanice metra Opatov	05/2020 - 02/2022	specialista na sdělovací zařízení	dopracování dokumentace pro provádění stavby (určené pro realizaci stavby, pro zhotovitele stavby), kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí, jehož součástí byl projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	3 705 tis. Kč bez DPH
Stavení úpravy a přístavba stanice metra Českomoravská	10/2021 - 01/2022 DÚR+DSP, 07/2022 - 10/2022 DPS	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby součástí projektu byl projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	DÚR+DSP 836 tis. Kč bez DPH, DPS 2 464 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra Opatov	07/2014 - 11/2015 DSP, - 12/2016 DPS	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro stavební provádění, dokumentace pro provádění stavby, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí, jehož součástí byl projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	DSP 13 864,8 tis. Kč bez DPH, DPS 10 982 tis. Kč bez DPH
Rekonstrukce nástupiště stanice Muzeum A	05/2017-06/2017	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, sdělovací zařízení, projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	1 620 tis. Kč bez DPH
Modernizace pohyblivých schodů 306,307+bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka	05/2017-06/2017	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, sdělovací zařízení, projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	1 501 tis. Kč bez DPH
Bezbariérové zpřístupnění stanice I. P. Pavlova	06/2014 - 12/2014 DPS, 08/2015 PDPS	specialista na sdělovací zařízení	dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí, jehož součástí byl projekt kamerového systému a rozhlasového zařízení	1 400 tis. Kč bez DPH z toho DPS 1 260 tis. Kč bez DPH

SPECIALISTA NA ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A OSVĚTLENÍ

Jméno a příjmení:



Celková délka v projekční činnosti zakázek s obdobným předmětem plnění ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR, zahrnujícím jen celé kalendářní měsíce

40 let
10/1982 – 11/2022 (dosud)

Přehled obdobných zakázek (technická kvalifikace):

Název zakázky	Doba realizace	Zastávaná pozice	Předmět zakázky	Hodnota zakázky (tis. Kč bez DPH)
Modernizace pohyblivých schodů 306,307+bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka	05/2017-06/2017	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt elektroinstalace a osvětlení podzemní stanice kolejové dopravní stavby s délkou nástupiště 100 m	1 501 tis. Kč bez DPH

Přehled obdobných zakázek (nad rámec kvalifikačního minima, pro účely hodnocení):

Modernizace pohyblivých schodů 256-258 ve stanici	01/2018-03/2018	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve	1 200 tis. Kč bez DPH
--	-----------------	--	---	-----------------------

Karlovo náměstí, modernizace vestibulu			smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt elektroinstalace a osvětlení podzemní stanice kolejové dopravní stavby s délkou nástupiště 100 m	
Modernizace stanice metra Skalka a Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171, 172	05/2017-11/2017	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt elektroinstalace a osvětlení podzemní stanice kolejové dopravní stavby s délkou nástupiště 100 m	2 054 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác	07/2014-07/2021 DSP, 04/2022 DPS	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, podzemní stanice metra Pankrác C - stanice železniční dráhy s elektrickou trakcí, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m	DSP 4 519,8 tis. Kč bez DPH, DPS 6 038,6 tis. Kč bez DPH
Rekonstrukce pohyblivých schodů 613-1-311, 312, 312, 314 ve stanici metra Palmovka	04/2016-11/2017	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt elektroinstalace a osvětlení podzemní stanice kolejové dopravní stavby s délkou nástupiště 100 m	4 795,7 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická	08/2017 - 12/2017	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	dokumentace pro provedení stavby (určené pro realizaci stavby, pro zhotovitele stavby), dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt elektroinstalace a osvětlení podzemní stanice kolejové dopravní stavby s délkou nástupiště 100 m	1 632,6 tis. Kč bez DPH
Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr	05/2014 – 08/2017	Specialista na elektrotechnická zařízení a osvětlení	projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby), dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt elektroinstalace a osvětlení stanice kolejové dopravní stavby s délkou nástupiště min. 100 m	59 438,1 tis. Kč bez DPH

SPECIALISTA STATIK

Jméno a příjmení:



Celková délka praxe v projekční činnosti zakázek s obdobným předmětem plnění ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR, zahrnujícím jen celé kalendářní měsíce

47 let
07/1975 – 11/2022 (dosud)

Přehled obdobných zakázek (technická kvalifikace):


Název zakázky	Doba realizace	Zastávaná pozice	Předmět zakázky	Hodnota zakázky (tis. Kč bez DPH)
Západní vestibul stanice metra Stodůlky	08/2009-09/2010	specialista statik	dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, na rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	8 201 tis. Kč bez DPH
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Roztyly	02/2014-12/2014	specialista statik	dokumentace pro provedení stavby, na rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	1 854 tis. Kč bez DPH

Přehled obdobných zakázek (nad rámec kvalifikačního minima, pro účely hodnocení):

Modernizace	01/2018-03/2018	specialista statik	dokumentace pro provedení stavby, na	1 200 tis. Kč bez DPH
-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------

pohyblivých schodů 256-258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu			rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	
TT Václavské náměstí	08/2019-05/2022	specialista statik	dokumentace pro provedení stavby, na rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	2 317,25 tis. Kč bez DPH
Teplárna Zelená Louka – Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE v Synthesii, a.s.	12/2013-11/2015	specialista statik	dokumentace pro provedení stavby, na rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	4 872,5 tis. Kč bez DPH
Revitalizace areálu Klementina 3. etapa	12/2012 – 12/2016	specialista statik	dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, na rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	11 724 tis. Kč bez DPH
Metro A – Stanice metra Depo Hostivař – stavební část	05-2005-06/2005	specialista statik	dokumentace pro provedení stavby, na rekonstrukci se změnou či úpravou nosného systému stavby	9 802,6 tis. Kč bez DPH

SPECIALISTA NA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ


Jméno a příjmení:	
Celková délka praxe v projekční činnosti zakázek s obdobným předmětem plnění ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR, zahrnujícím jen celé kalendářní měsíce	15 let 04/2007 – 11/2022 (dosud)

Přehled obdobných zakázek (technická kvalifikace):				
Název zakázky	Doba realizace	Zastávaná pozice	Předmět zakázky	Hodnota zakázky (tis. Kč bez DPH)
Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra	09/2019 - 10/2022	hlavní inženýr projektu, specialista na strojní zařízení - VZT	dopracování dokumentace pro provádění stavby určené pro zhotovitele stavby, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	7 890,7 mil. Kč bez DPH
Projekční práce na čerpací stanice odpadních vod a vzduchotechnická zařízení v metru	08/2014 - 06/2017	hlavní inženýr projektu, specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	DSP 16 329,3 tis. Kč bez DPH DVZ 20 934,2 tis. Kč bez DPH

Přehled obdobných zakázek (nad rámec kvalifikačního minima, pro účely hodnocení):				
Rekonstrukce podzemních garáží Vltavská II	06/2018 - 05/2020	specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	DSP 1 140 tis. Kč bez DPH, DPS 1 102 tis. Kč bez DPH
Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1	08/2018 - 07/2019 DSP, 04/2021 DPS	specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	DSP 11 760 tis. Kč bez DPH DPS 12 160 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác	07/2014 - 07/2021 DSP, 04/2022 DPS	specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby stanice metra Pankrác C, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	DSP 4 519,8 tis. Kč bez DPH, DPS 6 038,6 tis. Kč bez DPH
Novostavba ŽST Praha-Letiště VH (v režimu BIM)	08/2021 - 08/2022	specialista na strojní zařízení	dokumentace pro stavební povolení, projekt vzduchotechnických zařízení	101 184 mil. Kč bez DPH

			v podzemních prostorech – podzemní stanice Letiště Václava Havla	
Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Stavebně technologický celek	08/2017 - 12/2018	specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro provádění stavby, stavební oddíl 11 – Pankrác, dokumentace pro realizaci staveb drah ve smyslu § 5 odst. 1 Zákona o drahách, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	93 664,1 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra Modernizace osvětlení stanice metra Jinonice	07/2014 - 12/2014 DSP, 05/2015 DVZ	specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech pro provádění stavby stanice metra Jinonice, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	DSP 8 665,5 tis. Kč bez DPH, DVZ 10 188,1 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická	07/2014 - 11/2014 DSP, 06/2015 DVZ	specialista na strojní zařízení - VZT	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech pro provádění stavby stanice metra Dejvická, kolejová dopravní stavba s elektrickou trakcí s dvěma hranami nástupiště o délce 100 m, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	DSP 5 926,1 tis. Kč bez DPH, DVZ 7 757,5 tis. Kč bez DPH
Zhotovení projektové dokumentace na opravu výměňkové stanice, VZT, ČS a rozvodů vody ve stanicích a technických prostorech metra	06/2017 – 11/2017	hlavní inženýr projektu, specialista na strojní zařízení - VZT	Jednostupňový projekt s ohlášením stavby, projekt vzduchotechnických zařízení v podzemních prostorech	2 990 tis. Kč bez DPH

SPECIALISTA NA AUTOMATICKÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY TECHNOLOGIÍ


Jméno a příjmení:	
Celková délka praxe v projekční činnosti zakázek s obdobným předmětem plnění ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR, zahrnujícím jen celé kalendářní měsíce	15 let 09/2007 – 11/2022 (dosud)


Přehled obdobných zakázek (technická kvalifikace):				
Název zakázky	Doba realizace	Zastávaná pozice	Předmět zakázky	Hodnota zakázky (tis. Kč bez DPH)
Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C	07 - 10/2017 DSP, 07/2020 PDPS	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	DSP 4 844 tis. Kč bez DPH, PDPS 4 426 tis. Kč bez DPH
Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická	08 - 12/2017	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro provádění stavby (určené pro realizaci stavby, pro zhotovitele stavby), projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	1 632,6 tis. Kč bez DPH

Přehled obdobných zakázek (nad rámec kvalifikačního minima, pro účely hodnocení):				
Modernizace osvětlení stanic metra a modernizace stanice metra	07/2014 - 07/2021 DSP, 04/2022 DPS	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, stanice metra Pankrác C - projekt	DSP 4 519,8 tis. Kč bez DPH, DPS 6 038,6 tis. Kč bez DPH

Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác			podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	
Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění	10/2019 - 05/2018 DSP, 04/2020 DPS	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	DSP 13 000 tis. Kč bez DPH, DPS 13 100 tis. Kč bez DPH
Modernizace pohyblivých schodů 256-258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu	01/2018 - 03/2018	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro provádění stavby, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	1 200 tis. Kč bez DPH
Modernizace stanice metra Opatov	05/2020 - 02/2022	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dopracování dokumentace pro provádění stavby (určené pro realizaci stavby, pro zhotovitele stavby), projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	3 705 tis. Kč bez DPH
Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí	05/2017-10/2017 DSP, 06/2018 DPS	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	DSP 7 922 tis. Kč bez DPH, DPS 8 100 tis. Kč bez DPH
Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl / Na Knížecí	04/2020 - 09/2020	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro provádění stavby (RDS), projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	5 900 tis. Kč bez DPH
Modernizace stanice metra Českomoravská	08/2018 - 01/2019 DÚR, - 08/2022 DSP	specialista na pozemní stavby, vedoucí člen týmu - hlavní inženýr projektu	dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	DÚR 7 260 tis. Kč bez DPH, DSP 11 550 tis. Kč bez DPH
Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C	03/2017 - 10/2017	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro stavební povolení, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	4 844 tis. Kč bez DPH
Výstavba trasy I.D metra v Praze, Provozní úsek I.D3 Pankrác (mimo) – Náměstí Míru, depo Písnice	03/2015 - 12/2015	specialista na automatické řídicí systémy technologií	dokumentace pro stavení povolení, projekt podzemní stanice kolejové dráhy, a to s přenosem dat a možností řízení z centrálního dispečerského stanoviště, systém pro řízení osvětlení ASDŘ-O	47 287,898 tis. Kč bez DPH

V Praze dne 30. ledna 2023


Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva


Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

