
Zvolnění terénu u nástupu na hráz Pšeničkova rybníka 

materiál 21780

Zvolnění terénu u nástupu na hráz Pšeničkova rybníka 

práce 25555,2

Převoz materiálu 6655

Cena celkem 53990,2

Konečná cena je včetně neuplatněné DPH

Vozíčkářské trasy Lanškrounské rybníky - zemní práce



neinv

neinv


