

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-88

Zakázka: Domoušice - elektroinstalace pro přípravu el.kotle

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o. ,ORŽ Ústí n.L

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MONZAS spol.s.r.o., Ústí n.L

IČ: 44222734  
DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>109 045,88</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>109 045,88</b>	<b>22 899,63</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>131 945,51</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-88

Zakázka: Domoušice - elektroinstalace pro přípravu el.kotle

Místo: Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. ,ORŮ Ústí n.L

Projektant:

Zhotovitel: MONZAS spol.s.r.o., Ústí n.L

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>109 045,88</b>	<b>131 945,51</b>
91622001-88	Domoušice - elektroinstalace pro přípravu el.kotle	109 045,88	131 945,51

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3620469

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 90a20b39-bfce-4424-a2e2-710998ace185

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2023 08:19:00



caab5b05-ea43-4d75-97ab-0bbdc5143096