

## Krycí list rozpočtu

Kaplička č.8	<b>Přesadba stromů</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Karlova studánka	Zhotovitel: GRISPA s.r.o.	IČO/DIČ: 28661222/
Začátek výstavby:	25.04.2023	Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 25.04.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplnkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	2 796,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	47 916,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		9 204,30						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		59 916,73	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
				<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00	
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>59 916,73</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>59 916,73</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>12 582,51</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>72 499,24</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: