

Cenová kalkulace

Akce:

VTP blok D, I. etapa- úpravy DPS- terasy, komunikace

Profese	Hodiny	sazba Kč/hod	Cena
HIP+ AST	15	950	14 250 Kč
Dešťová kanalizace	30	950	28 500 Kč
Komunikace a zpevněné plochy	40	950	38 000 Kč
Terasy	15	950	14 250 Kč
Kontejnerové stání	6	950	5 700 Kč
Projednání DOSS			5 000 Kč
Tisky			12 000 Kč
Celkem			117 700 Kč

Cena s DPH**142 417 Kč**

Datum: 18.04.2023