
Investor Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno 625 00
Akce

Stupeň Dokumentace pro výběr zhotovitele

Cena
Kč bez DPH

OBJEKT část 2 MU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A PBŘS 2 967 005,49
D.1.4.1 ZTI - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 27 762,20
D.1.4.2 VZT, CHLAZENÍ - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 262 002,97
D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 148 570,24
D.1.4.4 MaR, BMS - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 130 295,36
D.1.4.5 ELI - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 1 648 002,56
D.1.4.6 SLP - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 773 763,60

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 5 957 402,42

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Kč bez DPH
Pol. % Základna Název
VN 01 1,5% 5 957 402 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 89 361,04
VN 02 1,0% 5 957 402 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 59 574,02
VN 03 2,0% 5 957 402 KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE 119 148,05
ON 01 AKTUALIZACE STAVEBNÍHO PASPORTU DLE METODIK MU 34 129,20
ON 02 AKTUALIZACE TECHNOLOGICKÉHO PASPORTU DLE METODIK MU 37 270,80
ON 03 PROJEKT DSPS (dokumentace skutečného provedení) v elektronicky+tisk 32 750,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM 372 233,11

Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem: 6 329 636 Kč

CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) 6 329 636 Kč
DPH 21% 1 329 223 Kč
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) 7 658 859 Kč

Vypracoval XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Dolní Kounice
GSM XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Rekapitulace investičních nákladů:

Rekonstrukce části 3.NP objektu 
Komenského nám. 2a Brno



Zakázka:

Misto

Objednatel: Masarykova univerzita IČ: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 04.05.2023

Za objednatele

Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a Brno-část 2 MU

1 151 952,70

0,00

Komenského 2a

Celkem

Položkový rozpočet

623 071,15

0,00

3 590 076,64

2 967 005,49

1 815 052,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2 967 005,49

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

11 HSV

3 HSV

399 HSV

61 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

994 HSV

713 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

784 PSV

D96 HSV

Cena celkem

Celkem

0,00Poznámky

30 455,24Přípravné a přidružené práce

37 509,75Svislé a kompletní konstrukce

510 509,44Sádrokartony

311 092,23Upravy povrchů vnitřní

164 046,35Podlahy a podlahové konstrukce

28 009,50Lešení a stavební výtahy

65 022,64Dokončovací kce na pozem.stav.

286 002,71Bourání konstrukcí

133 720,00Staveništní přesun hmot

8 017,00Požární ochrana

26 281,01Izolace tepelné

679 524,44Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)

96 339,00Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

37 577,47Podlahy z dlaždic a obklady

264 436,78Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)

47 794,00Malby

240 667,93Přesuny sutí a vybouraných hmot

2 967 005,49
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 0 Poznámky 0,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 30 455,24
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 509,75
Díl: 399 Sádrokartony 510 509,44
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 311 092,23
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 164 046,35
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 28 009,50
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 65 022,64
Díl: 96 Bourání konstrukcí 286 002,71
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 133 720,00
Díl: 994 Požární ochrana 8 017,00
Díl: 713 Izolace tepelné 26 281,01
Díl: 766 Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot) 679 524,44

54 201/T D+M parapetní deska pro stáv. eurookno, kpl. výrobek dle 
výpisu PD

bm 15,30000 1 214,74 18 585,59

9*1,7 15,30000
55 202/T D+M repase křídla a dřev.zárubně stáv. 2-kř. dveří, kpl. 

výrobek dle výpisu PD
ks 7,00000 65 032,00 455 224,00

POZN::
Do jednotkových cen repasovaných pozic:
nutno zahrnout případné náklady na:
demontáž, přesun výrobků do dílny:
ke zpracování, opětovný přesun a montáž.:
7 7,00000

56 203/T D+M repase křídla a dřev.zárubně stáv. 2-kř. dveří, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 67 046,00 134 092,00

POZN::
Do jednotkových cen repasovaných pozic:
nutno zahrnout případné náklady na:
demontáž, přesun výrobků do dílny:
ke zpracování, opětovný přesun a montáž.:
2 2,00000

57 207/T D+M nové dřevěné 2-kř. dveře s obložkovou zárubní, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 71 622,85 71 622,85

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) 96 339,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 37 577,47
Díl: 776 Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot) 264 436,78
Díl: 784 Malby 47 794,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 240 667,93

Celkem 2 967 005,49

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a Brno-část 2 MU

Komenského 2a

Poznámky uchazeče k zadání

I I 



Stavba: 50225041

Objekt: D.1.4.4

Rozpočet: D.1.4.4

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

88 995,00

1 121 090,92

1 356 520,01

1 121 090,92

53 609,50

Měření a regulace - část SYRI

Položkový výkaz výměr stavby

235 429,09

0,00

371 009,64

482 372,92

Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Celkem

125 103,86
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0101 HSV 125 103,86 11

0102 PSV 102 023,06 9

0103 PSV 113 857,50 10

0104 PSV 155 129,08 14

1850 MON 259 768,50 23

1860 MON 222 604,42 20

VN VN 53 609,50 5

1840 ON 59 755,00 5

1866 ON 29 240,00 3

Cena celkem 1 121 090,92 100

Vedlejší náklady

Práce - projektování zakázek

Práce - vedení zakázek

Periferie

Rozvaděč

Montážní materiál

Práce - software na zakázky

Elektromontáže

Řídící systém
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S: 50225041

O: D.1.4.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0101 Řídící systém 125 103,86

1 CPU řídícího systému, 2x R485 port ks 1,00000 21 511,59 21 511,59
2 Rozšiřující modul ŘS, 8DI ks 2,00000 3 303,95 6 607,90
3 Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO ks 5,00000 7 864,84 39 324,19
4 Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) ks 5,00000 5 279,14 26 395,69
5 Patice ŘS pro 8 modulů ks 2,00000 3 384,06 6 768,13
6 Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, 

LINKnet
ks 9,00000 2 495,85 22 462,62

7 Ukončovací modul ks 4,00000 508,44 2 033,74

Díl: 0102 Periferie 102 023,06
8 Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 

10kOhm, jímkový , délka stonku 300 mm
ks 5,00000 757,35 3 786,75

9 Venkovní snímač teploty, NTC10k ks 1,00000 804,10 804,10
10 Příložný snímač teploty, NTC10k ks 1,00000 762,03 762,03
11 Nástěnný snímač teploty, NTC10k ks 1,00000 775,20 775,20
12 Snímač diferenčního tlaku, nastavitelný rozsah, max. 

2500Pa výstup 0-10VDC, IP54
ks 2,00000 3 040,88 6 081,75

13 Snímač teploty a CO2 do VZT potrubí, výstup 0-10VDC ks 1,00000 6 503,52 6 503,52

14 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně 
příslušenství

ks 3,00000 530,40 1 591,20

15 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30 - 500 Pa, včetně 
příslušenství

ks 3,00000 530,40 1 591,20

16 Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , 
IP65, automatický reset

ks 1,00000 1 581,68 1 581,68

17 Magnetický kontakt, přepínací kontakt, povrchová montáž, 
kavel délky 5m

ks 52,00000 199,54 10 375,95

18 Klapkový pohon, 4Nm / 0,8m2, 24VAC/DC, 2-pol. 
regulace, havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54

ks 2,00000 4 094,60 8 189,21

19 Klapkový pohon, 4Nm / 1m2, 24VAC/DC,  0-10V DC 
regulace, s připojovacím kabelem, IP54

ks 2,00000 3 547,58 7 095,15

20 Elektroternický servopohon, bez napětí otevřený, 0-
10VDC, M30x1,5, 24VAC, s kabelem 5m

ks 13,00000 2 080,12 27 041,56

21 Ventil zdvihový, 3-cestný, DN40, 25m3/h ks 1,00000 6 626,86 6 626,86
22 Servopohon zdvihový, 1000N, 0-10VDC, 24VAC/DC ks 1,00000 7 986,36 7 986,36
23 Záložní zdroj, UPS 800VA/640W, 1f, SNMP ks 1,00000 8 016,18 8 016,18
24 Karta relé a EPS pro UPS ks 1,00000 3 214,36 3 214,36

Díl: 0103 Rozvaděč 113 857,50
25 BA3 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 2000x800x400, IP54/20
ks 1,00000 113 857,50 113 857,50

Díl: 0104 Montážní materiál 155 129,08
26 Spínač vačkový ve skříni 3P/16A ks 3,00000 554,63 1 663,88
27 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 1 261,00000 10,60 13 365,97
28 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 598,00000 17,38 10 394,74
29 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 69,00000 28,30 1 952,46
30 Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP m 205,00000 111,69 22 896,45
31 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 18,00000 15,27 274,94
32 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 18,00000 24,37 438,65
33 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2 m 35,00000 40,69 1 424,13

Položkový výkaz výměr
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Měření a regulace - část SYRI
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S: 50225041

O: D.1.4.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Měření a regulace - část SYRI

34 Šňůra s Cu jádrem CMFM  4 x 2,50 mm2 m 12,00000 94,32 1 131,79
35 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 85,00000 21,27 1 807,70
36 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 

mm, pevnost 320N
m 85,00000 24,37 2 071,41

37 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm ks 170,00000 5,00 849,66
38 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N
m 165,00000 7,50 1 237,01

39 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 
pevnost 320N

m 100,00000 11,57 1 156,85

40 Lišta hranatá 40x40, délka 2 m m 35,00000 56,59 1 980,76
41 Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, s integrovanou spojkou, 

délka 2 m
ks 160,00000 201,04 32 166,72

42 Víko pro kabelový žlab š-62, délka 2 m ks 160,00000 109,21 17 473,28
43 Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m ks 160,00000 127,82 20 451,68
44 Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, 

apod.)
soubor 1,00000 14 671,60 14 671,60

45 Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm ks 140,00000 3,97 555,73
46 Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 ks 65,00000 15,51 1 008,31
47 Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm ks 2,00000 595,68 1 191,36
48 Ostatní pomocný montážní materiál soubor 1,00000 4 964,00 4 964,00

Díl: 1850 Práce - software na zakázky 259 768,50
48 Uživatelský software pro řídící jednotku (1-250) d.b. 145,00000 637,50 92 437,50
49 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 191,00000 212,50 40 587,50
50 Dispečink - vykreslení obrazovek ks    6,00000 2 125,00 12 750,00
51 Dispečink - úprava stávajících obrazovek ks    1,00000 1 572,50 1 572,50
52 Integrace BACnet MSTP komunikací (FM + přímý 

výparník)
ks 3,00000 9 996,00 29 988,00

53 Integrace BACnet IP komunikací (1x VRF + 3x SPLIT) ks 4,00000 9 996,00 39 984,00
54 Práce programátora - oživení systému MaR hod   24,00000 654,50 15 708,00
55 Práce programátora - oživení / nastavení komunikace hod   10,00000 654,50 6 545,00

56 Práce programátora - zaučení obsluhy hod   8,00000 654,50 5 236,00
57 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS hod   8,00000 748,00 5 984,00
58 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod   12,00000 748,00 8 976,00

Díl: 1860 Elektromontáže 222 604,42
59 Montáž regulátor MaR ks    1,00000 318,75 318,75
60 Montáž vstupně/výstupní modul MaR ks    12,00000 212,50 2 550,00
61 Montáž nástěnný IRC ovladač ks    9,00000 371,88 3 346,88
62 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 5,00000 318,75 1 593,75
63 Montáž snímač teploty příložný ks 1,00000 318,75 318,75
64 Montáž snímač teploty venkovní / nástěnný ks 2,00000 318,75 637,50
65 Montáž snímač CO2 nástěnný ks 1,00000 318,75 318,75
66 Montáž spínač teploty kapilárový ks 1,00000 371,88 371,88
67 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 2,00000 371,88 743,75
68 Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny ks 6,00000 371,88 2 231,25
69 Montáž magnetický kontakt na povrch ks 52,00000 308,13 16 022,50
70 Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový ks 18,00000 403,75 7 267,50
71 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 

5kW
ks 2,00000 1 115,63 2 231,25
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S: 50225041

O: D.1.4.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Měření a regulace - část SYRI

72 Montáž rozvaděč skříňový ks 1,00000 5 301,88 5 301,88
73 Montáž servisní vypínač 3f ks 3,00000 371,88 1 115,63
74 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný
m 1 261,00000 26,56 33 495,31

75 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, 
vysvazkovaný

m 598,00000 27,63 16 519,75

76 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený, 
vysvazkovaný

m 69,00000 28,69 1 979,44

77 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 205,00000 27,63 5 663,13

78 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 
vysvazkovaný

m 18,00000 26,56 478,13

79 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 
vysvazkovaný

m 18,00000 27,63 497,25

80 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený, 
vysvazkovaný

m 35,00000 28,69 1 004,06

81 Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená m 12,00000 27,63 331,50
82 Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 m 85,00000 26,56 2 257,81
83 Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek m 85,00000 55,25 4 696,25
84 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm m 165,00000 51,00 8 415,00
85 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm m 100,00000 53,13 5 312,50
86 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 35,00000 2,13 74,38
87 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 160,00000 265,63 42 500,00
88 Zasekání trubky do 32mm pod omítku m 120,00000 47,81 5 737,50
89 Štítek kabelový ks 140,00000 26,56 3 718,75
90 Montáž přístrojové krabice na povrch ks 65,00000 159,38 10 359,38
91 Montáž protipožární ucpávky m2 0,20000 7 182,50 1 436,50
92 Silový kabel - příplatek za ukončení stínění 

kabelů+zapojení
ks 2,00000 90,31 180,63

93 Ukončení kabelů JYTY - do 4x1 ks 38,00000 255,00 9 690,00
94 Připojení – monitoring ESIL rozvaděče ks 1,00000 796,88 796,88
95 Připojení - monitoring split / VRF ks 4,00000 425,00 1 700,00
96 Připojení – napájení motor 1f. ks 2,00000 340,00 680,00
97 Připojení – napájení motor 3f. ks 2,00000 478,13 956,25
98 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm ks 8,00000 170,00 1 360,00
99 Demontáž stávající kabeláže hod 8,00000 467,50 3 740,00

100 Demontáž stávajícího zařízení (IRC rozvodnice, ovladač, 
pohony)

hod 6,00000 467,50 2 805,00

101 Montáže - zkušební provoz hod 20,00000 467,50 9 350,00
102 Úklid pracoviště při montážích hod   6,00000 416,50 2 499,00

Díl: 1840 Práce - projektování zakázek 59 755,00
103 Projekční práce-výrobní dokumentace kpl 1,00000 53 337,50 53 337,50
104 Projekční práce-dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 6 417,50 6 417,50

Díl: 1866 Práce - vedení zakázek 29 240,00
105 Vedení zakázek - inženýrská činnost hod   30,00000 595,00 17 850,00
106 Vedení zakázek - zkušební provoz hod   6,00000 595,00 3 570,00
107 Revizní práce technika hod   8,00000 467,50 3 740,00
108 Spolupráce s revizním technikem hod   8,00000 510,00 4 080,00

Díl: VN Vedlejší náklady 53 609,50
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S: 50225041

O: D.1.4.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Měření a regulace - část SYRI

109 Doprava osob km 1 500,00000 15,30 22 950,00
110 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 2 125,00 2 125,00
111 Uživatelská dokumentace, návody k obsluze soubor 1,00000 4 233,00 4 233,00
112 Zařízení staveniště soubor 1,00000 22 100,00 22 100,00
113 Likvidace odpadu kpl 1,00000 2 201,50 2 201,50

Celkem 1 121 090,92

Poznámky uchazeče k zadání
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Investor Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno 625 00
Akce

Stupeň Dokumentace pro výběr zhotovitele

Cena
Kč bez DPH

OBJEKT část 1 SYRI
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A PBŘS 10 114 221,41
D.1.4.1 ZTI - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 255 951,88
D.1.4.2 VZT, CHLAZENÍ - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 5 206 657,01
D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 412 842,77
D.1.4.4 MaR, BMS - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 1 121 090,92
D.1.4.5 ELI - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 4 568 148,21
D.1.4.6 SLP - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 1 630 664,55

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 23 309 576,76

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Kč bez DPH
Pol. % Základna Název
VN 01 1,5% 23 309 577 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 349 643,65
VN 02 1,0% 23 309 577 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 233 095,77
VN 03 2,0% 23 309 577 KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE 466 191,54
ON 01 AKTUALIZACE STAVEBNÍHO PASPORTU DLE METODIK MU 118 291,00
ON 02 AKTUALIZACE TECHNOLOGICKÉHO PASPORTU DLE METODIK MU 165 301,35
ON 03 PROJEKT DSPS V ELEKTRONICKÉ I TIŠTĚNÉ PODOBĚ 72 750,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM 1 405 273,30

Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem: 24 714 850 Kč

CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) 24 714 850 Kč
DPH 21% 5 190 119 Kč
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) 29 904 969 Kč

Vypracoval XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Dolní Kounice
GSM XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Rekapitulace investičních nákladů:

Rekonstrukce části 3.NP objektu 
Komenského nám. 2a Brno



Zakázka:

Misto

Objednatel: Masarykova univerzita IČ: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 04.05.2023

Za objednatele

Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

2 123 986,50

0,00

12 238 207,91

10 114 221,41

4 156 969,62

0,00

0,00

0,00

0,00

10 114 221,41

Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a Brno-část 1 SYRI

5 957 251,79

0,00

Komenského 2a
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Popis rozpočtu:  - 
Doplněný výrobek 214/T.
Doplněná výměra podstupnic.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

11 HSV

3 HSV

399 HSV

4 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

994 HSV

711 PSV

713 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

770.C PSV

771 PSV

775 PSV

776 PSV

781 PSV

784 PSV

795 PSV

D96 HSV

Cena celkem 10 114 221,41

65 872,00Malby

620 056,68Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)

425 789,48Přesuny sutí a vybouraných hmot

647 228,21Podlahy vlysové a parketové (vč.přesunu 
hmot)

203 452,03Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)

140 047,65Obklady keramické

2 275 423,98Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

372 150,00Protipožární výplně (vč.přesunu hmot)

70 819,70Podlahy z dlaždic a obklady

121 757,93Konstrukce tesařské

126 209,69Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)

1 123 071,82Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)

2 672,00Požární ochrana

13 825,77Izolace proti vodě

177 336,33Izolace tepelné

102 818,40Dokončovací kce na pozem.stav.

516 163,99Bourání konstrukcí

334 180,00Staveništní přesun hmot

112 200,00Upravy povrchů vnější

893 636,64Podlahy a podlahové konstrukce

59 490,90Lešení a stavební výtahy

983 122,33Sádrokartony

174 461,50Vodorovné konstrukce

359 084,58Upravy povrchů vnitřní

0,00Poznámky

56 371,89Přípravné a přidružené práce

136 977,91Svislé a kompletní konstrukce

Celkem
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 0 Poznámky 0,00

1 - Poznámky - 0,00000 0,00 0,00
Platí pro celou stavbu:
a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž:
zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do:
jednotkových cen:
b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv:
prvky,zařízení,práce a pomocné materiály:
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale:
nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.:
c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická:
měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní:
měření, zaměření skutečného stavu apod.:
d) součástí dodávky jsou i náklady na případná:
opatření související s ochranou stávajících sítí:
komunikací či staveb.:
e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady:
související s výstavbou v zimním období, průběžný:
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací:
odpadů, dočasná dopravní omezení apod.:
f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého:
rozpočtu ) je projektová dokumentace.:
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace:
a výměry uvedené ve výkazu výměr.:
g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly:
upozornit písemně prostřednictvím žádosti o:
dodatečné informace.:
h) součástí dodávky je kompletní dokladová část:
díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.:
i) veškeré práce budou fakturovány na základě:
skutečně provedených prací dle odsouhlasených:
zápisů ve stavebním deníku.:
případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány:
v cenách kmenového rozpočtu.:
j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace:
ve stupni JP, datované 12/2022.:

VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI 
RTS/IIQ/2021:
S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACÍ DLE:
OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S 
NASTAVENÍM REŽIÍ:
A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY 
MATERIÁLŮ:
A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKU RTS.:

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 56 371,89
2 11-01.R Zakrývání prostor dotčených výstavbou, ( manipulační 

plochy, dočasné předěly, apod. )
sada 1,00000 6 500,00 6 500,00

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a Brno-část 1 SYRI

Komenského 2aI I 



3 11-02.R Vyklízení stávajícího interiéru sada 1,00000 49 871,89 49 871,89
část SYRI:

20ks židlí:
20ks skříní:
20ks stolů:
10ks laboratorních stolů:
3ks digestoř:

sada:1 1,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 136 977,91
4 389381001RT3 Podbetonování konstrukcí , betonem třídy C 25/30 m3 0,20112 8 358,00 1 680,96

podbetonávka válcovaných profilů:
prostupy VZT:
viz schema výkr.č. D.1.2.105:
0,7*0,1*2*0,6 0,08400
0,3*0,1*0,6 0,01800
Mezisoučet 0,10200
nadpraží ve 3NP:
0,08*2*(0,75*0,2+0,25*0,2+0,55*0,275+0,55*0,215+0,75*0
,2)

0,09912

Mezisoučet 0,09912
5 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 

oko 100 x 100 mm
t 0,00300 69 300,00 207,90

podbetonávka válcovaných profilů:
prostupy VZT:
viz schema výkr.č. D.1.2.105:
3*1/1000 0,00300
Mezisoučet 0,00300

6 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 t 0,41408 11 480,00 4 753,64
nové nadpraží-viz výkr.č.D.1.1.102:
podrobněji viz schema statiky D.1.2.102:
Ič.140:
3*1,7*14,4*1/1000 0,07344
2*1,6*14,4*1/1000 0,04608
3*1,7*14,4*1/1000 0,07344
3*1,6*14,4*1/1000 0,06912
3*1,6*14,4*1/1000 0,06912
Mezisoučet 0,33120
podrobněji viz schema statiky D.1.2.105:
UPE 140:
2*2,8*14,8*1/1000 0,08288
Mezisoučet 0,08288

7 13380525R Tyč ocelová I 140, S235JR t 0,33120 53 060,00 17 573,47
POZN. nahrazuje PSV ozn.Z/106:

nové nadpraží-viz výkr.č.D.1.1.102:
podrobněji viz schema statiky D.1.2.102:
Ič.140:
3*1,7*14,4*1/1000 0,07344
2*1,6*14,4*1/1000 0,04608
3*1,7*14,4*1/1000 0,07344
3*1,6*14,4*1/1000 0,06912
3*1,6*14,4*1/1000 0,06912
Mezisoučet 0,33120

8 13386435R Tyč ocelová UPE 140 střední, S235 t 0,08288 44 690,00 3 703,91
podrobněji viz schema statiky D.1.2.105:
UPE 140:
2*2,8*14,8*1/1000 0,08288



Mezisoučet 0,08288
9 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 t 0,16260 12 530,00 2 037,38

prostupy VZT:
viz schema výkr.č. D.1.2.105:
IPE 80:8*3*6*1/1000 0,14400
P 5-5:18,6*1/1000 0,01860

10 13359050R Ocel pásová t 0,03460 39 330,00 1 360,82
viz schema výkr.č. D.1.2.105:
(16+18,6)*1/1000 0,03460

11 13383410R Tyč ocelová IPE 80, S235JR t 0,14400 45 770,00 6 590,88
IPE 80:8*3*6*1/1000 0,14400
Mezisoučet 0,14400

12 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,93772 10 000,00 9 377,20

vyzdívka mezi válcov. profily:
viz schema výkr.č. D.1.2.105:
prostupy VZT:
0,7*(2*3+2,8)*0,08 0,49280
Mezisoučet 0,49280
nadpraží 3NP:
2*0,25*0,14*(1,7+1,6) 0,23100
2*0,2*0,14*(1,7+1,6) 0,18480
1*0,13*0,14*1,6 0,02912
Mezisoučet 0,44492

13 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2 3,48000 1 288,00 4 482,24

prostupy VZT:
viz schema výkr.č. D.1.2.105:
0,08*(4*3+2*2,8) 1,40800
Mezisoučet 1,40800
nadpraží 3NP:
viz schema výkr.č. D.1.2.102:
0,14*2*(2*1,7+2*1,6)+0,14*1,6 2,07200
Mezisoučet 2,07200

14 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 3,30850 501,00 1 657,56
nadpraží 3NP:
viz schema výkr.č. D.1.2.102:
0,75*(1,25+1,2)+0,55*(1,27+0,95) 3,05850
0,25*1 0,25000
Mezisoučet 3,30850

15 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 3,30850 129,00 426,80
16 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 

použitím suché maltové směsi
m3 9,68288 8 290,00 80 271,03

nový stav viz výkr.č.D.1.1.102:
2*0,75*1,5*2,85 6,41250
0,55*1,5*2,85 2,35125
0,75*0,43*2,85 0,91913

17 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,16800 10 000,00 1 680,00

2,8*0,3*0,2 0,16800
18 331231114RT2 Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu 

vápenocementovou, s použitím suché maltové směsi
m3 0,13185 8 905,00 1 174,12

pilíř mezi otvory-viz výkr.č.D.1.2.105:
0,3*0,3*1,465 0,13185

Díl: 399 Sádrokartony 983 122,33
19 342013321R00 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, 

minerál.izolace
m2 131,09000 1 323,00 173 432,07

viz výkr.č.D.1.1.101:
příčky:



4,2*(8,4+2*6,25+5,15+3,5) 124,11000
-2*(0,8*2,2) -3,52000
Mezisoučet 120,59000
nadpraží prosklené skládací stěny:
7*1,5 10,50000
Mezisoučet 10,50000

20 342013322R00 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm, 
minerál.izolace

m2 15,96000 1 519,00 24 243,24

viz výkr.č.D.1.1.101:
m.č.348/347:
4,2*3,8 15,96000
Mezisoučet 15,96000

21 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5, kpl. 
viz specifikace PD

m2 168,00000 813,40 136 651,20

podhledy dle výkazu PD:
Ozn.PD1:168 168,00000

22 416071121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm, 
kpl. viz specifikace PD

m2 241,00000 882,00 212 562,00

podhledy dle výkazu PD:
Ozn.PD1a:241 241,00000

23 416021222R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm, 
RED PIANO 12,5 GKF, kpl. viz specifikace PD

m2 320,00000 1 176,00 376 320,00

podhledy dle výkazu PD:
Ozn.PD2:320 320,00000

24 347015216R00 Předstěna SDK, tl.75 mm, ocel. kce CW, 2xMAI 12,5 mm m2 15,96000 1 205,40 19 238,18

instalační předstěny:
m.č.344A, 345, 346A:
4*0,95*4,2 15,96000
Mezisoučet 15,96000

25 342263320RT3 Úprava sádrokartonové příčky, pro osazení zařizovacího 
předmětu

kus 3,00000 1 764,00 5 292,00

26 342013121R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, 
minerál.izolace

m2 26,74500 1 323,00 35 383,64

nadpraží prosklených stěn:
1,5*(3,43+4,24+4,24+3,42) 22,99500
Mezisoučet 22,99500
zábradelní polopříčka v m.č.347:
1,5*2,5 3,75000
Mezisoučet 3,75000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 174 461,50
27 411354256R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 64,30000 1 374,24 88 363,63

zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:

rozměr vč. přesahu:4,3 4,30000
Mezisoučet 4,30000
POZN.6 - oprava porušené kce.po provedení otvoru:60 60,00000

Mezisoučet 60,00000
28 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,11360 63 000,00 7 156,80

zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:
7,6*1/1000 0,00760
Mezisoučet 0,00760
POZN6-poměrově:106*1/1000 0,10600
Mezisoučet 0,10600

29 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,28560 69 300,00 19 792,08
zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:



19,1*1/1000 0,01910
Mezisoučet 0,01910
POZN6-poměrově:266,5*1/1000 0,26650
Mezisoučet 0,26650

30 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC1-S3 m3 6,75150 5 159,00 34 830,99
zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:
(60+4,3)*0,105 6,75150

31 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 60,00000 318,50 19 110,00
podepření opravy otvoru-POZN.6:
60 60,00000

32 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 60,00000 86,80 5 208,00
podepření opravy otvoru-POZN.6:
60 60,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 359 084,58
33 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 100,37500 61,75 6 198,16

19*1,7*2,75 88,82500
3*1,4*2,75 11,55000

34 602011102R00 Postřik cementový, ručně m2 778,06700 85,50 66 524,73
kalkulováno na sv. místností 4,2m:
4,2*(37,45+41,45+50,46+39,29+16,35+22,91+8,1) 907,24200
odpočty:-(19*1,7*2,75+4*1,4*2,8+2*1,2*2,8) -111,22500
-(4*0,8*2+3*1,4*2,75) -17,95000
Mezisoučet 778,06700

35 602011112RT1 Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm m2 686,39700 218,50 149 977,74
kalkulováno na sv. místností 4,2m:
4,2*(37,45+41,45+50,46+39,29+16,35+22,91+8,1) 907,24200
odpočty:-(19*1,7*2,75+6*1,4*2,8+2*1,2*2,8) -119,06500
-(4*0,8*2+3*1,4*2,75) -17,95000
odpočet keram.obkladů:-83,83 -83,83000

36 602011147RT2 Stěrka sádrová, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm m2 686,39700 156,75 107 592,73
37 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 25,76000 251,75 6 485,08

vyztužení omítek v místě nového otvoru:
po obvodu v pásu cca 40cm, viz schema statiky:
2*0,4*(2*3+2) 6,40000
0,4*(2*2,05+2) 2,44000
2*0,4*(2*3+1,75) 6,20000
2*0,4*(2*1,7+2) 4,32000
2*0,4*(2*3+2) 6,40000

38 602011112RT3 Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm m2 16,79700 237,50 3 989,29
zaomítání ostění pro nový otvor:
0,75*(1,25+2*3) 5,43750
0,25*(1,25+2*2,05) 1,33750
0,55*(0,95+2*2,27+1,27+2*0,89) 4,69700
0,75*(1,2+2*2,95) 5,32500

39 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, pod 
obklady

m2 83,83000 218,50 18 316,85

obklady hygienýckých zázemí:
m.č.344, 344A:
3*(2,76+1,19+0,38+3,69)+2*0,3*2,05 25,29000
Mezisoučet 25,29000
m.č.345:
3*(2,4+1,84)+2*0,3*2,05 13,95000
Mezisoučet 13,95000
m.č.346, 346A:
3*(0,92+2,58+0,29+3,8)+2*0,3*2,05 24,00000
Mezisoučet 24,00000
m.č.302:



2,9*7,1 20,59000
Mezisoučet 20,59000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 112 200,00
40 622471103RAX D+M Omítka šambrán vnější ze SMS, postřik, jádro (15 

mm), štuk, fasádní nátěr
m2 6,00000 8 500,00 51 000,00

do jednotkové ceny nutno započíst montážní plošinu:
příplatek za malé množství:

celkem viz PD:6 6,00000
41 612441846RTX D+M oprava římsy nad a pod nasávacími otvory, doplnění 

reliéfu dle stávající
m 12,00000 5 100,00 61 200,00

do jednotkové ceny nutno započíst montážní plošinu:
příplatek za malé množství:

celkem viz PD:2*6 12,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 893 636,64
42 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,17100 4 830,00 825,93

doplnění rýh po vybouraném zdivu::
podpraží dveřních otvorů:
0,1*(1,2*0,55+1,2*0,75+0,2*0,75) 0,17100

43 763614131R00 Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. m2 128,60000 142,00 18 261,20

zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:

rozměr vč. přesahu:4,3*2 8,60000
Mezisoučet 8,60000
POZN.6 - oprava porušené kce.po provedení otvoru:
60*2 120,00000
Mezisoučet 120,00000

44 59590737R Deska cementotřísková tl. 12 mm m2 147,89000 393,50 58 194,72
ztratné na prořez kalkulované 15%:
zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
1,15*2*4,3 9,89000
Mezisoučet 9,89000
POZN.6 - oprava porušené kce.po provedení otvoru:
1,15*2*60 138,00000
Mezisoučet 138,00000

45 763614231R00 Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. m2 274,98000 145,50 40 009,59

skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04*2 28,08000
Mezisoučet 28,08000
skladba podlahy P1a:
plošně:(5,12+73,8)*2 157,84000

podstupnice:(4*2,05*0,15)*2 2,46000
((4,7+4,7+5,85+6,7+6,7+5,25+4,7+4,7)*2) 86,60000
Mezisoučet 246,90000

46 59590741R Deska cementotřísková, tl. 20 mm m2 329,97600 603,00 198 975,53
ztratné na prořez kalkulované 20%:
1,2*274,98 329,97600
Mezisoučet 329,97600

47 632451065RTX Potěr pískocementový, tl. 64-70 mm m2 107,12000 496,85 53 222,57
skladba podlahy K2:
výměra viz legenda místností:
3,07+1,30+2,7+3,53+3,42+4,17 18,19000
Mezisoučet 18,19000
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skladba podlahy P2a:
výměra viz legenda místností:
10,13+58,46+20,34 88,93000
Mezisoučet 88,93000

48 632451065RXX Potěr pískocementový, tl. 56mm m2 437,70000 486,40 212 897,28
výměry odečteny kreslícím programem:
výměra nové hrubé podlahy (vyjma sociálek):
skladba podlahy P1:437,7 437,70000
Mezisoučet 437,70000

49 342268212R00 Podlaha sádrovláknitá, 1x23 mm, dodávka+montáž m2 137,49000 918,00 126 215,82
skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000
Mezisoučet 14,04000
skladba podlahy P1a:5,12+73,8 78,92000
Mezisoučet 78,92000
podstupnice:(4*2,05*0,15) 1,23000
(4,7+4,7+5,85+6,7+6,7+5,25+4,7+4,7) 43,30000
Mezisoučet 44,53000

50 632451221R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 17 mm m2 14,04000 413,00 5 798,52
skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000

51 632419102R00 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 2 mm m2 368,04000 487,00 179 235,48
skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000
Mezisoučet 14,04000
skladba podlahy P2a:
výměra viz legenda místností:
10,13+58,46+20,34 88,93000
Mezisoučet 88,93000
skladba podlahy P2:
výměra viz legenda místností:
29,47+26,12+26,42+21,40 103,41000
Mezisoučet 103,41000
výměry odečteny kreslícím programem:
skladba podlahy P1:69,32+61,77+30,57 161,66000
Mezisoučet 161,66000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 59 490,90
52 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 279,30000 213,00 59 490,90

kalkulováno na 1/2 dotščených prostor:
1/2*558,6 279,30000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 102 818,40
53 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 545,26000 139,05 75 818,40
54 95-01.R Zednické přípomoci profesím, 

drážky,prostupy,chráničky,zapravení
sada 1,00000 27 000,00 27 000,00

nevyrozpočitatelné přípomoci nad rámec profesních 
výkazů:
např. příprava dopojení, zaprávky apod.:
sada:1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 516 163,99
55 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 8,00000 372,87 2 983,00
56 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,00000 241,30 723,90
57 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 

m2
kus 16,00000 18,62 297,92

58 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, vč. lišt 
a soklíků

m2 436,04000 104,50 45 566,18

viz legenda místností výkr.č.D.1.1.101:

,_ -
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marmoleum, koberce:
51,9+17,03+16+62,20+16,2+20,30+49,75 233,38000
29,76+59,45+26,83+65,69+20,93 202,66000
Mezisoučet 436,04000

59 963016111R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 442,00000 153,42 67 813,85

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkr.č.D.1.1.101:
442 442,00000
Mezisoučet 442,00000

60 962036124R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm m2 263,51750 194,75 51 320,03

4,75*(4+8,35+9,4+8,35+3,65+2*8,2+7,5) 273,83750
odpočty:-(4*0,8*2+1,4*2,8) -10,32000

61 962036412R00 Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 38,85500 121,60 4 724,77

předstěny v laboratořích:
4,75*(0,85+1,2+1,75+0,8+2+0,68+0,9) 38,85500

62 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 17,78750 180,02 3 202,19
bourání zdiva kalkulovat vč.:
omítek, obkladů, překladů, věnců apod:
wc:3*(4,75*0,95)+4,75*1,4 20,18750
-2*(0,6*2) -2,40000

63 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,80000 420,85 3 703,48
4*0,8*2 6,40000
2*0,6*2 2,40000

64 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 15,68000 249,85 3 917,65
4*1,4*2,8 15,68000

65 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 26,30000 49,87 1 311,71
66 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm
m3 45,24100 2 242,00 101 430,32

viz legenda místností výkr.č.D.1.1.101:
pod skladbu / marmoleum, koberce:
437,7*0,1 43,77000
Mezisoučet 43,77000
pod skladbu / dlažby:
14,71*0,1 1,47100
Mezisoučet 1,47100

67 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,71035 2 109,00 5 716,13
wc:0,95*4,75*0,3 1,35375
Mezisoučet 1,35375
parapety:3*1,7*0,95*0,28 1,35660
Mezisoučet 1,35660

68 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,85800 1 364,20 1 170,48
VZT:
0,3*1,3*(0,9+1,3) 0,85800

69 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 2,50267 1 532,35 3 834,96
dveře:1,2*0,55*2,85 1,88100
okno:1,27*0,55*0,89 0,62167

70 971033681R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, do tl.90 cm, MVC m3 2,56500 1 952,25 5 007,52
1,2*0,75*2,85 2,56500

71 971033581R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2,do tl.90 cm, MVC m3 1,34400 2 764,50 3 715,49
VZT:4*1,2*0,7*0,4 1,34400

72 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 11,97900 158,65 1 900,47
2,85*(3*0,75+0,55) 7,98000
2*0,55*0,89 0,97900
2*4*0,7*0,4 2,24000
2*1,3*0,3 0,78000

73 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 25,20000 319,67 8 055,81



rýhy pro ocel.překlady:
2*1,5+2*1,7+2*1,2+1*1,2+2*1,6 13,20000
2*2*3 12,00000

74 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 8,70000 266,00 2 314,20
rýhy pro ocel.překlady:
1,5+1,6 3,10000
2*2,8 5,60000

75 973031826R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí m 13,58000 318,25 4 321,83
kapsy provázání zazdívek:
2,8*(5*0,75+2*0,55) 13,58000

76 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 128,35500 122,55 15 729,91
2,15*(14,5+8,9+5+1,1+13,6+3,8+2,3+1,3+1,8+1,2+2*1,3+
3,6)

128,35500

77 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 770,22700 96,90 74 635,00
kalkulováno na sv. místností 4,2m:
4,2*(37,45+41,45+50,46+39,29+16,35+22,91+8,1) 907,24200
odpočty:-(19*1,7*2,75+6*1,4*2,8+2*1,2*2,8) -119,06500
-(4*0,8*2+3*1,4*2,75) -17,95000
Mezisoučet 770,22700

78 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 770,22700 81,98 63 147,06
79 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 14,71000 71,91 1 057,87

viz legenda místností výkr.č.D.1.1.101:
dlažba:
2,71+1,23+2,37+2,87+1,36+4,17 14,71000

80 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 11,30000 2 380,00 26 894,00
2*0,6+3*0,75+2*0,75+5*0,75+2*0,55+2*0,75 11,30000

81 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 5,20000 1 720,00 8 944,00
2*0,65+3*0,55+3*0,75 5,20000

82 764362811R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° kus 1,00000 63,93 63,93
viz.výkr.č. D.1.1.103:
střešní výlez/okno:1 1,00000

83 764311831RT2 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°, z Cu 
plechu

m2 9,75000 85,40 832,70

viz.výkr.č. D.1.1.103:
montážní otvor (POZN.1):
2*2-(0,5*0,5) 3,75000
Mezisoučet 3,75000

montážní otvor (POZN.2):3*2 6,00000
Mezisoučet 6,00000

84 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 9,75000 45,12 439,97
viz.výkr.č. D.1.1.103:
montážní otvor (POZN.1):
2*2-(0,5*0,5) 3,75000
Mezisoučet 3,75000

montážní otvor (POZN.2):3*2 6,00000
Mezisoučet 6,00000

85 762331931R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 5,40000 256,97 1 387,66
krokev v místě montáž.otvoru:
viz výkr.č.D.1.2.106:
2*2,7 5,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 334 180,00
86 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu, výtahem, vč příplatku 

za nošení nadměru
t 167,09000 2 000,00 334 180,00

generováno rozpočtářským programem:
167,09 167,09000

Díl: 994 Požární ochrana 2 672,00
87 994-01.R D+M PHP s hasební účinností dle PBŘS ks 2,00000 1 230,00 2 460,00



88 994-02.R D+M bezpečnostní značky a tabulky, dle PBŘS sada 1,00000 212,00 212,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 825,77
89 711212002RT3 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, pružná HI 

pod dlažbu, tl. 2 mm
m2 18,19000 483,00 8 785,77

skladba podlahy K2:
výměra viz legenda místností:
3,07+1,30+2,7+3,53+3,42+4,17 18,19000
Mezisoučet 18,19000

90 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4,80000 1 050,00 5 040,00

Díl: 713 Izolace tepelné 177 336,33
91 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 544,82000 21,00 11 441,22

skladba podlahy K2:
výměra viz legenda místností:
3,07+1,30+2,7+3,53+3,42+4,17 18,19000
Mezisoučet 18,19000
skladba podlahy P2a:
výměra viz legenda místností:
10,13+58,46+20,34 88,93000
Mezisoučet 88,93000
výměry odečteny kreslícím programem:
výměra nové hrubé podlahy (vyjma sociálek):
skladba podlahy P1:437,7 437,70000
Mezisoučet 437,70000

92 713120010RAB Izolace podlah kročejová minerální z desek, tloušťka 20 
mm

m2 609,12000 120,00 73 094,40

zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:

rozměr vč. přesahu:4,3 4,30000
Mezisoučet 4,30000
POZN.6 - oprava porušené kce.po provedení otvoru:
60 60,00000
Mezisoučet 60,00000
skladba podlahy K2:
výměra viz legenda místností:
3,07+1,30+2,7+3,53+3,42+4,17 18,19000
Mezisoučet 18,19000
skladba podlahy P2a:
výměra viz legenda místností:
10,13+58,46+20,34 88,93000
Mezisoučet 88,93000
výměry odečteny kreslícím programem:
výměra nové hrubé podlahy (vyjma sociálek):
skladba podlahy P1:437,7 437,70000
Mezisoučet 437,70000

93 713111130RT1 Montáž tepelné izolace spodem, vložená mezi trámy, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 64,30000 40,00 2 572,00

zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:

rozměr vč. přesahu:4,3 4,30000
Mezisoučet 4,30000
POZN.6 - oprava porušené kce.po provedení otvoru:60 60,00000

Mezisoučet 60,00000
94 631508596R Pás izolační minerální 2400 x 1200 x 200 mm m2 64,30000 500,00 32 150,00

čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
4,3+60 64,30000

95 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky m 204,00000 92,00 18 768,00



96 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, 
materiál ve specifikaci

m2 137,49000 40,00 5 499,60

skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000
Mezisoučet 14,04000
skladba podlahy P1a:5,12+73,8 78,92000
Mezisoučet 78,92000
podstupnice:(4*2,05*0,15) 1,23000
(4,7+4,7+5,85+6,7+6,7+5,25+4,7+4,7) 43,30000
Mezisoučet 44,53000

97 63150909.ARR Desky podlahové minerální m2 137,49000 139,00 19 111,11
čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000
Mezisoučet 14,04000
skladba podlahy P1a:5,12+73,8 78,92000
Mezisoučet 78,92000
podstupnice:(4*2,05*0,15) 1,23000
(4,7+4,7+5,85+6,7+6,7+5,25+4,7+4,7) 43,30000
Mezisoučet 44,53000

98 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,45000 6 000,00 14 700,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 121 757,93
99 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou vč.odstranění, na oba 

prostupy
sada 1,00000 41 418,00 41 418,00

100 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2, vč.dodávky 
řeziva

m 5,40000 1 852,20 10 001,88

krokev v místě montáž.otvoru:
viz výkr.č.D.1.2.106:
2*2,7 5,40000

101 762710114RAI Prostorové vázané kce.z řeziva pl.288 cm2,impregn., 
pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci

m 8,00000 1 428,30 11 426,40

výměna viz výkr.č.D.1.2.106:
pro oba otvory (POZN.1, POZN.2):
4*2 8,00000

102 762710110RAI Prostorové vázané kce.z řeziva pl.120 cm2,impregn., 
pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci

m 8,00000 974,70 7 797,60

příložky viz výkr.č.D.1.2.106:
pro oba otvory (POZN.1, POZN.2):
2*4 8,00000

103 60515247R Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 1 - 4 m m3 0,20480 33 399,00 6 840,12
čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
výměny:0,16*0,16*(2*2*2) 0,20480

104 60513330R Fošna stavební omítaná SM tl. do 60 mm, š. do 220 mm, 
2 - 5 m

m3 0,07680 23 463,00 1 801,96

čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
příložky:0,16*0,06*(2*2*2) 0,07680

105 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 56,00000 144,18 8 074,08
viz výkr.č.D.1.2.106:
příložky:2*2*12 48,00000
výměny:2*2*2 8,00000

106 31179109R Tyč závitová M16, DIN 975 m 19,00000 403,65 7 669,35
56/3= zaokrouhl:19 19,00000

107 31121222R Podložka pod dřevěné konstrukce 02 1727 DIN 440R-M16 1000 k 0,11200 44 631,00 4 998,67

56*2*1/1000 0,11200
108 31110716R Matice přesná šestihranná 02 1401 M16 kus 112,00000 10,80 1 209,60
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56*2 112,00000
109 762340110RAB Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna 

tloušťky 24 mm, včetně dodávky
m2 7,18750 1 304,10 9 373,22

zapravení montážních otvorů střechy:
POZN.1:3*2-(3*0,75*0,75) 4,31250
Mezisoučet 4,31250
POZN.2:2*2-(2*0,75*0,75) 2,87500
Mezisoučet 2,87500

110 762841110RT3 Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 4,30000 895,05 3 848,72

zakrytí otvoru ve stropě 2NP:
viz schema výkr.č.D.1.2.103:

rozměr vč. přesahu:4,3 4,30000
Mezisoučet 4,30000

111 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 8,50000 858,63 7 298,33

Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot) 126 209,69
112 67352443.RTX D+M fólie podstřešní, vč.napojení, separační a 

mikroventilační, s lepicí páskou
m2 7,65000 802,29 6 137,52

113 300/K D+M doplnění falcované krytiny Cu plech, tl. 0,7mm, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

m2 2,25000 3 329,62 7 491,64

114 301/K D+M doplnění falcované krytiny Cu plech, tl. 0,7mm, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

m2 5,40000 3 329,62 17 979,95

115 302/K D+M oplechování VZT potrubí z Cu plechu, tl. 0,7mm, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

bm 16,00000 3 045,19 48 722,97

4+4+8 16,00000
116 303/K D+M nadstřešní výdech VZT, kpl.výrobek dle výpisu PD, 

viz příloha č.7
sada 5,00000 9 175,52 45 877,61

Díl: 766 Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot) 1 123 071,82
117 200/T D+M repase stávajícího eurookna, kpl. výrobek dle výpisu 

PD
ks 6,00000 42 557,23 255 343,40

POZN::
Do jednotkových cen repasovaných pozic:
nutno zahrnout případné náklady na:
demontáž, přesun výrobků do dílny:
ke zpracování, opětovný přesun a montáž.:

ks:6 6,00000
118 201/T D+M parapetní deska pro stáv. eurookno, kpl. výrobek dle 

výpisu PD
bm 26,30000 1 440,00 37 872,00

3*1,4 4,20000
13*1,7 22,10000

119 202/T D+M repase křídla a dřev.zárubně stáv. 2-kř. dveří, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 67 032,00 67 032,00

POZN::
Do jednotkových cen repasovaných pozic:
nutno zahrnout případné náklady na:
demontáž, přesun výrobků do dílny:
ke zpracování, opětovný přesun a montáž.:

ks:1 1,00000
120 203/T D+M repase křídla a dřev.zárubně stáv. 2-kř. dveří, kpl. 

výrobek dle výpisu PD
ks 1,00000 67 032,00 67 032,00

POZN::
Do jednotkových cen repasovaných pozic:
nutno zahrnout případné náklady na:
demontáž, přesun výrobků do dílny:
ke zpracování, opětovný přesun a montáž.:

ks:1 1,00000



121 204/T D+M dřevěné 1-kř. dveře vč. obložkové zárubně, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 23 672,50 47 345,00

122 205/T D+M dřevěné 1-kř. dveře vč. obložkové zárubně, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 24 480,00 24 480,00

123 208/T D+M kuchyňská linka v m.č.341, kpl. výrobek dle výpisu 
PD

sada 1,00000 117 830,19 117 830,19

kppl.viz příloha č.4:
sada:1 1,00000

124 209/T D+M kuchyňská linka v m.č.347B, kpl. výrobek dle výpisu 
PD

sada 1,00000 161 333,22 161 333,22

kppl.viz příloha č.5:
sada:1 1,00000

125 210/T D+M kuchyňská linka v m.č.347B, kpl. výrobek dle výpisu 
PD

sada 1,00000 31 962,96 31 962,96

kppl.viz příloha č.6:
sada:1 1,00000

126 211/T D+M dřevěné ukončení SDK stěny a madlo m.č.347, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

sada 1,00000 12 527,05 12 527,05

127 212/T D+M dřevěné 1-kř. dveře vč. obložkové zárubně, , repase - 
kpl. výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 30 096,00 90 288,00

128 213/T D+M dřevěné 1-kř. dveře vč. obložkové zárubně, nové - 
kpl. výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 19 450,00 38 900,00

129 214/T D+M repase stáv.dřevěné prosklené stěny s dveřmi, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 171 126,00 171 126,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) 2 275 423,98
130 767130040RTX D+M podhled lamelový, kpl. viz specifikace PD m2 37,00000 3 900,00 144 300,00

podhledy dle výkazu PD:
PD3:37 37,00000

131 100/Z D+M prosklená skládací stěna, kpl. výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 228 160,00 228 160,00

132 101/Z D+M prosklená stěna s prosklenými dveřmi, kpl. výrobek 
dle výpisu PD

ks 1,00000 282 304,00 282 304,00

133 102/Z D+M prosklená stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bokem, 
kpl. výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 84 224,00 84 224,00

134 103/Z D+M pevné okno, kpl. výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 11 856,00 11 856,00
135 104/Z D+M vybavení bezbariérového sociálního zařízení, kpl. 

výrobek dle výpisu PD
sada 1,00000 22 100,00 22 100,00

136 105/Z D+M ocelové profily pro vynesení prvků AVT, kpl. výrobek 
dle výpisu PD

bm 33,40000 1 600,00 53 440,00

2*3,1*2 12,40000
2*1,5*7 21,00000

137 106/Z D+M ocelové profily pro vytvoření nadpraží a nik, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

bm 0,00000 0,00 0,00

'vykázáno v HSV:0
138 107/Z D+M ukončovací nerezový profil ve dveřích, kpl. výrobek 

dle výpisu PD
bm 6,40000 2 100,00 13 440,00

0,8+4*1,4 6,40000
139 108/Z D+M interiérová roleta s elektropohonem, kpl. výrobek dle 

výpisu PD
m2 55,26000 2 491,00 137 652,66

3,5*1,8*5 31,50000
3,3*1,8*4 23,76000

140 109/Z D+M interiérová roleta mechanická, kpl. výrobek dle 
výpisu PD

m2 61,56000 1 367,00 84 152,52

3,5*1,8*6 37,80000
3,3*1,8*4 23,76000

141 110/Z D+M ocelové profily pro vynešení prosklené stěny, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

kg 677,00000 209,00 141 493,00

dodávka + montáž konstrukce:
vč. svarů, šroubů, kotev, povrchové úpravy apod.:
komplet:
výměra viz výkr.č.D.1.2.104:
677 677,00000



142 111/Z D+M demontáž a opětovná montáž sítě proti ptactvu, kpl. 
výrobek dle výpisu PD

sada 1,00000 2 306,85 2 306,85

143 767-01.R D+M konstrukce stupňovité podlahy a schodiště, kpl. 
výrobek dle výkresu D.1.2.101

kg 9 252,81000 115,64 1 069 994,95

dodávka + montáž konstrukce:
vč. svarů, šroubů, kotev, povrchové úpravy apod.:
komplet:9252,81 9 252,81000

Díl: 770.C Protipožární výplně (vč.přesunu hmot) 372 150,00
144 400/PO D+M nové dřevěné dveře 2-kř.obložková zárubeň, s 

odolností dle PBŘS-kpl.výrobek dle výpisu PD
ks 2,00000 62 091,00 124 182,00

145 401/PO D+M stávající dřevěné dveře 2-kř.rámová zárub., s 
obloukovým nadsvětlíkem-kpl.výrobek dle výpisu

ks 1,00000 113 652,00 113 652,00

součást dodávky::
obroušení dveří, zárubní,zatmelení,přebroušení:
dvouvrstvý nátěr, úprava pro osazení 
elektromagnet.zámku:
vstup na kartu, el.vrátný:

ks:1 1,00000
146 402/PO D+M stávající dřevěné dveře 2-kř.rámová zárub., s 

bočním prosklením-kpl.výrobek dle výpisu
ks 1,00000 134 316,00 134 316,00

součást dodávky::
obroušení dveří, zárubní,zatmelení,přebroušení:
dvouvrstvý nátěr, úprava pro osazení 
elektromagnet.zámku:
vstup na kartu, el.vrátný:

ks:1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 70 819,70
147 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 94,51000 44,00 4 158,44

skladba K1:
výměra viz legenda místností:
94,51 94,51000

148 771101310RTX Vyčištění keramické dlažby, strojní čištění keramické 
dlažby, impregnace

m2 94,51000 275,50 26 037,51

skladba K1:
výměra viz legenda místností:
94,51 94,51000

149 771100010RAA Vyrovnání podk.samoniv.hmotou pod dlažby, nivelační 
hmota tl. 2 mm, penetrace

m2 18,19000 390,00 7 094,10

skladba podlahy K2:
výměra viz legenda místností:
3,07+1,30+2,7+3,53+3,42+4,17 18,19000
Mezisoučet 18,19000

150 771101121R00 Provedení penetrace podkladu pod dlažby m2 18,19000 45,00 818,55
skladba podlahy K2:
výměra viz legenda místností:
3,07+1,30+2,7+3,53+3,42+4,17 18,19000
Mezisoučet 18,19000

151 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, velkoformát, vč. 
dodávky tmele a spárovací hmoty

m2 18,19000 690,00 12 551,10

152 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel, vč. dodávky tmele a 
spárovací hmoty

m 4,20000 170,00 714,00

3*1,4 4,20000
153 771-01.R Dlažba dle výběru investora m2 22,32000 700,00 15 624,00

ztratné na spárořezu kalkulované 20%:
1,2*18,6 22,32000

154 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 7,80000 490,00 3 822,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové (vč.přesunu 
hmot)

647 228,21



155 775101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 285,11000 10,00 2 851,10

výměry odečteny kreslícím programem:
skladba podlahy P1:69,32+61,77+30,57 161,66000
Mezisoučet 161,66000
skladba podlahy P1a:5,12+73,8 78,92000
Mezisoučet 78,92000
podstupnice:(4*2,05*0,15) 1,23000
(4,7+4,7+5,85+6,7+6,7+5,25+4,7+4,7) 43,30000
Mezisoučet 44,53000

156 775511281RTX D+M podlahy vlysové do lepidla, tl.21 mm-kantovka, 
vč.dod. lepidla, kantovky,soklíku-kpl.viz popis PD

m2 285,11000 2 260,10 644 377,11

výměra viz předchozí položka:
285,11 285,11000

Díl: 776 Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot) 203 452,03
157 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 206,38000 15,00 3 095,70

skladba podlahy P2:
výměra viz legenda místností:
29,47+26,12+26,42+21,40 103,41000
Mezisoučet 103,41000
skladba podlahy P2a:
výměra viz legenda místností:
10,13+58,46+20,34 88,93000
Mezisoučet 88,93000
skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000
Mezisoučet 14,04000

158 776570020RAB D+M Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec ve 
čtvercích, podrobně viz specifikace PD

m2 192,34000 932,25 179 308,97

skladba podlahy P2a:
výměra viz legenda místností:
10,13+58,46+20,34 88,93000
Mezisoučet 88,93000
skladba podlahy P2:
výměra viz legenda místností:
29,47+26,12+26,42+21,40 103,41000
Mezisoučet 103,41000

159 776520130RAB D+M Podlaha z PVC antistatická, soklík, stěrka, 
podlahovina 2,0 mm (specifikace viz PD)

m2 14,04000 1 499,10 21 047,36

skladba podlahy P3:
výměra viz legenda místností:
14,04 14,04000

Díl: 781 Obklady keramické 140 047,65
160 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 83,83000 36,00 3 017,88

obklady hygienýckých zázemí:
m.č.344, 344A:
3*(2,76+1,19+0,38+3,69)+2*0,3*2,05 25,29000
Mezisoučet 25,29000
m.č.345:
3*(2,4+1,84)+2*0,3*2,05 13,95000
Mezisoučet 13,95000
m.č.346, 346A:
3*(0,92+2,58+0,29+3,8)+2*0,3*2,05 24,00000
Mezisoučet 24,00000
m.č.302:
2,9*7,1 20,59000
Mezisoučet 20,59000

,_ ---------- --------------------------- - -------



161 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč. dodávky lepidla a 
spárovací hmoty

m2 83,83000 655,50 54 950,57

výměra viz předchozí položka:
83,83 83,83000

162 781-01.R Obklad dle výběru investora m2 100,59600 700,00 70 417,20
ztratné na spárořez kalkulované 20%:
1,2*83,83 100,59600

163 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 28,75000 120,00 3 450,00

obklady hygienýckých zázemí:
m.č.344, 344A:
(2,76+1,19+0,38+3,69)+2*0,3 8,62000
Mezisoučet 8,62000
m.č.345:
(2,4+1,84)+2*0,3 4,84000
Mezisoučet 4,84000
m.č.346, 346A:
(0,92+2,58+0,29+3,8)+2*0,3 8,19000
Mezisoučet 8,19000
m.č.302:
7,1 7,10000
Mezisoučet 7,10000

164 781497131RS1 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 28,75000 160,00 4 600,00
čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
28,75 28,75000

165 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 4,30000 840,00 3 612,00

Díl: 784 Malby 65 872,00
166 784450061RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x m2 1 432,00000 46,00 65 872,00

výměra bez odečtu akustických obkladů:
1432 1 432,00000

Díl: 795 Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) 620 056,68
167 500/O D+M akustický stěnový obklad tl. 12mm, kpl. výrobek dle 

specifikace PD
m2 26,00000 5 797,68 150 739,68

168 501/O D+M akustický stěnový obklad tl. 12mm + 50mm izol., kpl. 
výrobek dle specifikace PD

m2 45,00000 6 399,40 287 973,00

169 501a/O D+M akustický stěnový obklad tl. 80mm, kpl. výrobek dle 
specifikace PD

m2 12,50000 9 027,76 112 847,00

170 502/O D+M elektrický osoušeč rukou, kpl. výrobek dle 
specifikace PD

ks 2,00000 25 461,00 50 922,00

171 503/O D+M zrcadlo 950x1350 mm, kpl. výrobek dle specifikace 
PD

ks 2,00000 6 175,00 12 350,00

172 504/O D+M zrcadlo 600x1000 mm, kpl. výrobek dle specifikace 
PD

ks 1,00000 5 225,00 5 225,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 425 789,48
173 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00000 4 215,00 4 215,00
174 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 1,00000 255,00 255,00
175 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 360,00000 37,80 13 608,00

30*12 360,00000
176 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 203,57000 369,04 75 125,47

generováno rozpočtářským programem:
203,57 203,57000

177 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 221,42000 6,86 8 378,94
6*203,57 1 221,42000

178 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s 
naložením do shozu (nadměr např.desky nošením)

t 203,57000 215,73 43 916,16

179 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky t 203,57000 115,86 23 585,62
180 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 203,57000 33,00 6 717,81
181 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 832,13000 16,00 29 314,08

předpoklad odvozu do 10 km:
9*203,57 1 832,13000



182 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 
odpadu 170802

t 18,18000 2 250,00 40 905,00

183 979990182R00 Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 
200307, koberce a PVC

t 0,44000 2 250,00 990,00

184 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904, směs

t 58,02000 2 250,00 130 545,00

185 979999997R00 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 
keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107), čistá 
stavební

t 126,93000 380,00 48 233,40

Celkem 10 114 221,41

Poznámky uchazeče k zadání



Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno 
část 2 MU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
721 Vnitřní kanalizace
721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC kus 1 775 775

Zaslepení kanalizace kus 2 198 397
721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 30 289 8 668
HL136 HL136N SIFON KONDENZ KS 2 1 349 2 697
722 Vnitřní vodovod
722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 20 67 1 341

Zaslepení vody kus 8 406 3 245
Propojení stoupačky teplé vody a cirkulace kus 4 1 082 4 327

799 Ostatní
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE ( sekání  drážek, prostupy atd.) KPL 1 1 352 1 352
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KPL 1 1 803 1 803
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE -hrubé zapravení drážek M 10 316 3 155
CELKEM ZTI   BEZ DPH Kč 27 762

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : ZTI

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1

-



Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno 
část 1 SYRI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
713 Izolace tepelné

IZOLACE PE 22/9 M 120 83 10 007
IZOLACE PE 35/9 M 6 85 511

721 Vnitřní kanalizace
721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC kus 8 414 3 314

Zaslepení kanalizace kus 5 140 699
721171803R00 Demontáž potrubí z PVC m 20 36 710
721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 95 289 27 449
721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 30 293 8 790
721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 4 929 3 714
HL136 HL136N SIFON KONDENZ KS 4 1 348 5 391
721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7 85 598
721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4 127 508
722 Vnitřní vodovod
722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 50 67 3 354

Propojení dosavadního potrubí závit. DN 15-50 včetně 
dodávky svěrné spojky kus 13 577 7 501

722 17-2431.R00 Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 120 311 37 323
722 17-2433.R00 Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.   m 6 540 3 240
722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 126 48 6 009
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 126 32 4 055
722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 21 222 4 667
722232043U00 Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C kus 8 295 2 358
722232045U00 Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C kus 2 630 1 260

Zaslepení vody kus 4 406 1 623
Propojení stoupačky teplé vody a cirkulace kus 2 1 082 2 164
Provedení vyčištění všech filtru na dotčených stoupačkých po 
provedení proplachu potrubí soubor 1 3 155 3 155

725 ZTI-ZAŘ.PŘEDMĚTY
725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 14 267 3 736
725811161U00 Ventil SAM pračka T 217 X-80 G 1/2 soubor 2 312 624

DVÍŘKA NEREZ 200/200 KS 5 708 3 538

D MONTÁŽ MONTÁŽ DŘEZU KPL 4 857 3 429
D dřez - dodávka stavby
D DODÁVKA BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ KS 4 1 735 6 942
D DODÁVKA SIFON DŘEZOVÝ PLAST. VČ. VYPUSTĚ KOVOVÉ KS 4 384 1 536

725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3 229 687

K1 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1 781 781
K1 725119110R00 Montáž splachovací nádrže vestavěných pro WC kus 1 940 940
K1 WC MÍSA ZAVES HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ks 1 1 826 1 826
K1 SEDÁTKO DURAPLAST ks 1 586 586
K1 VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA +TLAČÍTKO ks 1 5 369 5 369

K2 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1 1 971 1 971
K2 725119110R00 Montáž splachovací nádrže vestavěných pro WC kus 1 940 940
K2 WC MÍSA ZAVES SPLACHOVÁNÍ VČ. BIDETOVÉ SPRŠKY ks 1 4 209 4 209
K2 SEDÁTKO DURAPLAST ks 1 586 586
K2 VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA +TLAČÍTKO ks 1 5 369 5 369

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : ZTI
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Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno 
část 1 SYRI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : ZTI

725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3 148 445
725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 3 84 252

U 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2 872 1 744
U 725829301R00 Montáž baterie umyv. kus 2 227 453
U 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 2 162 324
U UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 60cm KS 2 996 1 992
U BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ KS 2 1 269 2 539
U SIFON CELOKOVOVÝ, KULATÝ KS 2 311 622
U UMYVADLOVÁ VÝPUST CELOKOVOVÁ KS 2 362 725

Ui 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1 872 872
Ui 725829301R00 Montáž baterie umyv. kus 1 227 227
Ui 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1 162 162
Ui UMÝVÁTKO KERAMICKÉ BÍLÉ 40cm KS 1 984 984
Ui BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ KS 1 1 269 1 269
Ui SIFON CELOKOVOVÝ, KULATÝ S ÚSPOROU MÍSTA POD 

UMYVADLEM KS 1 311 311

Ui UMYVADLOVÁ VÝPUST CELOKOVOVÁ KS 1 362 362

Ki 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1 781 781
Ki 725119110R00 Montáž splachovací nádrže vestavěných pro WC kus 1 940 940
Ki WC MÍSA ZAVES HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ INVALIDNÍ ks 1 5 245 5 245
Ki SEDÁTKO DURAPLAST BEZ POKLOPU ks 1 472 472
Ki VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA +TLAČÍTKO ks 1 5 369 5 369
Ki ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ KPL 1 3 513 3 513

VY MONTÁŽ VYLEVKA + BATERIE KPL 1 1 246 1 246
VY DODÁVKA VYLEVKA+ KCE PRO UCHYCENÍ DO ZDI KS 1 10 236 10 236
VY DODÁVKA BATERIE-PRODLOUŽENÝ VÝTOK KPL 1 1 898 1 898
VY DODÁVKA NÁDRŽKA KPL 1 1 210 1 210

799 Ostatní
Likvidace demont zař.předmětů a ostatních hmot zti + odvoz

KPL 1 1 442 1 442

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE ( sekání  drážek, prostupy atd.) KPL 1 2 705 2 705
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KPL 1 4 508 4 508
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE -hrubé zapravení drážek M 50 433 21 636
CELKEM ZTI   BEZ DPH Kč 255 952
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Elektro silnoproud

Pokud je v dokumnetaci uveden konkrétní název výrobku lze jej nahradit výrobkem stejného
nebo vyššího standardu pouze se souhlasem objednatele a projektanta
Nedílnou součástí rozpočtu je i textová a výkresová část

Komponenty
ks/m MJ cena ks/m celkem mat. cena ks/m celkem mont.

Rozváděče
1 Rozváděč RS31 stávající , úprava dle výkresu, včetně zapojení 1 kpl 8 052,0 8 052,0 1 760,0 1 760,0
2 Rozváděč RS331 dle výkresu (zapuštěný), včetně uložení a zapojení 1 kpl 71 931,2 71 931,2 8 800,0 8 800,0
3 zapojení kabelů do průřezu 10mm 2 ks 220,0 440,0
4 zapojení kabelů do průřezu 2,5mm 41 ks 184,8 7 576,8
5 zapojení kabelů do průřezu 1,5mm 4 ks 184,8 739,2

Kabelové trasy

6 Chránička Ø25mm s protahovacím drátem 200 m 16,1 3 220,8 52,8 10 560,0
7 Chránička Ø29mm s protahovacím drátem 150 m 23,6 3 542,9 52,8 7 920,0

8
Kompletní hliníkový kanál pro vestavbu přístrojů , RAL 9010,
 čistě bílá, š.100/v.53mm délka 2m,  vč. koncového dílu 50 ks 1 653,3 82 667,2 193,6 9 680,0

9 Žlab drátěný 250x100mm délky 2m, vč nosných prvků ,příchytek , spojek 12 ks 408,0 4 895,6 290,4 3 484,8

10 Žlab drátěný 100x100mm délky 2m, vč nosných prvků ,příchytek , spojek 6 ks 236,2 1 417,2 290,4 1 742,4

11 Žlab drátěný 150x100mm délky 2m, vč nosných prvků ,příchytek , spojek 10 ks 332,8 3 328,2 290,4 2 904,0
12 drobný instalační materiál 1 kpl 6 441,6 6 441,6 3 960,0 3 960,0

množství Dodávka Montáž

Rekonstrukce části 3.np objektu Komenského nám.2a, Brno - část 2 MU

celkem 1 178 560,0 469 442,6
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Kabely
13 CYKY-J 5x10 70 m 136,3 9 544,3 35,2 2 464,0
14 CYKY-J 5x1,5 100 m 22,5 2 254,6 35,2 3 520,0
15 CYKY-J 3x2,5 3000 m 22,5 67 636,8 35,2 105 600,0
16 CYKY-J 3x1,5 220 m 14,0 3 070,5 35,2 7 744,0
17 CYKY-O 3x1,5 125 m 14,0 1 744,6 35,2 4 400,0
18 CYY 10 (HO7V-K) 70 m 30,1 2 104,3 35,2 2 464,0
19 CYY 6 (H07V-K) 100 m 18,3 1 825,1 35,2 3 520,0
20 CYY 4 (H07V-K) 100 m 11,8 1 181,0 35,2 3 520,0

Instalační přístroje

21
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s clonkami, och.kolíkem
 - BARVA BÍLÁ, KOMPLET S RÁMEČKEM 22 ks 128,8 2 834,3 149,6 3 291,2

22 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, s clonkami, och. kolíky - BARVA Bílá , KOMPLET S RÁMEČKEM 19 ks 155,7 2 957,8 158,4 3 009,6

23
Zásuvka dvojnásobná se svodičem přepětí 230V/16A, s clonkami, och. kolíky - BARVA Bílá , 
KOMPLET S RÁMEČKEM 2 ks 821,3 1 642,6 176,0 352,0

24
Zásuvka jednonásobná  s ochranou před přepětím 230V/16A 
45x45 , och.kolík, zaklapáv. montáž , barva bílá (do sloupku, žlabu) 32 ks 891,1 28 514,8 176,0 5 632,0

25
Zásuvka jednonásobná 230V/16A 
45x45 , ochr. kolík, zaklapáv. montáž, barva bílá (do sloupku, žlabu) 180 ks 69,8 12 561,1 149,6 26 928,0

26 Vypínač č.5, bílá/bílá 11 ks 179,3 1 972,2 96,8 1 064,8

27

Tlačítkový otočný ovladač, aktivní regulátor, 
se zabudovaným nap. zdrojem DALI, 230V AC ± 10%, 50-60Hz, 
7 až 15mA, 15,5V DC, max. 75mA, ochrana elektronická,
 přip. max 37,  IP20 (dle ČSN EN 60 529) délka ved. DALI max. 300m 
(průřez 1,5-2,5mm2 ) orientační osvětlení: 18 volitelných barev nebo neaktivní, barva bílá/bílá 8 ks 4 992,2 39 937,9 308,0 2 464,0

28 Krabice univezální pod omítku Ø71x43,5mm 60 ks 6,4 386,5 52,8 3 168,0
29 Krabice hluboké Ø 73x66mm  5 ks 24,7 123,5 52,8 264,0
30 Krabice pod omítku odbočná s víčkem  KU 68-1902 20 ks 11,8 236,2 105,6 2 112,0
31 Krabice universální do dutých stěn,  Ø71x45mm, vstupní otvory z pružného materiálu 15 ks 24,7 370,4 52,8 792,0

32 Krabice universální do dutých stěn hluboká,  Ø76x70mm, vstupní otvory z pružného materiálu 5 ks 69,8 348,9 52,8 264,0
33 Krabice s průchodkami , vč. víka 93x93xhl.47mm 10 ks 139,6 1 395,7 105,6 1 056,0
34 Krabice s víčkem na povrch 107x107x50 5 ks 64,4 322,1 123,2 616,0
35 krabicová svorka 3x0,5-2,5mm 200 ks 4,3 858,9 26,4 5 280,0
36 krabicová svorka 4x0,5-2,5mm 200 ks 5,4 1 073,6 26,4 5 280,0
37 krabicová svorka 5x0,5-2,5mm 200 ks 6,4 1 288,3 26,4 5 280,0
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38 krabicová svorka 8x0,5-2,5mm 200 ks 9,7 1 932,5 26,4 5 280,0
39 ekvipotenciální svorkovnice 1 ks 472,4 472,4 396,0 396,0
40 protipožární ucpáky 1 kpl 3 168,0 3 168,0 2 112,0 2 112,0
41 Drobný instalační materiál 1 kpl 10 736,0 10 736,0 3 520,0 3 520,0

42 Počty instalačních rámečků, vč. krabic nutno zjistit na stvabě po dořešení ostatních systémů 1 kpl 7 515,2 7 515,2 1 760,0 1 760,0

Všechna svítidla jsou včetně zdroje a předřadníků
Všechna svítidla budou před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena architektem a 
investorem

43 S1.1

Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, velikost 40x75x5295 mm, 
difuzer mikroprisma, svícení direct - indirect (45%/55%), lankový závěs, 
složeno ze tří částí, LED 192W, 3000 K, 22 530 lm, UGR≤19,
 drivery stmívatelné DALI, integrovány ve svítidle 3 ks 58 672,2 176 016,7 396,0 1 188,0

44 Recyklační příspěvek 3 ks 6,2 18,5

45 S1.2

Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, velikost 40x75x6165 mm, 
difuzer mikroprisma, svícení direct - indirect (45%/55%), lankový závěs, 
složeno ze tří částí, LED 234W, 3000 K, 26 430 lm, UGR≤19,
 drivery stmívatelné DALI, integrovány ve svítidle 5 ks 68 313,2 341 565,8 396,0 1 980,0

46 Recyklační poplatek 5 ks 6,2 30,8

47 S2.1

Osvětlovací lišta, systémový ukončující profil desky SDK, Al profil, 
bílá barva celková šířka nuty u zdi 58 mm, difuzer mikroprisma, 
celková délka 4500 mm, LED 24W/m (Ʃ108W), 3000 K, 3840 lm/m 
(Ʃ17280 lm), 24V, driver uložen nad podhledem u 
přívodu EI k závěsnému svítidlu S1.1, S1.2 16 ks 15 674,6 250 793,0 528,0 8 448,0

48 Recyklační příspěvek 16 ks 6,2 98,6

49 S3
Svítidlo přisazené, Al + PC opál, velikost 120x40x1200 mm, 
LED 48W, 4000 K, 4800 lm 3 ks 3 016,8 9 050,4 396,0 1 188,0

50 Recyklační příspěvek 3 ks 6,2 18,7
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51 S10

Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, 
difuzer mikroprisma, Ø 220 mm, otvor Ø 205 mm, vestav. hl. 65 mm, 
LED 30W, 3000 K, 2250 lm, UGR 19 4 ks 1 363,5 5 453,9 396,0 1 584,0

52 Recyklační příspěvek 4 1,8 7,0 13,2 52,8

Bourací práce a demontáže

53 Demontáž svítidel (bude odvzdáno investorovi nebo zlikvidováno) 16 hod. 440,0 7 040,0

54 Demontáž zásuvek (bude odvzdáno investorovi nebo zlikvidováno) 16 hod. 440,0 7 040,0

55 Demontáž rozváděčů (bude odvzdáno investorovi nebo zlikvidováno) 24 hod. 440,0 10 560,0

56 Demontáž a opětovná montáž vypínače chodba 5 hod. 440,0 2 200,0

Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 Průraz zdí cihlovou o tl. 750mm š.500mm 0,375 m2 2 200,0 825,0

58 Vysekání drážky (zeď) 12 m 176,0 2 112,0

ostatní
59 Nepředvídané a pomocné výkony 40 hod 440,0 17 600,0
60 zajištění pracoviště 24 hod 440,0 10 560,0
61 likvidyce odpadu 1 kpl 440,0 440,0
62 Zajišt. napěť. zkoušek (zkušební provoz) 40 hod 440,0 17 600,0
63 koordinace s ostatními profesemi 40 hod 440,0 17 600,0
64 práce předem neměřitelené 40 hod 440,0 17 600,0
65 výchozí revize 24 hod 616,0 14 784,0
66 dokumentace skutečného provedení 24 hod 440,0 10 560,0
67 Doprava materiálu na stavbu, po stavbě, uskladnění 40 hod 440,0 17 600,0
68 dohledání nápojných bodů 24 hod. 440,0 10 560,0
69 Pomocné konstrukce, žebříky, plošiny 40 hod. 440,0 17 600,0
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Elektro silnoproud

Pokud je v dokumnetaci uveden konkrétní název výrobku lze jej nahradit výrobkem stejného
nebo vyššího standardu pouze se souhlasem objednatele a projektanta
Nedílnou součástí rozpočtu je i textová a výkresová část

Komponenty
ks/m MJ cena ks/m celkem mat. cena ks/m celkem mont.

Rozváděče
1 Rozváděč RS34 dle výkresu (zapuštěný), včetně uložení a zapojení 1 kpl 8 052,0 8 052,0 1 760,0 1 760,0
2 Rozváděč stáv. RM42 úpravy dle výkresu , včetně zapojení 1 kpl 92 544,3 92 544,3 8 800,0 8 800,0
3 zapojení kabelů do průřezu 70mm 1 ks 308,0 308,0
4 zapojení kabelů do průřezu 10mm 2 ks 220,0 440,0
5 zapojení kabelů do průřezu 6mm 2 ks 184,8 369,6
6 zapojení kabelů do průřezu 4mm 4 ks 184,8 739,2
7 zapojení kabelů do průřezu 2,5mm 300 ks 184,8 55 440,0
8 zapojení kabelů do průřezu 1,5mm 100 ks 184,8 18 480,0

Kabelové trasy
9 Chránička Ø16mm do podlahy s protahovacím drátem 50 m 15,0 751,5 52,8 2 640,0

10 Chránička Ø25mm s protahovacím drátem 100 m 16,1 1 610,4 52,8 5 280,0
11 Chránička Ø29mm s protahovacím drátem 200 m 22,5 4 509,1 52,8 10 560,0
12 Chránička Ø36mm s protahovacím drátem 200 m 37,6 7 515,2 52,8 10 560,0
13 Chránička Ø36mm do podlahy s protahovacím drátem 200 m 37,6 7 515,2 52,8 10 560,0
14 Chránička Ø50mm do podlahy sprotahovacím drátem 1000 m 59,0 59 048,0 79,2 79 200,0

15
Kompletní hliníkový kanál pro vestavbu přístrojů , RAL 9010,
 čistě bílá, š.100/v.53mm délka 2m,  vč. koncového dílu 40 ks 1 653,3 66 133,8 193,6 7 744,0

16 Žlab drátěný 300x100mm délky 2m, vč nosných prvků ,příchytek , spojek 20 ks 450,9 9 018,2 290,4 5 808,0
17 Žlab drátěný 250x100mm délky 2m, vč nosných prvků ,příchytek , spojek 10 ks 408,0 4 079,7 290,4 2 904,0
18 Žlab drátěný 100x100mm délky 2m, vč nosných prvků ,příchytek , spojek 8 ks 300,6 2 404,9 290,4 2 323,2
19 Žlab 125x50mm délky 2m, vč. víka, nosných prvků, příchytek spojek 60 ks 279,1 16 748,2 308,0 18 480,0
20 Lišta hranatá 40x40, bílá, 2m 5 ks 56,9 284,5 184,8 924,0

množství Dodávka Montáž

Rekonstrukce části 3.np objektu Komenského nám.2a, Brno - část 1 SYRI

celkem 3 147 623,6 1 420 524,6
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21

podlahová krabice komplet  s přístrojovou jednotkou pro instalaci do podlah z mazaniny š.264mm x 
d.264mm x v.67mm, 
až 12přístrojů modul 45 ve třech nosičích 3 ks 8 213,0 24 639,1 1 056,0 3 168,0

22

podlahová protahovací krabice komplet  pro instalaci do podlah z mazaniny š.264mm x d.264mm x 
v.67mm, 

14 ks 1 052,1 14 729,8 176,0 2 464,0
23 podlahový instalační kanál 2 komorový vč. spojek, š.190mm x d.2000mm x v.38mm 20 ks 805,2 16 104,0 220,0 4 400,0
24 drobný instalační materiál 1 kpl 12 346,4 12 346,4 4 400,0 4 400,0

Kabely

25 CYKY-J 5x6 150 m 87,0 13 044,2 35,2 5 280,0
26 CYKY-J 5x4 200 m 59,0 11 809,6 35,2 7 040,0
27 CYKY-J 5x2,5 200 m 36,5 7 300,5 35,2 7 040,0
28 CYKY-J 5x1,5 1500 m 22,5 33 818,4 35,2 52 800,0
29 CYKY-J 3x2,5 4500 m 22,5 101 455,2 35,2 158 400,0
30 CYKY-J 3x1,5 4800 m 14,0 66 992,6 35,2 168 960,0
31 CYKY-O 3x1,5 500 m 14,0 6 978,4 35,2 17 600,0
32 CYKY-O 2x1,5 150 m 10,7 1 610,4 35,2 5 280,0
33 CYKY-J 7x1,5 50 m 35,4 1 771,4 35,2 1 760,0
34 JYTY-O 2x1 1020 m 9,7 9 855,6 35,2 35 904,0
35 CYA 25 (HO7V-K) 100 m 76,2 7 622,6 35,2 3 520,0
36 CYY 10 (HO7V-K) 100 m 30,1 3 006,1 35,2 3 520,0
37 CYY 6 (H07V-K) 500 m 18,3 9 125,6 35,2 17 600,0
38 CYY 4 (H07V-K) 500 m 11,8 5 904,8 35,2 17 600,0

Instalační přístroje

39
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s clonkami, och.kolíkem
 - BARVA BÍLÁ, KOMPLET S RÁMEČKEM 30 ks 128,8 3 865,0 149,6 4 488,0

40 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, s clonkami, och. kolíky - BARVA Bílá , KOMPLET S RÁMEČKEM 22 KS 155,7 3 424,8 158,4 3 484,8

41
Zásuvka jednonásobná  s ochranou před přepětím 230V/16A 
45x45 , och.kolík, zaklapáv. montáž , barva bílá (do sloupku, žlabu) 38 ks 891,1 33 861,3 176,0 6 688,0

42
Zásuvka jednonásobná 230V/16A 
45x45 , ochr. kolík, zaklapáv. montáž, barva bílá (do sloupku, žlabu) 165 ks 69,8 11 514,4 149,6 24 684,0
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43
Rohová zásuvka se dvěma zásuvkami (230V) a dvěma nabíjecími USB .
 Součástí zásuvky je přívodní kabel (0,6m) bez zástrčky 42 ks 1 019,9 42 836,6 88,0 3 696,0

44
Rohová zásuvka se dvěma zásuvkami (230V) s jedním svodičem přepětí a dvěma nabíjecími USB .
 Součástí zásuvky je přívodní kabel (0,6m) bez zástrčky 12 ks 1 449,4 17 392,3 88,0 1 056,0

45
Výklopná zásuvka - zásuvkový rám vestavný včetně zásuvkového
 panelu 3xzásuvka 230V,USB-C+USB-A, barva nerezová ocel, 2 ks 9 555,0 19 110,1 528,0 1 056,0

46 Vypínač č.1,bílá 3 ks 141,7 425,1 96,8 290,4
47 Vypínač č.5, bílá 2 ks 179,3 358,6 96,8 193,6
48 Vypínač č.6,bílá 4 ks 147,1 588,3 105,6 422,4
49 Vypínač č.7, bílá 5 ks 187,9 939,4 105,6 528,0

50

Tlačítkový ovladač 1/0  
domovní zapuštěný, 250V 10AX, kompletní 
přístroj včetně rámečku a kolébky IP20, barva 
bílá/bílá 1 ks 150,3 150,3 105,6 105,6

51

Tlačítkový ovladač zapínací dvojitý č.1/0+1/0, 
domovní zapuštěný, 250V 10AX, kompletní 
přístroj včetně rámečku a kolébky IP20, barva 
bílá/bílá 3 ks 187,9 563,6 184,8 554,4

52

Tlačítkový otočný ovladač, aktivní regulátor, 
se zabudovaným nap. zdrojem DALI, 230V AC ± 10%, 50-60Hz, 
7 až 15mA, 15,5V DC, max. 75mA, ochrana elektronická,
 přip. max 37,  IP20 (dle ČSN EN 60 529) délka ved. DALI max. 300m 
(průřez 1,5-2,5mm2 ) orientační osvětlení: 18 volitelných barev nebo neaktivní, barva bílá/bílá 7 ks 4 992,2 34 945,7 308,0 2 156,0

53 Přítomnostní čidlo 360° 1 ks 3 006,1 3 006,1 308,0 308,0
54 Přítomnostní čidlo 180° 2 ks 3 006,1 6 012,2 308,0 616,0
55 Krabice univezální pod omítku Ø71x43,5mm 60 ks 6,4 386,5 52,8 3 168,0
56 Krabice hluboké Ø 73x66mm  10 ks 24,7 246,9 52,8 528,0
57 Krabice pod omítku odbočná s víčkem  KU 68-1902 50 ks 11,8 590,5 105,6 5 280,0
58 Krabice universální do dutých stěn,  Ø71x45mm, vstupní otvory z pružného materiálu 15 ks 24,7 370,4 52,8 792,0

59 Krabice universální do dutých stěn hluboká,  Ø76x70mm, vstupní otvory z pružného materiálu 5 ks 69,8 348,9 52,8 264,0
60 Krabice s průchodkami , vč. víka 93x93xhl.47mm 150 ks 139,6 20 935,2 105,6 15 840,0
61 Krabice s víčkem na povrch 107x107x50 5 ks 64,4 322,1 123,2 616,0
62 krabicová svorka 3x0,5-2,5mm 500 ks 4,3 2 147,2 26,4 13 200,0
63 krabicová svorka 4x0,5-2,5mm 500 ks 5,4 2 684,0 26,4 13 200,0
64 krabicová svorka 5x0,5-2,5mm 500 ks 6,4 3 220,8 26,4 13 200,0
65 krabicová svorka 8x0,5-2,5mm 500 ks 9,7 4 831,2 26,4 13 200,0
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66
Jednofázový regulátor otáček se silovým 5stupňovým přepínačem – ovládá se přepínačem na skříni 
start, stop dílkově volitelným spínačem, proud výstupní 1,5A, 230V, š.190xv.240xhl.120mm, IP54 2 ks 5 368,0 10 736,0 396,0 792,0

67

Jednofázový regulátor otáček se silovým 5stupňovým přepínačem – ovládá se přepínačem na skříni 
start, 
stop dílkově volitelným spínačem, proud výstupní 3A, 230V, š.190xv.240xhl.120mm, IP54 3 ks 6 226,9 18 680,6 396,0 1 188,0

68 ekvipotenciální svorkovnice 1 ks 472,4 472,4 308,0 308,0
69 protipožární ucpáky 1 kpl 7 392,0 7 392,0 3 168,0 3 168,0
70 Zapojení ventilátorů pro klim jednotky 5 ks 396,0 1 980,0
71 Zapojení ventilátorů WC 2 ks 396,0 792,0
72 Drobný instalační materiál 1 kpl 12 883,2 12 883,2 3 960,0 3 960,0

73 Počty instalačních rámečků, vč. krabic nutno zjistit na stvabě po dořešení ostatních systémů 1 kpl 9 125,6 9 125,6 3 080,0 3 080,0

Všechna svítidla jsou včetně zdroje a předřadníků
Všechna svítidla budou před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena architektem a 
investorem

74 S1.1

Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, velikost 40x75x5295 mm, 
difuzer mikroprisma, svícení direct - indirect (45%/55%), lankový závěs, 
složeno ze tří částí, LED 192W, 3000 K, 22 530 lm, UGR≤19,
 drivery stmívatelné DALI, integrovány ve svítidle 3 ks 58 672,2 176 016,7 396,0 1 188,0

75 Recyklační příspěvek 3 ks 6,2 18,5

76 S1.4

Svítidlo stropní závěsné, tvar obdélník, velikost 1000x2765 mm,
 průřez profilu 40x75 mm, černá barva, difuzer mikroprisma, svícení direct - 
indirect (45%/55%), lankový závěs, složeno z šesti dílů, LED 288W, 3000 K, 
31 020 lm, UGR≤19, drivery stmívatelné DALI, integrovány ve svítidle 1 ks 94 294,3 94 294,3 1 056,0 1 056,0

77 Recyklační příspěvek 1 ks 6,2 6,2

78 S1.5

Svítidlo stropní závěsné, tvar obdélník, velikost 2765x4530 mm, 
průřez profilu 40x75 mm, černá barva, 
difuzer mikroprisma, svícení direct - indirect (45%/55%), l
ankový závěs, složeno z deseti dílů, LED 628W, 3000 K, 61 060 lm, UGR≤19, drivery stmívatelné 
DALI, 1 ks 172 527,5 172 527,5 2 640,0 2 640,0

79 Recyklační příspěvek 1 ks 6,2 6,2
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80 S2.2

Osvětlovací lišta, systémový ukončující profil desky SDK, Al profil, 
bílá barva celková šířka nuty u zdi 16 mm, difuzer opál,
 celková délka 5800 mm, LED 14W/m (Ʃ81,2W), 4000 K, 
2170 lm/m (Ʃ12586 lm), 24V, driver uložen nad podhledem u přívodu EI k závěsnému svítidlu S1.4 2 ks 13 044,2 26 088,5 528,0 1 056,0

81 Recyklační příspěvek 2 ks 6,2 12,3

82 S4

Svítidlo liniové, instalované v nutě mezi lamelami dřevěného podhledu, Al profil, 
černá barva, optika "dark light", velikost 60x85x440 mm, LED 10x2,1W (Ʃ 21W), 
3000 K, 10x210 lm (Ʃ 2100 lm), CRI˃90, UGR˂19, 38°, vč. instalačních úchytů, černá barva 14 ks 11 401,6 159 622,8 528,0 7 392,0

83 Recyklační příspěvek 14 ks 6,2 86,2

84 S5

Svítidlo závěsné, pro instalaci do podhledu, Al korpus, 
bílá barva, tvar koule, Ø 50 mm, Ø otvoru 65 mm, LED 5W, 
3000 K, 329 lm, 35°, CRI90 vč. transformátorů umístěných 
mimo svítidlo, stmívatelných DALI 200 ks 3 865,0 772 992,0 396,0 79 200,0

85 Recyklační příspěvek 200 ks 6,2 1 232,0

86 S6

Svítidlo závěsné, pro instalaci do podhledu, Al korpus,
 bílá barva, tvar koule, Ø 50 mm, Ø otvoru 65 mm, LED 5W, 
3000 K, 329 lm, 35°, CRI90 vč. transformátorů umístěných
 mimo svítidlo, stmívatelných DALI 17 ks 3 865,0 65 704,3 396,0 6 732,0

87 Recyklační příspěvek 17 6,2 104,7

88 S7
Svítidlo vestavné do podhledu, Ø cca 1250/1500 mm, v=cca 150 mm, 
LED 220W, 3000 K, 34 854 lm, driver stmívatelný DALI, integrován ve svítidle 1 ks 90 418,6 90 418,6 396,0 396,0

89 Recyklační příspěvek 1 ks 6,2 6,2

90 S8

Svítidlo vestavné do podstupnice schodu, barva antracit, orientační, 
velikost 52x52 mm, hloubka 40 mm, otvor Ø 43 mm, 
LED 2,2W, 3000 K, 45 lm, 700mA, široký světelný svazek, nepřímé vyzařování, IP66 16 ks 2 265,3 36 244,7 396,0 6 336,0
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91 transformátor 700mA 2 ks 6,2 12,3 132,0 264,0

92 Recyklační příspěvek 16 ks 542,2 8 674,7

93 S9.1

Osvětlovací lišta, pro ambientní a dekorativní osvětlení z nuty 
SDK SPECIFIKACE SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ na obvodu místnosti, 
tvar obdélník, velikost cca 16 900 x 8 200 mm, Al profil pro šikmé svícení 45°
+ difuzer opál, uchycen na upevňovacích ocelových profilech tvaru L,
 respektive Z, pomocí neodymových magnetů, LED RGBW 18,6W/m, transformátory regulovatelné 
DMX, umístěny mimo lištu 1 sada 221 698,4 221 698,4 3 080,0 3 080,0

94 Recyklační příspěvek 1 ks 6,2 6,2

95 S9.2

Osvětlovací lišta, pro ambientní a dekorativní osvětlení z nuty SDK na 
obvodu místnosti, tvar obdélník, velikost cca 8 400 x 6 800 mm, Al profil
 pro šikmé svícení 45°, bílá barva + difuzer opál, uchycen na upevňovacích
 ocelových profilech tvaru L, respektive Z, pomocí SPECIFIKACE SVÍTIDEL A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ neodymových magnetů, LED 14W/m, 3000 K, 2070 lm/m, transformátory DALI, 
umístěny mimo lištU 1 sada 104 654,5 104 654,5 2 640,0 2 640,0

96 Recyklační příspěvek 1 ks 6,2 6,2

97 S10

Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, 
difuzer mikroprisma, Ø 220 mm, otvor Ø 205 mm, vestav. hl. 65 mm, 
LED 30W, 3000 K, 2250 lm, UGR 19 10 ks 1 352,7 13 527,4 396,0 3 960,0

98 Recyklační příspěvek 10 1,8 17,6

99
S11.1
S11.2

Svítidlo stropní závěsné, liniové, tvar L, celková velikost 
1150x2150 mm,  Al profil průřez 35x60 mm, černá barva,
 difuzer opál, LED 115 W, 3000 K, 15 295 lm, drivery DALI (2 ks), umístěny mimo svítidlo, lankový 
závěs 10 ks 22 234,3 222 342,6 396,0 3 960,0

100 Recyklační příspěvek 10 ks 6,2 61,6

101 S12

Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy, vestavena v nutě 
spodní desky horní skříňky kuch. linky, Al profil, černý elox, š. 22 mm, 
v=12 mm, difuzer opál, celková délka cca 2500 mm, LED 14W/m, 2070 lm/m, 3000 K, 24V, 
transformátor umístěn mimo lištu 1 ks 3 661,0 3 661,0 2 640,0 2 640,0
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102 S12

Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy, vestavena v nutě 
spodní desky horní skříňky kuch. linky, Al profil, černý elox, š. 22 mm, 
v=12 mm, difuzer opál, celková délka cca 3000 mm, LED 14W/m, 2070 lm/m, 3000 K, 24V, 
transformátor umístěn mimo lištu 1 ks 6,2 6,2 396,0 396,0

103 Recyklační příspěvek 2 ks 396,0 792,0

104 S14 Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, černá barva, Ø 70 mm, v=100 mm, 1xGU10, 10W max 7 ks 858,9 6 012,2 396,0 2 772,0

105  sv. zdroj  GU 10 ,  6,9W, 3000 K, 36° 7 ks 80,5 563,6 101,2 708,4

106 Recyklační příspěvek 7 ks 1,8 12,3

107 Recyklační příspěvek 7 ks 2,7 18,8

108 S15
Svítidlo nástěnné, Al korpus, černá barva, difuzer opál PC, 
velikost 40x58x600 mm, LED 15W, 3000 K, 1200 lm, IP44 3 ks 2 415,6 7 246,8 396,0 1 188,0

109 Recyklační příspěvek 3 ks 6,2 18,5

110 SN1
Svítidlo nouzové, netrvale svítící, vestavné do podhledu, bílá barva, 
Ø 84 mm, otvor Ø 70 mm, v=28 mm, LED 2,7W, 4000 K, 276 l, optika symetrická 29°, 1 h, autotest 6 ks 2 657,2 15 943,0 528,0 3 168,0

111 Recyklační příspěvek 6 ks 6,2 37,0

112 SN2
Svítidlo nouzové, pro označení směru úniku, netrvale svítící, nástěnné, korpus plast + 
ocelový plech, bílá barva, difuzer opál, velikost 95x35x260 mm, LED 2W, 4000 K, 200 lm, 1h, autotest 3 ks 1 921,7 5 765,2 528,0 1 584,0

113 - opláštění - bílý plech 3 ks 644,2 1 932,5 1 320,0 3 960,0

114 piktogram 3 ks 107,4 322,1 2 200,0 6 600,0

115 Recyklační příspěvek 3 ks 1,8 5,3
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116 SN3

Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, vestavné do 
lamelového dřevěného podhledu, korpus Al, bílá barva, difuzer opál, 
velikost 60x440 mm, v=120 mm, LED 350 lm, 1h, autotest 3 ks 10 714,5 32 143,6 528,0 1 584,0

117 Recyklační příspěvek 3 ks 1,8 5,3

118 SX Box pro instalaci transformátorů svítidel S5 s S6, umístěn v půdním prostoru. 1 ks 4 058,2 4 058,2 132,0 132,0

Bourací práce a demontáže

119 Demontáž svítidel (bude odevzdáno investorovi , v případě nezájmu se ekologicky zlikviduje) 16 hod. 440,0 7 040,0

120 Demontáž zásuvek (bude odevzdáno investorovi , v případě nezájmu se ekologicky zlikviduje) 16 hod. 440,0 7 040,0

121 Demontáž rozváděčů (bude odevzdáno investorovi , v případě nezájmu se ekologicky zlikviduje) 24 hod. 440,0 10 560,0

122 Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 Vysekání  drážky pro inst. trubky do beton. podlahy 86 m 220,0 18 920,0

124 Vysekání  odvoru  pro inst. krabice do beton. podlahy 17 ks 220,0 3 740,0

125 Průraz zdí cihlovou o tl. 750mm, š.1200mm 0,9 m2 880,0 792,0

126 Průraz zdí cihlovou o tl. 750mm, š.500mm 0,375 m2 1 320,0 495,0

127 Průraz zdí cihlovou o tl. 550mm, š.500mm 0,55 m2 1 320,0 726,0

ostatní
128 Nepředvídané a pomocné výkony 80 hod 440,0 35 200,0
129 zajištění pracoviště 40 hod 440,0 17 600,0
130 likvidace odpadu 1 kpl 440,0 440,0
131 zajišt. napěť. zkoušek (zkušební provoz) 48 hod 440,0 21 120,0
132 koordinace s ostatními profesemi 80 hod 440,0 35 200,0
133 práce předem neměřitelené 80 hod 440,0 35 200,0
134 výchozí revize 80 hod 616,0 49 280,0
135 dokumentace skutečného provedení 50 hod 440,0 22 000,0
136 doprava materiálu na stavbu, po stavbě, uskladnění 80 hod 440,0 35 200,0
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137 dohledání nápojných bodů 40 hod. 440,0 17 600,0
138 pomocné konstrukce, žebříky, plošiny 120 hod. 440,0 52 800,0
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu :

  
Stavba : Název stavby : D.1.4.3  Vytápění  
  
Projektant : Počet měrných jednotek : 20
Objednatel : Náklady na MJ : 7 429
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 VRN 3 624
Z Montáž celkem 0 OST 54 497
R HSV celkem 0
N PSV celkem 90 450
ZRN celkem 90 450

HZS 0
RN II.a III.hlavy 90 450
ZRN+VRN+HZS 148 570 VRN celkem 58 120
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : XXXXXXXXX Jméno :
Datum : Datum : 09.01.2023 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 148 570 Kč
DPH 21 %  činí : 31 200 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 179 770 Kč

Poznámka :

124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - 
část 2 MU

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO 
PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 
SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A  KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ 
LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ  JSOU AKCEPTOVATELNÉ 
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY  V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( 
BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO 
NÁVRHU A INVESTOREM.

XXXXXXXXX



124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - část 2 MU
D.1.4.3  Vytápění  

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
734 Armatury 22 817
735 Otopná tělesa 31 919
767 Konstrukce zámečnické 929
783 Nátěry 34 784

CELKEM  OBJEKT 0 90 450 0 0 0

REKAPITULACE  VEDELEJŠÍCH  ROZPOČTOVÝCH  NÁKLADŮ

Vedeljší náklad HSV PSV Dodávka Montáž HZS
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0 3 624 0 0 0
OST Ostatní náklady 0 54 497 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 58 120 0 0 0

Stavba :
Objekt :



124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - část 2 MU
D.1.4.3  Vytápění  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 734 Armatury
1 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 28,00 86,64 2 425,80
2 vlastní cena Montáž termoelektrické hlavice (dodávka a připojení hlavic dodávka MaR) kus 1,00 90,15 90,15
3 vlastní cena Montáž termostatické hlavice kus 13,00 37,86 492,23

4 vlastní cena
Termostatické hlavice v provedení pro veřejné budovy s vestavěným čidlem s paroplynovou náplní s nastavitelným teplotním 
omezením a možností zaaretování, ochrana proti mrazu, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a imbusovým 
šroubem možno osadit na ventilová tělesa RA a otopná tělesa VK

kus 13,00 534,60 6 949,79

5 vlastní cena Ventilové těleso pro otopná tělesa s přednastavením, DN 15, přímé, připojení na soustavu vnitřním závitem kus 14,00 438,14 6 133,92
6 vlastní cena Radiátorové šroubení pro otopná tělesa s přednastavením, DN15, přímé s možností uzavření a vypuštění kus 14,00 292,99 4 101,90
7 vlastní cena Svěrné spojky DN15 pro měděná, přesná ocelová potrubí, pochromované kus 28,00 80,23 2 246,58
8 vlastní cena Plnící a výpustná armatura kus 1,00 366,02 366,02
9 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,01 1 082,72 10,83

Celkem za 734 Armatury 22 817,21
Díl: 735 Otopná tělesa
10 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 60,18 54,99 3 309,45
11 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 60,18 439,04 26 421,34
12 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 1,80 1 218,85 2 188,35

Celkem za 735 Otopná tělesa 31 919,13
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,00 183,01 915,04
14 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,01 1 440,62 14,41

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 929,45
Díl: 783 Nátěry
15 783627147 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles m2 60,18 367,82 22 135,33
16 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 60,18 18,66 1 123,04
17 783601341 Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru m2 60,18 18,66 1 123,04
18 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru m3 60,18 63,11 3 797,73
19 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 35,00 63,11 2 208,72
20 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 35,00 63,11 2 208,72
21 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 35,00 57,25 2 003,62
22 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,50 367,82 183,91

Celkem za 783 Nátěry 34 784,10
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady
23 vlastní cena Zařízení staveniště soubor 1,00 3 623,67 3 623,67

Celkem za Zařízení staveniště 3 623,67

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Díl: OST Ostatní náklady
24 vlastní cena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí soubor 1,00 3 606,07 3 606,07
25 vlastní cena Vypuštění topného systému soubor 1,00 1 803,03 1 803,03
26 vlastní cena Proplach potrubí 2x soubor 1,00 10 818,20 10 818,20
27 vlastní cena Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění soubor 1,00 5 409,10 5 409,10
28 vlastní cena Provozní zkoušky - dilatační a topná (72 hod) soubor 1,00 22 718,21 22 718,21
29 vlastní cena Výpomocné práce hod 10,00 405,68 4 056,82
30 vlastní cena Zaregulování a zprovoznění systému hod 15,00 405,68 6 085,24

Celkem za OST Ostatní náklady 54 496,67



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu :

  
Stavba : Název stavby : D.1.4.3  Vytápění  
  
Projektant : Počet měrných jednotek : 33,5
Objednatel : Náklady na MJ : 12 324
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 VRN 10 069
Z Montáž celkem 0 OST 64 639
R HSV celkem 0
N PSV celkem 338 135
ZRN celkem 338 135

HZS 0
RN II.a III.hlavy 338 135
ZRN+VRN+HZS 412 843 VRN celkem 74 708
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : XXXXXXXXX Jméno :
Datum : Datum : 09.01.2023 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 412 843 Kč
DPH 21 %  činí : 86 697 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 499 540 Kč

Poznámka :

124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - 
část 1 SYRI

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO 
PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 
SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A  KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ 
LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ  JSOU AKCEPTOVATELNÉ 
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY  V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( 
BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO 
NÁVRHU A INVESTOREM.

XXXXXXXXX
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 9 148
733 Rozvod potrubí 12 004
734 Armatury 31 179
735 Otopná tělesa 263 680
767 Konstrukce zámečnické 2 510
783 Nátěry 19 614

CELKEM  OBJEKT 0 338 135 0 0 0

REKAPITULACE  VEDELEJŠÍCH  ROZPOČTOVÝCH  NÁKLADŮ

Vedeljší náklad HSV PSV Dodávka Montáž HZS
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0 10 069 0 0 0
OST Ostatní náklady 0 64 639 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 74 708 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné
1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm m 17,00 80,23 1 363,99
2 713463315 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm m 4,00 112,69 450,76
3 vlastní cena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 22 x 40 mm m 15,00 220,87 3 313,07
4 vlastní cena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 48 x 40 mm m 6,00 258,74 1 552,41
5 vlastní cena Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu % 30,00 6 680,24 2 004,07
6 vlastní cena Tepelná izolace armatur kpl 3,00 148,75 446,25
7 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,02 1 029,53 16,99

Celkem za 713 Izolace tepelné 9 147,55
Díl: 733 Rozvod potrubí
8 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 20,00 340,32 6 806,45
9 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 6,00 618,44 3 710,64
10 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 26,00 16,14 419,57
11 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 32,00 28,58 914,50
12 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,11 1 435,21 152,96

Celkem za 733 Rozvod potrubí 12 004,11
Díl: 734 Armatury
13 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 2,00 380,98 761,96
14 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 2,00 494,48 988,96
15 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 38,00 86,64 3 292,16
16 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2 kus 1,00 369,62 369,62
17 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 25 do 185°C vnitřní závit kus 2,00 685,15 1 370,31
18 vlastní cena Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 32 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit kus 1,00 2 428,69 2 428,69
19 vlastní cena Montáž termoelektrické hlavice (dodávka a připojení hlavic dodávka MaR) kus 13,00 90,15 1 171,97
20 vlastní cena Montáž termostatické hlavice kus 6,00 37,86 227,18

21 vlastní cena Termostatické hlavice s vestavěným čidlem s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování, ochrana proti mrazu, 
bílým upínacím kroužkem, možno osadit na ventilová tělesa RA a otopná tělesa VK kus 3,00 534,60 1 603,80

22 vlastní cena
Termostatické hlavice v provedení pro veřejné budovy s vestavěným čidlem s paroplynovou náplní s nastavitelným teplotním 
omezením a možností zaaretování, ochrana proti mrazu, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a imbusovým 
šroubem možno osadit na ventilová tělesa RA a otopná tělesa VK

kus 3,00 534,60 1 603,80

23 vlastní cena Ventilové těleso pro otopná tělesa s přednastavením, DN 15, přímé, připojení na soustavu vnitřním závitem kus 19,00 438,14 8 324,60
24 vlastní cena Radiátorové šroubení pro otopná tělesa s přednastavením, DN15, přímé s možností uzavření a vypuštění kus 19,00 292,99 5 566,86
25 vlastní cena Svěrné spojky DN15 pro měděná, přesná ocelová potrubí, pochromované kus 38,00 80,23 3 048,93
26 vlastní cena Plnící a výpustná armatura kus 1,00 366,02 366,02
27 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,05 1 082,72 54,14

Celkem za 734 Armatury 31 178,99

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Díl: 735 Otopná tělesa
28 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 118,28 54,99 6 504,24
29 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 9,44 439,04 4 142,33
30 vlastní cena Montáž otopného tělesa ocelového článkového kus 16,00 725,72 11 611,53

31 vlastní cena Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/22 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1042 mm, počet 
článků 22, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení kus 1,00 14 175,44 14 175,44

32 vlastní cena Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/21 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1134 mm, počet 
článků 24, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení kus 4,00 14 806,51 59 226,03

33 vlastní cena Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/26 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1226 mm, počet 
článků 26, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení kus 6,00 15 888,33 95 329,96

34 vlastní cena Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/28 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1318 mm, počet 
článků 28, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení kus 2,00 16 970,15 33 940,29

35 vlastní cena Článkový ocelový radiátor typ C5, článek s pěti sloupky C5/600/16 - hloubka 189 mm, výška 600 mm, délka 766 mm, počet 
článků 16, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení kus 3,00 12 174,98 36 524,94

36 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 1,83 1 218,85 2 225,62
Celkem za 735 Otopná tělesa 263 680,38

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
37 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 10,00 183,01 1 830,08

38 vlastní cena Závitová tyč M8x1000 4.8 pozink, Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová 
úprava - Pozinkováno kus 3,00 34,26 102,77

39 vlastní cena Galvanicky pozinkovaná patní deska M8 k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body, složení materiálu:  
DD11 - DIN EN 10111, povrchová úprava:  Pozinkováno, počet otvorů: 2 kus 6,00 55,89 335,36

40 vlastní cena
Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 45-53 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, 
Jmenovitá velikost trubky 1-1/2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 45 - 53 mm, Maximální zatížení F 800 N, Snížení 
hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž

kus 6,00 37,86 227,18

41 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,01 1 440,62 14,41
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 2 509,80

Díl: 783 Nátěry
42 783627147 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles m2 9,44 367,82 3 470,37
43 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 9,44 18,66 176,07
44 783601341 Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru m2 9,44 18,66 176,07
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

45 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru m3 9,44 63,11 595,41
46 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 50,00 63,11 3 155,31
47 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 50,00 63,11 3 155,31
48 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 152,00 57,25 8 701,44
49 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,50 367,82 183,91

Celkem za 783 Nátěry 19 613,88
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady
50 vlastní cena Zařízení staveniště soubor 1,00 10 069,33 10 069,33

Celkem za Zařízení staveniště 10 069,33
Díl: OST Ostatní náklady
51 vlastní cena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí soubor 1,00 3 606,07 3 606,07
52 vlastní cena Vypuštění topného systému soubor 1,00 1 803,03 1 803,03
53 vlastní cena Proplach potrubí 2x soubor 1,00 10 818,20 10 818,20
54 vlastní cena Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění soubor 1,00 5 409,10 5 409,10
55 vlastní cena Provozní zkoušky - dilatační a topná (72 hod) soubor 1,00 22 718,21 22 718,21
56 vlastní cena Výpomocné práce hod 20,00 405,68 8 113,65
57 vlastní cena Zaregulování a zprovoznění systému hod 30,00 405,68 12 170,47

Celkem za OST Ostatní náklady 64 638,73
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D.1.4.2  Vzduchotechnika, chlazení Datum:  
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno  

část 2 MU
Pos. Popis výkonů MJ Množství cena / MJ cena celkem

Poznámka:
Spiro potrubí=provedení vzduchotěsné, včetně tvarovek, vnitřních a vnějších spojek, spoje obandážovány samolepící 
vodotěsnou páskou z umělé hmoty. Potrubí musí být uloženo tak, aby nedocházelo k přenášení chvění, prostupy 
stěnami a stropy opatřit odpovídajícím opláštěním proti přenosu chvění. Nutno uvažovat dostatek kontrolních a čistících 
otvorů s gumovým těsněním a rychlouzávěry na dobře přístupných místech a toto vzít na zřetel při stanovení 
jednotkových cen. Úbytek vzduchu netěsnostmi nesmí přesáhnout 5%. Materiál: ocelový pozinkovaný plech. Tloušťky 
plechu dle platných norem.POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ SPIRO POTRUBÍ.

Čtyřhranné potrubí=sk. I., včetně tvarovek, přírub, volných přírub, vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu 
vzduchotěsně a tvarově přesně, se všemi nutnými výztuhami, které zabrání kmitání potrubních stěn. Těsnící materiál 
musí být trvale pružný, spojovací šrouby pozinkované, podložky vějířovité. Všechny hrany musí být po očištění a 
odrezení dvakrát natřeny vhodným prostředkem proti korozi. Po provedení montáže bude potrubí podrobeno namátkové 
zkoušce na těsnost. Úbytek průsakem nesmí činit více než 5%.
 Pracovní podmínky:
Maximální pracovní teploty: 80 °C
Maximální rychlost proudícího vzduchu: 16 m.s-1
Maximální statický tlakový rozdíl: +1000Pa/-630Pa. Tloušťky plechu dle platných norem. POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ 
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ.

7. KLIM zař.č.7-server
7.001 Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, 

celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti 
na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity

kpl 1 31 042 31 042

7.002 Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný 
výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 1 19 222 19 222

7.003 dekorační panel, 50x620x620 mm ks 6 1 586 9 515
7.004 nástěnný drátový ovladač ks 1 2 937 2 937
7.005 uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1 2 937 2 937
7.006 doplnění chladiva R32 kg 2 705 1 411
7.007 antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) kpl 1 764 764
7.008 Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 

izolace proti kondenzaci
bm 25 428 10 712

7.009 Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 25 364 9 111

7.010 nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI ks 1 4 935 4 935
7.011 ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů bm 23 482 11 079
7.012 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 60 69 4 113

CELKEM KLIM zař.č.7-server
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8. KLIM zař.č.8-server
8.001 Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, 

celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti 
na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity

kpl 1 31 042 31 042

8.002 Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný 
výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 1 19 222 19 222

8.003 dekorační panel, 50x620x620 mm ks 6 1 586 9 515
8.004 nástěnný drátový ovladač ks 1 2 937 2 937
8.005 uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1 2 937 2 937
8.006 doplnění chladiva R32 kg 2 705 1 411
8.007 antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) kpl 1 764 764
8.008 Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 

izolace proti kondenzaci
bm 19 428 8 141

8.009 Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 19 364 6 924

8.010 nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI ks 1 4 935 4 935
8.011 ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů bm 5 482 2 409
8.012 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 60 69 4 113

CELKEM KLIM zař.č.8-server

11 VZT zařízení č.11-VRN
11.001 zednické výpomoci hod 10 406 4 059
11.002 výrobní, montážní dokumentace vč. doměrů na místě, koordinace s ostatními profesemi a úpravami dle skutečného 

stavu stávajících skrytých konstrukcí apod.
kpl 1 5 875 5 875

11.003 spojovací, těsnící a závěsový  materiál, Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení 
chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink.

kpl 1 9 165 9 165

11.005 manipulační technika pro vertikální a horizontální dopravu těžkých a rozměrných zařízení pro dopravu střešním 
montážním otvorem

kpl 1 17 625 17 625

11.006 doprava kpl 1 4 698 4 698
11.007 lešení, zvedací a manipulační technika (za ztížených manipiulačních a zvedacích podmínek) kpl 1 11 750 11 750
11.008 uvedení do provozu a vyregulování, zkoušky (montážní, provozní) kpl 1 2 350 2 350
11.009 spolupráce a koordinace s dalšími profesemi kpl 1 823 823
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11.010 kompletační a koordinační činnost kpl 1 1 175 1 175
11.011 návrh provozního řádu vzduchotechniky a klimatizace kpl 1 470 470
11.012 předávací dokumentace vč. PD skutečného stavu kpl 1 1 175 1 175
11.013 zaškolení obsluhy kpl 1 705 705

CELKEM VZT zařízení č.11-VRN

REKAPITULACE:
7. KLIM zař.č.7-server
8. KLIM zař.č.8-server

11. VZT zařízení č.11-VRN
CELKEM (bez DPH) 262 003

Poznámka:

3-Veškeré rozměry, obslužné strany apod. je zhotovitel si povinen ověřit před zahájením stavby.

1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a 
kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 
134/2016). Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.

2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže, dopravy, jeřábu za ztížených prostorových a manipulačních podmínek s ohledem na montážní podmínky (zejména výšku nad podlahou, 
instalační šachty, v podhledu, na střeše ap.).
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D.1.4.2  Vzduchotechnika, chlazení Datum:  
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno  

část 1 SYRI
Pos. Popis výkonů MJ Množství cena / MJ cena celkem

Poznámka:
Spiro potrubí=provedení vzduchotěsné, včetně tvarovek, vnitřních a vnějších spojek, spoje obandážovány samolepící 
vodotěsnou páskou z umělé hmoty. Potrubí musí být uloženo tak, aby nedocházelo k přenášení chvění, prostupy 
stěnami a stropy opatřit odpovídajícím opláštěním proti přenosu chvění. Nutno uvažovat dostatek kontrolních a čistících 
otvorů s gumovým těsněním a rychlouzávěry na dobře přístupných místech a toto vzít na zřetel při stanovení 
jednotkových cen. Úbytek vzduchu netěsnostmi nesmí přesáhnout 5%. Materiál: ocelový pozinkovaný plech. Tloušťky 
plechu dle platných norem.POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ SPIRO POTRUBÍ.

Čtyřhranné potrubí=sk. I., včetně tvarovek, přírub, volných přírub, vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu 
vzduchotěsně a tvarově přesně, se všemi nutnými výztuhami, které zabrání kmitání potrubních stěn. Těsnící materiál 
musí být trvale pružný, spojovací šrouby pozinkované, podložky vějířovité. Všechny hrany musí být po očištění a 
odrezení dvakrát natřeny vhodným prostředkem proti korozi. Po provedení montáže bude potrubí podrobeno namátkové 
zkoušce na těsnost. Úbytek průsakem nesmí činit více než 5%.
 Pracovní podmínky:
Maximální pracovní teploty: 80 °C
Maximální rychlost proudícího vzduchu: 16 m.s-1
Maximální statický tlakový rozdíl: +1000Pa/-630Pa. Tloušťky plechu dle platných norem. POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ 
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ.

1. VZT zař.č.1-zasedací místnost
1.001 Vnitřní VZT jednotka pro přívod a odvod 7000/7000 m3/h, ext.tlak.ztráta 300/300Pa, třífa filtrace M5+F7/M5, min. 

tepelná účinnost rekuperace78%; topná voda 70/50°(36°) ; vč. směšovacího uzlu na topné straně, vč. autonomního 
řídího systému a řídící jednotky MaR.  Skladba VZT jednotky: tlumící vložky, uzavírací klapky se servopohony, filtrace na 
přívodu a odvodu, sací a odvodní ventilátory vč. plynulé regulace frekvenčními měniči otáček, vodní ohřívač, deskový 
rekuperátor, přímý výparník / kondenzátor vč. vestavěné kompresorové jednotky (pro chlazení), eliminátor kapek, 
veškeré pohony a čidla, nosný rám vč. pružného antivibračního uložení. Uspořádání komor: nad sebou. VZT zařízení 
musí být transportovatelné a smontovatelné na místě, velikost největšího dílu je limitována transportní cestou. Dodávka 
v částečně rozmontovaném stavu dle dopravní cesty (zejména komora deskového rekuperátoru) a dle únosnosti 
stávajících stavebních konstrukcí pro manipulaci . Tech. podrobnosti viz PD a Technické standardy.  Vzduchotechnické 
a klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku 
BMS):   
• 2x FM VZT 1 – BACnet MS/TP
• AHU box přímého chlazení VZT 1 – BACnet MS/TP

ks 1 1 375 768 1 375 768

1.002 antivibrační uložení VZT jednotky (např. sylomer) kpl 1 2 291 2 291
1.003 kompletace a sestavení VZT jednotky vč. MaR komponent a prokabelování na místě za ztížených prostorových a 

manipulačních možností
kpl 1 23 500 23 500

1.004 sestavení chladícího okruhu vč. chladiva a uvedení do provozu autorizovaným technikem kpl 1 70 499 70 499
1.005 uvedení VZT jednotky do provozu autorizovaným servisním technikem vč. dopravy kpl 1 5 875 5 875
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1.006 vnitrostaveništní doprava za pomocí zvedací a manipulační techniky v půdním prostoru za použití roznášecí pomocné 
ocelové konstrukce

kpl 1 22 325 22 325

1.007 protidešťové žaluzie 1200x400 se sítem proti hmyzu, RAL dle architekta ks 4 4 018 16 071
1.008 Požární klapka čtyřhranná do obvodu 2630mm, automatická tzn. dojde vždy při dosažení teploty 70°C a to i bez aktivace 

systémem dále k jejich uzavření dojde na základě impulsu EPS nezávisle na dodávce el. proudu. Požární klapky jsou 
navrženy s požární odolností EI90. Provedení se servopohonem (s pružinovým zpětným chodem), komunikačním ( 
BACnet MS/TP) a napájecím zařízením.

ks 2 16 335 32 670

1.009 čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 1890 mm vč. 70% tvarovek m2 114 763 87 000
1.010 čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 2630 mm vč. 70% tvarovek m2 171 763 130 500
1.011 čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 3500 mm vč. 70% tvarovek m2 29 763 22 132
1.012 čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 4500 mm vč. 70% tvarovek m2 145 763 110 658
1.013 spiro potrubí do d=450mm vč.60% tvarovek bm 20 1 923 38 465
1.014 spiro potrubí do d=315mm vč.60% tvarovek bm 46 1 262 58 052
1.015 spiro potrubí do d=225mm vč.60% tvarovek bm 18 1 031 18 559
1.016 tlumič hluku kulisový do rozměru 1200x630x1000 s náběhem a odtokem ks 7 7 849 54 943
1.017 anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami čelní deskou čtvercovou 600x600 pro distribuci až 600m3/h, vč. plenum 

boxu, RAL čelní desky dle architekta, provedení viz Technické standardy
ks 9 6 690 60 208

1.018 anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami čelní deskou kruhovou d= 600 pro distribuci až 500m3/h, vč. plenum boxu, 
RAL čelní desky dle architekta, provedení viz Technické standardy

ks 16 10 275 164 395

1.019 odolná ohebná hadice polotvrdá s tepelnou izolací a AL polepem do d=250 mm bm 32 403 12 903
1.020 tep. Izolace (kaučuk) proti kondenzaci s uzavřenými buňkami s AL polepem tl. 13 mm m2 91 764 69 529
1.021 požární tep. Izolace s AL polepem, požární odolnost dle PBŘ, min. tloušťka minerální izol. 100 mm m2 575 1 810 1 040 501
1.022 regulační a uzavírací klapka se servopohonem do obvodu 2630mm (pozinkovaná vícelistá) ks 2 8 967 17 933
1.023 ruční regulační klapka s aretací polohy do d=225 mm ks 14 531 7 439
1.024 ruční regulační klapka s aretací polohy do d=250 mm ks 25 531 13 283
1.025 ruční regulační klapka s aretací polohy do d=450 mm ks 2 1 350 2 701
1.026 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 500 92 46 006

CELKEM VZT zař.č.1-zasedací místnost

2. VZT zař.č.2-toalety
2.001 malý radiální nástěnný ventilátor pro odvod min. 80 m3/h / 90Pa včetně vestavěné zpětné klapky s časovým doběhem ks 1 5 547 5 547

2.002 montáž a napojení do stávajího potrubí ks 1 1 175 1 175
2.003 talířový ventil bílý plastový odvodní do d=160 mm ks 1 191 191

CELKEM VZT zař.č.2-toalety

3. KLIM zař.č.3-kanceláře
3.001 Klimatizace VRF systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=22,4 kW, Qvyt=25,0 kW, el. příkon 5,2kW/400V, 

vertikální výfuk,  Tech. podrobnosti viz PD a Technické standardy. Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními 
rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem na 60% max. 
kapacity, celoroční provoz

ks 1 190 820 190 820

3.002 Klimatizace VRF systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl=2,8 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4 cestný výdech 
vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 4 27 859 111 435

3.003 Klimatizace VRF systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl=3,6 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4 cestný výdech 
vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 2 28 857 57 715

3.004 dekorační panel, 50x620x620 mm ks 6 1 586 9 515
3.005 nástěnný drátový ovladač ks 5 2 937 14 686
3.006 rozdělovače chladiva ks 5 2 256 11 280
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3.007 Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 40 364 14 578

3.008 Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 35 428 14 997

3.009 Cu potrubí pro vedení chladiva d=12,7 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 63 482 30 348

3.010 Cu potrubí pro vedení chladiva d=15,88 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 36 540 19 452

3.011 Cu potrubí pro vedení chladiva d=22,22 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 18 858 15 442

3.012 antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) kpl 1 764 764
3.013 uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1 5 875 5 875
3.014 doplnění chladiva kg 6 1 175 7 052
3.015 nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI ks 1 4 935 4 935
3.016 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 80 69 5 485

CELKEM KLIM zař.č.3-kanceláře

4. KLIM zař.č.4-zasedačka
4.001 Klimatizace multi/split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=12,1 kW, Qvyt=13,5 kW, el. příkon 3,61kW/400V, 

celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti 
na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity

kpl 1 68 736 68 736

4.002 Klimatizace split systém, vnitřní mezistropní vysokotlaká jednotka, Qchl=12,1, Qvyt=13,5 kW kW , celoroční provoz, 
vzduchový výkon 3350 m3/h, ext. tlak 100-250 Pa, hladin akustického tlaku max. 47/43/40 dB, vč. čerpadla kondenzátu

kpl 1 34 615 34 615

4.003 nástěnný drátový ovladač ks 1 2 820 2 820
4.004 uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1 2 937 2 937
4.005 doplnění chladiva R32 kg 5 705 3 527
4.006 antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) kpl 1 764 764
4.007 Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 

izolace proti kondenzaci
bm 32 428 13 712

4.008 Cu potrubí pro vedení chladiva d=15,88 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 32 540 17 291

4.009 nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI ks 1 4 935 4 935
4.010 ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů bm 10 482 4 817
4.011 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 60 69 4 113

CELKEM KLIM zař.č.4-zasedačka

5. KLIM zař.č.5-server
5.001 Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, 

celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti 
na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity

kpl 1 31 042 31 042

5.002 Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný 
výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 1 19 222 19 222

5.003 dekorační panel, 50x620x620 mm ks 6 1 586 9 515
5.004 nástěnný drátový ovladač ks 1 2 937 2 937
5.005 uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1 2 937 2 937
5.006 doplnění chladiva R32 kg 2 705 1 411
5.007 antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) kpl 1 764 764
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5.008 Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 25 428 10 712

5.009 Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 25 364 9 111

5.010 nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI ks 1 4 935 4 935
5.011 ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů bm 23 482 11 079
5.012 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 60 69 4 113

CELKEM KLIM zař.č.5-server

6. KLIM zař.č.6-předprostor šatna, kuchyňka
6.001 Klimatizace multisplit systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=6,8 kW, Qvyt=8,0 kW, el. příkon 1,82kW/230V, 

celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti 
na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity

kpl 1 55 130 55 130

6.002 Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 3,5 kW, Qvyt=4,1 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný 
výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 1 18 988 18 988

6.002 Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 5,2 kW, Qvyt=6,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný 
výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm

ks 1 20 222 20 222

6.003 dekorační panel, 50x620x620 mm ks 2 1 586 3 172
6.004 nástěnný drátový ovladač ks 1 2 937 2 937
6.005 uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1 2 937 2 937
6.006 doplnění chladiva R32 kg 2 705 1 411
6.007 antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) kpl 1 764 764
6.008 Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 

izolace proti kondenzaci
bm 28 428 11 998

6.009 Cu potrubí pro vedení chladiva d=12,7 mm ,  včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné 
izolace proti kondenzaci

bm 28 482 13 488

6.010 nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI ks 1 4 935 4 935
6.011 ocelový pozinkovaný žlab pochůzí pro vedení Cu rozvodů bm 23 482 11 079
6.012 pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou kg 60 69 4 113

CELKEM KLIM zař.č.6-předprostor šatna, kuchyňka

9. VZT zař.č.9-půdní prostor
9.1 axiální ventilátor do potrubí Qvzt=8170 m3/h / 0Pa, Qvzt=5500 m3/h / 80Pa, el. příkon 375W/230V, max. teplota 70°C, 

akustický tlak max. 60dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru 
otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=560mm

ks 1 53 726 53 726

9.2 axiální ventilátor do potrubí Qvzt=8170 m3/h / 0Pa, Qvzt=5500 m3/h / 80Pa, el. příkon 375W/230V, max. teplota 70°C, 
akustický tlak max. 60dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru 
otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=560mm

ks 1 53 726 53 726

9.3 axiální ventilátor do potrubí Qvzt=8170 m3/h / 0Pa, Qvzt=5500 m3/h / 80Pa, el. příkon 375W/230V, max. teplota 70°C, 
akustický tlak max. 60dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru 
otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=560mm

ks 1 53 726 53 726

9.4 axiální ventilátor do potrubí Qvzt=5250 m3/h / 0Pa, Qvzt=4000 m3/h / 60Pa, el. příkon 226W/230V, max. teplota 70°C, 
akustický tlak max. 57dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru 
otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=500mm

ks 1 28 153 28 153

9.5 axiální ventilátor do potrubí Qvzt=5250 m3/h / 0Pa, Qvzt=4000 m3/h / 60Pa, el. příkon 226W/230V, max. teplota 70°C, 
akustický tlak max. 57dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru 
otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=500mm

ks 1 28 153 28 153

9.6 pružná manžeta pro pol. č.9.1+9.2+9.3 ks 6 3 259 19 555
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9.7 pružná manžeta pro pol. č.9.4+9.5 ks 4 2 690 10 760
9.8 tlumič hluku kruhový d=560mm, L=500mm ks 6 8 070 48 420
9.9 tlumič hluku kruhový d=500mm, L=500mm ks 4 5 741 22 963

9.10 čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 2630 mm vč. 100% tvarovek m2 15 763 11 447
9.11 odsávací zákryt pozinkovaný vč. připojovacích hrdel 900x2100x300 ks 1 32 368 32 368
9.12 atypická svislá zástěna z OSB desek 2600x1500x32 vč. pomocné upevňovací ocelové konstrukce ks 1 3 558 3 558
9.13 pomocný ocelový pozinkovaný závěsný materiál pro uchycení ke krovu kg 100 92 9 201
9.14 zhotovení připojení do výfukové hlavice (hlavice dodávka stavba) ks 5 586 2 932

CELKEM VZT zař.č.9-půdní prostor

10. VZT zař.č.10-DEMONTÁŽE
10.001 demontáž stávající VZT jednotky JANKA KLM 10 vč. ekologické likvidace kpl 1 11 750 11 750
10.002 demontáž stávajícho VZT porubí do obvodu 3600mm vč. tepelné izolace a ekologické likvidace bm 92 634 58 343
10.003 demontáž stávajícho VZT porubí do obvodu 1890mm vč. tepelné izolace a ekologické likvidace bm 24 333 7 989
10.004 demontáž stávajících radiální/potrubních ventilátorů  a ekologické likvidace ks 4 1 175 4 702
10.005 zaslepení stávajících nevyužívaných potrubí v podhledu/půdním prostoru ks 10 587 5 873

CELKEM VZT zař.č.10-DEMONTÁŽE

11 VZT zařízení č.11-VRN
11.001 zednické výpomoci hod 50 316 15 786
11.002 výrobní, montážní dokumentace vč. doměrů na místě, koordinace s ostatními profesemi a úpravami dle skutečného 

stavu stávajících skrytých konstrukcí apod.
kpl 1 52 874 52 874

11.003 spojovací, těsnící a závěsový  materiál, Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení 
chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink.

kpl 1 82 484 82 484

11.005 manipulační technika pro vertikální a horizontální dopravu těžkých a rozměrných zařízení pro dopravu střešním 
montážním otvorem

kpl 1 29 374 29 374

11.006 doprava kpl 1 42 283 42 283
11.007 lešení, zvedací a manipulační technika (za ztížených manipiulačních a zvedacích podmínek) kpl 1 23 500 23 500
11.008 uvedení do provozu a vyregulování, zkoušky (montážní, provozní) kpl 1 37 599 37 599
11.009 spolupráce a koordinace s dalšími profesemi kpl 1 3 290 3 290
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11.010 kompletační a koordinační činnost kpl 1 2 350 2 350
11.011 návrh provozního řádu vzduchotechniky a klimatizace kpl 1 470 470
11.012 předávací dokumentace vč. PD skutečného stavu kpl 1 4 700 4 700
11.013 zaškolení obsluhy kpl 1 1 880 1 880

CELKEM VZT zařízení č.11-VRN

REKAPITULACE:
1. VZT zař.č.1-zasedací místnost
2. VZT zař.č.2-toalety
3. KLIM zař.č.3-kanceláře
4. KLIM zař.č.4-zasedačka
5. KLIM zař.č.5-server
6. KLIM zař.č.6-předprostor šatna, kuchyňka
9. VZT zař.č.9-půdní prostor

10. VZT zař.č.10-DEMONTÁŽE
11. VZT zařízení č.11-VRN

CELKEM (bez DPH) 5 206 657

Poznámka:

3-Veškeré rozměry, obslužné strany apod. je zhotovitel si povinen ověřit před zahájením stavby.

1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a 
kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 
134/2016). Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.

2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže, dopravy, jeřábu za ztížených prostorových a manipulačních podmínek s ohledem na montážní podmínky (zejména výšku nad podlahou, 
instalační šachty, v podhledu, na střeše ap.).



Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno 

část MUNI

D.1.4.6  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

127 Metalické vodorovné rozvody:

128 Dodávka  zásuvka 2xRJ45 kat.5e včetně keystonů, do sloupku i do podlahové krabice 90 ks 370 Kč 33 260 Kč

129 Mont dvojzasuvky (i pro wifi) 90 m 333 Kč 29 925 Kč

130 Dodávka kabelu kat 5e, bezhalogenový kabel 14400 m 13 Kč 191 520 Kč

131 Zataž kab UTP do žlabů, lišt, trubek (montáž) 14400 m 19 Kč 273 600 Kč

132
Měření 1 kabelu kat.5e, vyhot. protokolu -certifikovaná kabeláž, záruka výrobce min. 15 
let 180 ks 81 Kč 14 535 Kč

133 Ukončení - forma na kabelu  5a 360 ks 32 Kč 11 628 Kč

134
Dveřní IP interkom, s možností otevírat dveře, bez vestavěné kamery, PoE, D+M, min. 
8 tlačítek, D+M včetně atyp krabice 2 ks 30 894 Kč 61 788 Kč

135 Žlab instalační 400/ 100 mm včetně montáže, drátěný 45 ks 549 Kč 24 710 Kč
136 Patch panel 48pt, 2U, cat 5e, dodávka + montáž 6 ks 2 354 Kč 14 125 Kč
137 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka 360 ks 90 Kč 32 490 Kč
138 Trubka instalační  pod omítkou, či na povrch nad podhled 16-36 mm 960 ks 68 Kč 65 664 Kč
139 AY 2,5 B dodávka 960 ks 5 Kč 4 560 Kč
140 Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž 960 ks 10 Kč 9 120 Kč

141
Demontáže stávajících WIFI AP, demontáže dílčího lištování v dotčených místnostech, 
předání stávajících WIFI investorovi 16 hod 428 Kč 6 840 Kč

773 763,60 Kč

Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 v platném znění bylo ve výjimečných případech pro
dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a
technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických
parametrů a jejich kvalitativního standartu. Toto ustanovení ovšem neomezuje právo investora na schválení nebo neschválení
vyvzorkovaného komponentu!

1 Strukturovaná kabeláž

CELKEM

Stránka 1



Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno 

část SYRI

D.1.4.6  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

101 Skříň rack 800x1000, v=42U, skleněné dveře 4 ks 17 955 Kč 71 820 Kč
102 Ventilační jednotka do racku 4 ks 3 306 Kč 13 224 Kč
103 Montáž racku 8 ks 2 375 Kč 19 000 Kč
104 Napájecí panel 230V včetně montážní vany do 19“ racku 8 ks 1 891 Kč 15 124 Kč
105 Police do racku 4 ks 337 Kč 1 349 Kč
106 Organizér 1U vodorovný 16 ks 90 Kč 1 444 Kč
107 Organizér – oka svisle na výšku 42U 8 ks 126 Kč 1 011 Kč
108 Montáž panelu 8 ks 190 Kč 1 520 Kč

109
Demontáže stávajících WIFI AP, demontáže dílčího lištování v dotčených místnostech, 
předání stávajících WIFI investorovi 16 hod 466 Kč 7 448 Kč

110 Průraz zdivem, tloušťka do 40 cm 20 ks 114 Kč 2 280 Kč
111 Průraz stropem 10 ks 152 Kč 1 520 Kč
112 Doplnění požární ucpávky 10 ks 760 Kč 7 600 Kč
113 Nevyčíslitelné montážní práce a pomocný montážní materiál 16 hod 561 Kč 8 968 Kč
114 Metalické vodorovné rozvody: 0 Kč

115 Dodávka  zásuvka 2xRJ45 kat.5e včetně keystonů, do sloupku i do podlahové krabice 85 ks 370 Kč 31 412 Kč

116 Mont dvojzasuvky (i pro wifi) 85 m 333 Kč 28 263 Kč

117 Dodávka kabelu kat 5e, bezhalogenový kabel 13600 m 13 Kč 180 880 Kč

118 Zataž kab utp, ftp do lišt, trubek (montáž) 13600 ks 19 Kč 258 400 Kč

119
Měření 1 kabelu kat.5e, vyhot. protokolu -certifikovaná kabeláž, záruka výrobce min. 15 
let 170 ks 81 Kč 13 728 Kč

120 Ukončení - forma na kabelu  5a 340 ks 32 Kč 10 982 Kč
121 Žlab instalační 400/ 100 mm včetně montáže, drátěný 45 ks 549 Kč 24 710 Kč
122 Patch panel 48pt, 2U, cat 5e, dodávka + montáž 6 ks 2 354 Kč 14 125 Kč
123 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka 350 ks 90 Kč 31 588 Kč
124 Trubka instalační  pod omítkou, či na povrch nad podhled 16-36 mm 920 ks 68 Kč 62 928 Kč
125 AY 2,5 B dodávka 920 ks 5 Kč 4 370 Kč
126 Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž 920 ks 10 Kč 8 740 Kč
142 Aktivní prvky: 0 Kč

143

WIFI Access point, kompatibilní se stávajícím systémem v rámci MU:  2.4-GHz and 5-
GHz mode: One radio will serve clients in 2.4-GHz mode, while the other serves clients 
in 5-GHz mode. Dual 5-GHz mode: Both radios inside the access point operate on the 5-
GHz band, maximizing the benefits of Wi-Fi 6 and increasing client device capacity. 
Provides uplink speeds of 2.5 Gbps, in addition to 100 Mbps and 1 Gbps. All speeds are 
supported on Category 5e cabling for an industry first, as well as 10GBASE-T (IEEE 
802.3bz) cabling. C9120AX Series. 9 ks 5 681 Kč 51 129 Kč

144
Switch 48pt, PoE, včetně 4x1GSFP,  C1000-48P-4G-L, včetně licencí, dodat nový 
přístroj, se správou 2 ks 61 019 Kč 122 037 Kč

145
Switch 48pt, nePoE, včetně 4x1GSFP,  C1000-48P-4G, včetně licencí, dodat nový 
přístroj, se správou 2 ks 55 955 Kč 111 910 Kč

146

UPS zdroj do racku, dálkový dohled, záložní doba při 100% zátěži 3,2 min, záložní 
doba při 50% zátěži 11,5 min, skutečný a zdánlivý výkon 2700 W / 3000 VA, výška 
pozice 2U, line interactive, 3×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, ochrana 
síťového kabelu, USB a RS-232, rozměry 86 × 480 × 683 mm (V×Š×H) 2 ks 32 832 Kč 65 664 Kč

147 Optické přívody: 0 Kč

Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 v platném znění bylo ve výjimečných případech pro
dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a
technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických
parametrů a jejich kvalitativního standartu. Toto ustanovení ovšem neomezuje právo investora na schválení nebo neschválení
vyvzorkovaného komponentu!

1 Strukturovaná kabeláž

Stránka 1



148 Kabel G.657A SM 9/125, 24 vlákna D+M 800 ks 89 Kč 71 440 Kč
149 Zakončení vlákna optiky - navaření pigtailu, spojka na kabelu 192 ks 209 Kč 40 128 Kč
150 Panel pro zakončení optiky, včetně vany a konektorů 8 ks 4 332 Kč 34 656 Kč

151
Dílčí reorganizace obou stávajících racků R22 a R25 - uvolnění místa, přesunutí 
některých komponentů, demontáže nevyužitých metalických kabelů 32 hod 561 Kč 17 936 Kč

152
Dosekání a zapravení stávající neprůchodné trasy mezi 1.NP serverovnou a 3.NP, 
identifikace a demontáž stávající optiky, zapravení trasy 15 m 157 Kč 2 351 Kč

153 Drobný instalační materiál 1 ks 23 750 Kč 23 750 Kč

154
Poznámka: parapetní žlaby, instalační sloupky, podlahové krabice jsou zahrnuty v rámci 
silnoproudu 0 Kč

B Příprava pro AV techniku
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

201

Předmětný projekt zahrnuje pouze přípravu LAN dvojzásuvek do naznačených míst pro 
potřebu AV techniky. Veškeré tyto LAN dvojzásuvky jsou popsány a rozpočtovány v 
první kapitole. Veškeré trubkování je zahrnuto v rámci silnoproudu.

C Kontrola vstupu - čtečky
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

301 CYKY-3x1,5 (napájení řadiče) – dodávka kabelu 180 m 14 Kč 2 462 Kč
302 Montáž kabelu do žlabu, trubky, na příchytky 180 m 29 Kč 5 130 Kč
303 CYKY-2x1,5 (napájení zámky)  – dodávka kabelu 180 m 12 Kč 2 223 Kč
304 Montáž kabelu do žlabu, trubky, na příchytky 180 m 29 Kč 5 130 Kč
305 čtečka karet  duha duální 9 ks 1 700 Kč 15 296 Kč
306 řadič pro čtečku karet (jedno nebo dvoustranné dveře), s I výstupem 9 ks 1 397 Kč 12 569 Kč
307 Montáž čtečky, řadiče 18 ks 523 Kč 9 405 Kč
308 Dveřní zámek (otevírač) dodávka 9 ks 14 136 Kč 127 224 Kč
309 Dveřní zámek (otevírač) montáž 9 ks 2 470 Kč 22 230 Kč
310 Posilovací zdroj 24V/5A komplet včetně baterií – čtečky 1 ks 846 Kč 846 Kč
311 Posilovací zdroj 24V/5A komplet včetně baterií – řadiče 1 ks 846 Kč 846 Kč
312 MONT PRIDAV. ZALOH. ZDROJE 2 ks 2 850 Kč 5 700 Kč
313 Krabice 250x250  pod omítku vč. vysekání lůžka, zednické zapravení 9 ks 372 Kč 3 352 Kč
314 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby 9 ks 62 Kč 556 Kč
315 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka 27 ks 90 Kč 2 437 Kč
316 Trubka instalační  pod omítkou, či na povrch nad podhled 16-36 mm 45 ks 68 Kč 3 078 Kč
317 AY 2,5 B dodávka 45 ks 5 Kč 214 Kč
318 Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž 45 ks 10 Kč 428 Kč
319 Technologický switch, 8 portů LAN, optický uplink, RM C1000 1 ks 2 075 Kč 2 075 Kč

320 centrální jednotka – bus výstup, LAN vstup, kompatibilní se stávajcíí instalací EKV 1 ks 8 512 Kč 8 512 Kč
321 Práce spojené se zaintegrováním systému KV do informačního systému MU 16 hod 1 188 Kč 19 000 Kč
322 Drobný instalační materiál 1 ks 1 140 Kč 1 140 Kč

D Signalizace z WC pro postižené

No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

401
Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC, jedno 
signalizační svítidlo s akustickou signalizací  nade dveře, ostrovní lokální systém 1 ks 8 443 Kč 8 443 Kč

402 Montáž kompletu 1 ks 3 325 Kč 3 325 Kč
403 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka 6 ks 90 Kč 542 Kč
404 Trubka instalační  pod omítkou, na provrch nad podled 16-36 mm 15 ks 68 Kč 1 026 Kč
405 AY 2,5 B dodávka 15 ks 5 Kč 71 Kč
406 Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž 15 ks 10 Kč 143 Kč
407 Kabel 2x0,8  - JYSTY 25 ks 16 Kč 404 Kč
408 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 25 ks 19 Kč 475 Kč
409 Oživení, zaškolení obsluhy 4 hod 561 Kč 2 242 Kč
410 Drobný instalační materiál 1 ks 713 Kč 713 Kč

1 630 665 KčCELKEM
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Stavba: 50225041

Objekt: D.1.4.4

Rozpočet: D.1.4.4

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

17 170,00

130 295,36

157 657,39

130 295,36

11 687,50

Měření a regulace - část MU

Položkový výkaz výměr stavby

27 362,03

0,00

11 897,73

87 044,28

Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Celkem

2 495,85
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0101 HSV 2 495,85 2

0102 PSV 2 878,27 2

0103 PSV 1 228,59 1

0104 PSV 7 790,87 6

1850 MON 61 548,50 47

1860 MON 25 495,78 20

VN VN 11 687,50 9

1840 ON 9 265,00 7

1866 ON 7 905,00 6

Cena celkem 130 295,36 100

Vedlejší náklady

Práce - projektování zakázek

Práce - vedení zakázek

Periferie

Rozvaděč

Montážní materiál

Práce - software na zakázky

Elektromontáže

Řídící systém
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S: 50225041

O: D.1.4.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0101 Řídící systém 2 495,85

1 Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, 
LINKnet

ks 1,00000 2 495,85 2 495,85

Díl: 0102 Periferie 2 878,27
2 Magnetický kontakt, přepínací kontakt, povrchová montáž, 

kavel délky 5m
ks 4,00000 199,54 798,15

3 Elektroternický servopohon, bez napětí otevřený, 0-
10VDC, M30x1,5, 24VAC, s kabelem 5m

ks 1,00000 2 080,12 2 080,12

Díl: 0103 Rozvaděč 1 228,59
4 BA3 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 2000x800x400, IP54/20 - POUZE DOPLNĚNÍ
ks 1,00000 1 228,59 1 228,59

Díl: 0104 Montážní materiál 7 790,87
5 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 150,00000 10,60 1 589,93
6 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 80,00000 17,38 1 390,60
7 Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP m 25,00000 111,69 2 792,25
8 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 

mm, pevnost 320N
m 15,00000 24,37 365,54

9 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm ks 30,00000 5,00 149,94
10 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N
m 65,00000 7,50 487,31

11 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 
pevnost 320N

m 20,00000 11,57 231,37

12 Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm ks 6,00000 3,97 23,82
13 Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 ks 5,00000 15,51 77,56
14 Ostatní pomocný montážní materiál soubor 1,00000 682,55 682,55

Díl: 1850 Práce - software na zakázky 61 548,50
15 Uživatelský software pro řídící jednotku (1-250) d.b. 15,00000 637,50 9 562,50
16 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 35,00000 212,50 7 437,50
17 Dispečink - úprava stávajících obrazovek ks    2,00000 1 572,50 3 145,00
18 Integrace BACnet IP komunikací (2x SPLIT) ks 2,00000 9 996,00 19 992,00
19 Práce programátora - oživení systému MaR hod   10,00000 654,50 6 545,00
20 Práce programátora - oživení / nastavení komunikace hod   5,00000 654,50 3 272,50

21 Práce programátora - zaučení obsluhy hod   4,00000 654,50 2 618,00
22 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS hod   4,00000 748,00 2 992,00
23 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod   8,00000 748,00 5 984,00

Díl: 1860 Elektromontáže 25 495,78
24 Montáž nástěnný IRC ovladač ks    1,00000 371,88 371,88
25 Montáž magnetický kontakt na povrch ks 4,00000 308,13 1 232,50
26 Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový ks 1,00000 403,75 403,75
27 Montáž rozvaděč skříňový - úprava zapojení ks 1,00000 2 805,00 2 805,00
28 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný
m 150,00000 26,56 3 984,38

29 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, 
vysvazkovaný

m 80,00000 27,63 2 210,00

30 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 25,00000 27,63 690,63

31 Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek m 30,00000 55,25 1 657,50
32 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm m 65,00000 51,00 3 315,00

Položkový výkaz výměr
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Měření a regulace - část MU
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S: 50225041

O: D.1.4.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a

Komenského nám. 2a, Brno

Měření a regulace - část MU

33 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm m 20,00000 53,13 1 062,50
34 Zasekání trubky do 32mm pod omítku m 30,00000 47,81 1 434,38
35 Štítek kabelový ks 6,00000 26,56 159,38
36 Montáž přístrojové krabice na povrch ks 5,00000 159,38 796,88
37 Ukončení kabelů JYTY - do 4x1 ks 3,00000 255,00 765,00
38 Připojení - monitoring split / VRF ks 2,00000 425,00 850,00
39 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm ks 1,00000 170,00 170,00
40 Montáže - zkušební provoz hod 5,00000 467,50 2 337,50
41 Úklid pracoviště při montážích hod   3,00000 416,50 1 249,50

Díl: 1840 Práce - projektování zakázek 9 265,00
42 Projekční práce-výrobní dokumentace kpl 1,00000 6 332,50 6 332,50
43 Projekční práce-dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 2 932,50 2 932,50

Díl: 1866 Práce - vedení zakázek 7 905,00
44 Vedení zakázek - inženýrská činnost hod   8,00000 595,00 4 760,00
45 Vedení zakázek - zkušební provoz hod   2,00000 595,00 1 190,00
46 Revizní práce technika hod   2,00000 467,50 935,00
47 Spolupráce s revizním technikem hod   2,00000 510,00 1 020,00

Díl: VN Vedlejší náklady 11 687,50
48 Doprava osob km 500,00000 15,30 7 650,00
49 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 425,00 425,00
50 Uživatelská dokumentace, návody k obsluze soubor 1,00000 637,50 637,50
51 Zařízení staveniště soubor 1,00000 2 550,00 2 550,00
52 Likvidace odpadu kpl 1,00000 425,00 425,00

Celkem 130 295,36

Poznámky uchazeče k zadání
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