


2200502

 OBJEDNÁVKA		Číslo: 23_639200459 S			
		Zpracoval: _____	Tel. číslo: _____ _____ z		
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7 Praha 110 00		Dodavatel: SEŽEV facility s.r.o. Vídeňská 298/135 619 00 Brno IČO: 29244960 DIČ: CZ29244960			
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43		Notifikace: 2.5.2023 13:49			
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 30.9.2023	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 152 593,22		
Č. j.: 11310/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem		
Smlouva: E639-S-1598/2022		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC		
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Perera 217 Pardubice 530 02			
Potvrzený termín dodání:		Adresa místa plnění: BLANSKO MĚSTO - provozní budova, BJ, IC5000308502 BLANSKO MĚSTO			
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		BLANSKO MĚSTO - provozní budova, BJ, IC5000308502	SOUBOR	1,000	152 593,22
BLANSKO MĚSTO - provozní budova, BJ, IC5000308502-oprava fasády objektu					
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.					
Přílohy:		1			
Záruční doba:		Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

funkce: ředitel

rno, Akceptováno dne:

méno, příjmení, razítko, podpis) JAN BEDNAR

Dodavatel:

- 3 - 05 - 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko město - čekárna BJ - oprava fasády objektu

KSO:

Místo: Blansko-město

CC-CZ:

Datum: 21.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 593,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 593,22	21,00%	32 044,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 637,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko město - čekárna BJ - oprava fasády objektu

Místo: Blansko-město

Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
764 - Konstrukce klempířské	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko město - čekárna BJ - oprava fasády objektu

Místo: Blansko-město

Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		(11+11,4+11 + 1,2*4)*1					
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		0,6*0,9*10 + 1,7*2,4 + 1,5*1,5*7					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	918299101	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných z licové strany	m2				
	PP		Očištění odstraňovačem graffiti povrchů protihlukových stěn hladkých z PMMA nebo skleněných z licové strany					
	VV		"okna vč. rámu" 0,6*0,9*6					
4	K	946111115	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus				
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m					
5	K	946111215	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus				
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného řešení k ceně -1115					
	VV		2*5					
6	K	946111815	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus				
	PP		Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
7	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		10,5 + 10,5					
8	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		6,75 + 6,75					
9	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m				
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
10	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m				
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
11	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus				
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	VV		2*3					
12	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus				
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolien horních dvojitých					
	VV		1+1					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
13	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2				
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	VV		"z pol. 7838-7525" 199,105					
14	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2				
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	VV		"z pol. 7838-7525" 199,105					
15	K	783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2				
	PP		Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)					
	VV		(11+11,4)*2					
16	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"z pol. 7838-7525" 199,105					
17	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, ryhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový					
	W		"štítová stěna" 11,4*6 - 1,5*1,5 + (1,5+1,5+1,5)*0,25*1					
	W		"stěna do kolejiště" 11* 6,23 + 0,3*0,27*2 - 0,6*0,9*6 - 1,5*1,5*3 + (0,6 +0,9+0,9)*0,25*6 + (1,5+1,5+1,5)*0,25*3					
	W		"stěna vstupu" 11*6,23 -0,3*0,27*2 - 0,6*0,9*4 - 1,7*2,4*1 + (0,6+0,9+0,9)*0,25*4 + (1,7+2,4+2,4)*0,25*1					
	W		Součet					
18	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného					
	W		"z pol. 7838-7525" 199,105					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
19	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář					
	W		"hrubý úklid po provedených pracích - okolo objektu" 6					
	W		"koordinace prací se správcem, příprava staveniště" 2					
	W		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
20	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				
	PP		Ostatní finance					