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147 386 860,66

Základ daněSazba daně Výše daně
30 951 240,7421,00% 147 386 860,66

15,00% 0,00 0,00

178 338 101,40CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_02_20

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10.03.2023

1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-64a Brno - Řečkovice

Kód

D.1.4.6

D.1.4.2
D.1.4.3

D.1.4.5

D.1.1
D.1.4.1

D.1.4.4

1.

Z

HR

R

SIL

S

Popis

Silnoproudé elektroinstalace

Zařízení pro vytápění a chlazení budov

Měření a regulace

Architektonicko stavební část 

Vzduchotechnika
Zdravotechnika

Slaboproudé instalace

Svítidla

Zemní práce

Silnoproud

Rozvaděče
Hromosvody

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, 
WC imob.

178 338 101,40147 386 860,66

86 295 609,93 104 417 688,02
10 045 674,58 12 155 266,24

3 529 820,04 4 271 082,25

3 665 985,89 4 435 842,93

1 506 420,63 1 822 768,96

1 421 601,461 174 877,24

203 970,64168 570,78

8 567 932,63 10 367 198,48
10 466 401,11 12 664 345,34
2 367 988,04 2 865 265,53

5 299 341,004 379 620,66
8 858 354,967 320 954,51

1 171 090,13967 843,08

VRN
D.2.4

D.1.4.7

D.2.3

D.1.4.8

D.2.2
D.2.1
D.1.5

7.

6.

5.

8.

4.

3.

2.

Vodovodní přípojka

Technologie - ukládací systém
Hašení plynem

Areálová kanalizace

Elektrická požární signalizace (EPS)

Přeložka požárního vodovodu
Vedlejší a ostatní náklady stavby

STL plynovod

Trubkování do monolitického betonu

Přístupové body WiFi, Síťové aktivní prvky, Telefonní 
ústředna

Elektronická kontrola vstupu - EKV

Nadstavbový SW bezpečnostních technologií - SWBT
Dveřní komunikátor - Interkom

Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK
Dohledový videosystém - VSS

1 347 812,57

1 597 868,97

4 412 850,00

1 405 456,70

1 740 149,09

1 134 058,38

19 667,88

2 105 580,40

1 966 633,46
34 370,51

101 011,25

377 666,82

3 836 864,02

628 629,56

1 625 316,91
28 405,38

3 170 962,00

6 645 222,41

312 121,34

143 789,07

83 480,37

1 700 602,61

23 798,13

1 630 853,21

1 372 210,64

1 933 421,45

760 641,77
8 040 719,12
5 339 548,50

173 984,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 295 609,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 295 609,93 21,00% 18 122 078,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 417 688,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.1 - Architektonicko stavební část 

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 295 609,93

HSV - Práce a dodávky HSV 56 307 972,92

    1 - Zemní práce 2 950 324,88

    2 - Zakládání 10 672 023,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 782 590,95

    4 - Vodorovné konstrukce 16 471 278,37

    5 - Komunikace pozemní 412 269,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 425 509,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 380 881,71

    997 - Přesun sutě 1 068 296,17

    998 - Přesun hmot 2 144 798,95

PSV - Práce a dodávky PSV 26 442 298,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 785 319,72

    712 - Povlakové krytiny 1 158 271,14

    713 - Izolace tepelné 2 687 842,61

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 396 365,30

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 425,48

    762 - Konstrukce tesařské 1 424 143,01

    763 - Konstrukce suché výstavby 273 779,31

    764 - Konstrukce klempířské 585 679,53

    766 - Konstrukce truhlářské 119 535,76

    767 - Konstrukce zámečnické 14 630 377,15

    776 - Podlahy povlakové 55 434,14

    777 - Podlahy lité 1 443 155,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 828 976,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 569 168,69

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 114 013,54

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 340 811,23

M - Práce a dodávky M 3 545 338,50

D.1.1 - Architektonicko stavební část 

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 295 609,93

D HSV Práce a dodávky HSV 56 307 972,92

D 1 Zemní práce 2 950 324,88

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně m2 7,626 154,63 1 179,21 CS ÚRS 2022 01

VV rozebrání stávajícího okapového chodníku u budovy 
VV 25,42*0,3 7,626

2 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 25,000 85,21 2 130,25 CS ÚRS 2022 01
VV odstranění okapového chodníku
VV 25 25,000

3 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 200,000 214,60 42 920,00 CS ÚRS 2022 01

VV čerpání proti zaplavení jámy při deštích
VV 200 200,000

4 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 60,000 105,72 6 343,20 CS ÚRS 2022 01

5 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 991,592 287,18 284 765,39 CS ÚRS 2022 01

VV
vzhledem k nestejnoměrnému profilu území odhad na základě 
řezů

VV (34,5+2*2)*22,4 862,400
VV 6,12*4,86*1,55 46,102
VV (2*6,12+2*4,86)*((1,45*1,55)/2) 24,678
VV 3,5*3,2*1,2 13,440
VV (2*3,5+2*3,2)*((0,85*1,2)/2) 6,834
VV Mezisoučet 953,454
VV rezerva
VV 953,454*0,04 38,138
VV Součet 991,592

6 K 139951111
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
kamenného na MV, MVC strojně m3 60,000 1 105,50 66 330,00 CS ÚRS 2022 01

VV
bourání pozůstatků bývalé kotelny v rámci hloubených 
vykopávek

VV 60 60,000

7 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně m3 60,000 1 326,60 79 596,00 CS ÚRS 2022 01

VV
bourání pozůstatků bývalé kotelny v rámci hloubených 
vykopávek

VV 60 60,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 358,796 528,60 718 259,57 CS ÚRS 2022 01

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 358,796 85,21 115 783,01 CS ÚRS 2022 01

VV vytěžená zemina na zemí
VV 991,592 991,592
VV zemina z pilot
VV 40,059+17,804+309,341 367,204
VV Součet 1 358,796

10 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 119,000 217,75 25 912,25 CS ÚRS 2022 01

VV 25,5*3 76,500
VV 9,5*3 28,500
VV ostatní
VV 14 14,000
VV Součet 119,000

11 M 58344-01 hutnitelný zásypový materiál t 226,100 236,69 53 515,61
VV 119*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 226,100

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 581,712 465,48 1 201 735,30 CS ÚRS 2022 01

VV 1358,796*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 2 581,712

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 134,126 214,60 28 783,44 CS ÚRS 2022 01

VV 2*3,56*2 14,240
VV 2*6,025*2,04 24,582
VV 2*2,35*0,72 3,384
VV 2*2,2*0,72 3,168
VV 23,3*0,44 10,252
VV 35*1,1 38,500
VV ostatní
VV 40 40,000
VV Součet 134,126

14 M 58344-01 hutnitelný zásypový materiál t 254,839 236,69 60 317,84
VV 134,126*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 254,839

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.1 - Architektonicko stavební část 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 500,000 47,02 23 510,00 CS ÚRS 2022 01

VV
skladba ZP.P_2 - úprava nerovností po provedení zemních 
prací

VV 500 500,000

16 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 98,100 145,16 14 240,20 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_2 
VV plochy nedosahující 100 m2
VV 17+40+41,1 98,100

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 27,546 949,91 26 166,22 CS ÚRS 2022 01
VV 98,1*0,15*1,8 26,487
VV 26,487*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 27,546

18 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 401,900 92,30 37 095,37 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_2 
VV 500 500,000
VV odpočet

VV
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

VV -98,1 -98,100
VV Součet 401,900

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 112,854 949,91 107 201,14 CS ÚRS 2022 01
VV 401,9*0,15*1,8 108,513
VV 108,513*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 112,854

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 500,000 41,03 20 515,00 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_2 
VV 500 500,000

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,000 192,50 1 925,00 CS ÚRS 2022 01
VV 500*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,000

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 862,000 37,24 32 100,88 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_1
VV 130 130,000
VV skladba ZP.P_2 
VV 500 500,000
VV skladba ZP.P_3 
VV 55 55,000
VV skladba ZP.P_4
VV 130 130,000
VV skladba ZP.P_4
VV 44 44,000
VV skladba ZP.P_6 
VV 3 3,000
VV Součet 862,000

D 2 Zakládání 10 672 023,02

23 K 226212314
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 20 m hornina IV

m 60,000 2 287,98 137 278,80 CS ÚRS 2022 01

VV VP.14
VV 12 12,000
VV VP.15
VV 12 12,000
VV VP.34
VV 12 12,000
VV VP.36
VV 12 12,000
VV VP.38
VV 12 12,000
VV Součet 60,000

24 K 226213214
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 10 m hornina IV

m 60,000 2 358,98 141 538,80 CS ÚRS 2022 01

VV VP.21
VV 10 10,000
VV VP.23
VV 10 10,000
VV VP.26
VV 10 10,000
VV VP.37
VV 10 10,000
VV VP.39
VV 10 10,000
VV VP.40
VV 10 10,000
VV Součet 60,000

25 K 226213314
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 20 m hornina IV

m 378,000 2 630,33 994 264,74 CS ÚRS 2022 01

VV VP.01
VV 16 16,000
VV VP.02
VV 16 16,000
VV VP.03
VV 16 16,000
VV VP.04
VV 16 16,000
VV VP.05
VV 16 16,000
VV VP.06
VV 13 13,000
VV VP.07
VV 13 13,000
VV VP.08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13 13,000
VV VP.12
VV 16 16,000
VV VP.13
VV 13 13,000
VV VP.16
VV 13 13,000
VV VP.17
VV 13 13,000
VV VP.18
VV 13 13,000
VV VP.19
VV 16 16,000
VV VP.20
VV 16 16,000
VV VP.22
VV 13 13,000
VV VP.24
VV 13 13,000
VV VP.25
VV 16 16,000
VV VP.27
VV 13 13,000
VV VP.28
VV 13 13,000
VV VP.29
VV 13 13,000
VV VP.30
VV 13 13,000
VV VP.31
VV 13 13,000
VV VP.32
VV 13 13,000
VV VP.33
VV 13 13,000
VV VP.35
VV 13 13,000
VV VP.41
VV 13 13,000
VV Součet 378,000

26 K 226213714
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 
1250 mm hl od 0 do 20 m hornina IV

m 48,000 2 445,77 117 396,96 CS ÚRS 2022 01

VV VP.09
VV 16 16,000
VV VP.10
VV 16 16,000
VV VP.11
VV 16 16,000
VV Součet 48,000

27 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 60,000 504,94 30 296,40 CS ÚRS 2022 01

VV VP.21
VV 10 10,000
VV VP.23
VV 10 10,000
VV VP.26
VV 10 10,000
VV VP.37
VV 10 10,000
VV VP.39
VV 10 10,000
VV VP.40
VV 10 10,000
VV Součet 60,000

28 M 5893294R beton C 25/30 XC4 m3 40,059 5 601,61 224 394,89
VV 60*3,14*0,45*0,45 38,151
VV 38,151*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 40,059

29 K 231212212
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 
mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 60,000 410,26 24 615,60 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
kompletní provedení pilot krom dodávky betonu a výztuže, bližší 
specifikace viz výkaz statika D.1.2.06

VV viz tabulka pilot
VV VP.14
VV 12 12,000
VV VP.15
VV 12 12,000
VV VP.34
VV 12 12,000
VV VP.36
VV 12 12,000
VV VP.38
VV 12 12,000
VV Součet 60,000

30 M 5893294R beton C 25/30 XC4 m3 17,804 5 601,61 99 731,06
VV 60*3,14*0,3*0,3 16,956
VV 16,956*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,804

31 K 231212213
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 
mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 426,000 504,94 215 104,44 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
kompletní provedení pilot krom dodávky betonu a výztuže viz výkaz 
statika D.1.2.06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl 
od 0 do 20 m hornina IV

VV 378 378,000

VV
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm 
hl od 0 do 20 m hornina IV

VV 48 48,000
VV Součet 426,000

32 M 5893294R beton C 25/30 XC4 m3 309,341 5 601,61 1 732 807,64

VV
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl 
od 0 do 20 m hornina IV

VV 378*3,14*0,45*0,45 240,351

VV
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm 
hl od 0 do 20 m hornina IV

VV 48*3,14*0,6*0,6 54,259
VV Součet 294,610
VV 294,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 309,341

33 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 24,024 53 254,72 1 279 391,39 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz výztuže
VV 24,024 24,024

34 K 239111112
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty přes 450 do 650 mm m 1,500 3 076,94 4 615,41 CS ÚRS 2022 01

VV viz tabulka pilot
VV D600
VV 5*0,3 1,500

35 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty přes 650 do 1250 mm m 10,800 6 698,26 72 341,21 CS ÚRS 2022 01

VV piloty
VV (41-5)*0,3 10,800

36 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 326,620 2 985,42 975 097,88 CS ÚRS 2022 01

VV podsyp objekt
VV 580*0,2*1,15 133,400
VV (782-580)*((0,95+0,6)/2)*1,15 180,033
VV podsyp schodiště
VV 7,45*5,9*0,3 13,187
VV Součet 326,620

37 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 85,940 6 558,25 563 616,01 CS ÚRS 2022 01
VV podkladní beton
VV 782*0,1 78,200
VV podkladni beton opěrná zeď
VV 22,8*1,6*0,1 3,648
VV Mezisoučet 81,848
VV 81,848*0,05 4,092
VV Součet 85,940

38 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 0,882 7 967,92 7 027,71 CS ÚRS 2022 01
VV podbetonování viz řez D
VV 5,025*0,86*0,17*1,2 0,882

39 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 160,601 6 618,70 1 062 969,84 CS ÚRS 2022 01

VV základová deska - viz statika
VV 782*0,2 156,400
VV dopočet tloušťy desky
VV zeď výtahové šachty nákladní
VV (4,7*2,96)*(0,4-0,2) 2,782
VV zeď výtahové šachty osobní
VV (2,35*1,6)*(0,4-0,2) 0,752
VV  plošiny
VV (3,13*2,13)*(0,4-0,3) 0,667
VV Součet 160,601

40 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 28,516 1 006,19 28 692,51 CS ÚRS 2022 01
VV základová deska - viz statika
VV 114,1*0,2 22,820
VV dopočet tloušťy desky
VV zeď výtahové šachty nákladní
VV (2*4,7+2*2,96)*(0,4-0,2) 3,064
VV zeď výtahové šachty osobní
VV (2*2,35+2*1,6)*(0,4-0,2) 1,580
VV  plošiny
VV (2*3,13+2*2,13)*(0,4-0,3) 1,052
VV Součet 28,516

41 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 28,516 161,70 4 611,04 CS ÚRS 2022 01

42 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,612 67 379,36 41 236,17 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz výztuže
VV Podlahová deska 1. NP
VV 0,612 0,612

43 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 18,232 69 176,14 1 261 219,38 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz výztuže
VV Podlahová deska 1. NP
VV 15,389 15,389
VV podkladní deska
VV 782*3,03*0,001*1,2 2,843
VV Součet 18,232

44 K 273391114
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 
přes 0,6 do 1 MPa volně položená m2 13,402 1 658,25 22 223,87 CS ÚRS 2022 01

VV pod výtahovou šachtu
VV 2,63*3,13 8,232
VV 2,35*2,2 5,170
VV Součet 13,402

45 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 1,740 6 618,70 11 516,54 CS ÚRS 2022 01
VV podbetonování žlabu viz řez D
VV 11,6*0,5*0,25*1,2 1,740
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46 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 138,205 6 618,70 914 737,43 CS ÚRS 2022 01

VV základové pasy
VV 23,55*0,925*0,45 9,803
VV 23,55*1,25*0,6 17,663
VV 13,285*0,925*0,45 5,530
VV 13,285*1,25*0,6 9,964
VV 15,075*0,925*0,45 6,275
VV 15,075*1,25*0,6 11,306
VV 1,725*0,925*0,45 0,718
VV 1,725*1,25*0,6 1,294
VV 13,325*0,65*0,6 5,197
VV 13,325*0,425*0,2 1,133
VV 7,775*0,65*0,6 3,032
VV 15,575*0,75*0,6 7,009
VV 15,575*0,425*0,2 1,324
VV 17,725*0,65*0,6 6,913
VV 17,725*0,425*0,2 1,507
VV 3*10,055*0,35*0,8 8,446
VV 3,6*0,35*0,8 1,008
VV 12,575*0,35*0,8 3,521
VV 22,05*0,35*0,8 6,174
VV 1,09*0,35*0,8 0,305
VV (2*2,35+2*1,6)*0,35*0,8 2,212
VV 2*2,87*0,3*0,8 1,378
VV (4,925+4,275+3,325)*0,65*0,6 4,885
VV 21,05*1*0,6 12,630
VV (2*3,13+2*2,13)*0,3*0,5 1,578
VV 2,275*0,6*0,6 0,819
VV Mezisoučet 131,624
VV 131,624*0,05 6,581
VV Součet 138,205

47 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 383,097 1 006,19 385 468,37 CS ÚRS 2022 01
VV základové pasy
VV 2*23,55*0,45 21,195
VV 2*23,55*0,6 28,260
VV 2*13,285*0,45 11,957
VV 2*13,285*0,6 15,942
VV 2*15,075*0,45 13,568
VV 2*15,075*0,6 18,090
VV 2*1,725*0,45 1,553
VV 2*1,725*0,6 2,070
VV 2*13,325*0,6 15,990
VV 2*13,325*0,2 5,330
VV 2*7,775*0,6 9,330
VV 2*15,575*0,6 18,690
VV 2*15,575*0,2 6,230
VV 2*17,725*0,6 21,270
VV 2*17,725*0,2 7,090
VV 2*3*10,055*0,8 48,264
VV 2*3,6*0,8 5,760
VV 2*12,575*0,8 20,120
VV 2*22,05*0,8 35,280
VV 2*1,09*0,8 1,744
VV 2*(2*2,35+2*1,6)*0,8 12,640
VV 2*2*2,87*0,8 9,184
VV 2*(4,925+4,275+3,325)*0,6 15,030
VV 2*21,05*0,6 25,260
VV 2*(2*3,13+2*2,13)*0,5 10,520
VV 2*2,275*0,6 2,730
VV Mezisoučet 383,097
VV Součet 383,097

48 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 383,097 161,70 61 946,78 CS ÚRS 2022 01

49 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,718 6 737,93 45 265,41 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz statika
VV Základové pásy
VV 6,718 6,718

50 K 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 0,565 6 618,70 3 739,57 CS ÚRS 2022 01

VV 2*3,14*0,3*0,3*1 0,565

51 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,768 1 006,19 3 791,32 CS ÚRS 2022 01
VV 2*3,14*0,6*1 3,768

52 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,768 161,70 609,29 CS ÚRS 2022 01

53 K 279321348
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 14,049 6 969,89 97 919,98 CS ÚRS 2022 01

VV zeď výtahové šachty nákladní
VV (2*4,7+2*2,96)*1,75*0,35 9,384
VV zeď výtahové šachty osobní
VV (2*2,35+2*1,6)*1,1*0,3 2,607
VV  plošiny
VV (2*3,13+2*2,13)*0,5*0,3 1,578
VV (2*1+2*0,6)*0,5*0,3 0,480
VV Součet 14,049

54 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 84,720 1 060,10 89 811,67 CS ÚRS 2022 01
VV zeď výtahové šachty nákladní
VV 2*(2*4,7+2*2,96)*1,75 53,620
VV zeď výtahové šachty osobní
VV 2*(2*2,35+2*1,6)*1,1 17,380
VV  plošiny
VV 2*(2*3,13+2*2,13)*0,5 10,520
VV 2*(2*1+2*0,6)*0,5 3,200
VV Součet 84,720

55 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 84,720 197,65 16 744,91 CS ÚRS 2022 01
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 782 590,95

56 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,750 7 539,51 5 654,63 CS ÚRS 2022 01

VV zazdívka okna kruhového
VV 3.NP
VV 1,5*0,5 0,750

57 K 310279842R
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z porobetonových tvárnic tl do 300 
mm

m3 0,630 6 467,18 4 074,32

VV 1.NP
VV viz pozn. c)
VV místnost 108, 109
VV 2*2,1*0,6*0,25 0,630

58 K 311236221
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P20 s maltovanými 
kapsami tl 250 mm

m2 311,614 3 078,82 959 403,42 CS ÚRS 2022 01

VV 4.NP
VV 2*15,25*2,9 88,450
VV -1,04*1,39 -1,446
VV 2*23,295*2,9 135,111
VV -2*0,9*2,1 -3,780
VV střecha - atika
VV 2*15,25*1,21 36,905
VV 2*23,295*1,21 56,374
VV Součet 311,614

59 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 505,463 6 968,26 3 522 197,60 CS ÚRS 2022 01
VV 1.NP
VV (15,175+14+22,65+0,4)*4,2*0,25 54,836
VV -3,8*3,6*0,25 -3,420
VV -2,7*0,6*0,25 -0,405
VV -3,1*3,05*0,25 -2,364
VV -2*0,9*2,5*0,25 -1,125
VV -0,96*2,5*0,25 -0,600
VV -1*2,5*0,25 -0,625
VV 10,28*3,75*0,25 9,638
VV -2,1*3,75*0,25 -1,969
VV 10,28*3,75*0,25 9,638
VV -2,1*3,75*0,25 -1,969
VV 10,28*3,75*0,25 9,638
VV -1,8*2,5*0,25 -1,125
VV -3*0,9*2,5*0,25 -1,688
VV -0,8*2,5*0,25 -0,500
VV -1,2*2,18*0,25 -0,654
VV -1,2*2,5*0,25 -0,750
VV 3,7*3,75*0,25 3,469
VV (11,3+2,96)*3,75*0,25 13,369
VV -3*3*0,25 -2,250
VV (2*1,75+1,96)*3,75*0,2 4,095
VV (19,9+22,9+19,9)*3,8*0,25 59,565
VV -1,15*2,15*0,25 -0,618
VV -1*2,75*0,25 -0,688
VV (13+1,15)*3,8*0,25 13,443
VV (5,675+4,75+3,765+4,75)*3,8*0,25 17,993
VV -0,9*2,02*0,25 -0,455
VV 3*(0,25*0,8)*3,8 2,280
VV 2.NP
VV (15,3+33,65+22,9+20,55)*3,8*0,25 87,780
VV 3*(0,25*0,8)*3,8 2,280
VV -4*0,9*3*0,25 -2,700
VV (13,5+4,25+2,97)*3,8*0,25 19,684
VV -2,1*3,05*0,25 -1,601
VV -1,95*2,76*0,25 -1,346
VV 13,5*3,8*0,25 12,825
VV -1*2,5*0,25 -0,625
VV -2*0,8*2,5*0,25 -1,000
VV -1,2*2,18*0,25 -0,654
VV -1,2*2,5*0,25 -0,750
VV 6,8*3,8*0,25 6,460
VV -4,95*3,05*0,25 -3,774
VV (2*1,75+1,96)*3,8*0,2 4,150
VV (22,4+5,675+2,65)*3,8*0,25 29,189
VV -2*0,9*2,5*0,25 -1,125
VV -0,96*2,5*0,25 -0,600
VV -1*2,5*0,25 -0,625
VV -0,9*2,02*0,25 -0,455
VV 3.NP
VV (15,3+33,65+22,9+20,55)*3,8*0,25 87,780
VV 3*(0,25*0,8)*3,8 2,280
VV -4*0,9*3*0,25 -2,700
VV -2,1*2,05*0,25 -1,076
VV (2,97+4,25+2,97)*3,8*0,25 9,681
VV -1,95*2,76*0,25 -1,346
VV 13,5*3,8*0,25 12,825
VV -0,96*2,5*0,25 -0,600
VV -3*0,9*2,5*0,25 -1,688
VV -1*2,5*0,25 -0,625
VV -1,2*2,18*0,25 -0,654
VV -1,2*2,5*0,25 -0,750
VV 6,8*3,8*0,25 6,460
VV -2,1*3,05*0,25 -1,601
VV (2*1,75+1,96)*3,8*0,2 4,150
VV (22,4+5,675+2,65)*3,8*0,25 29,189
VV -4,5*3,05*0,25 -3,431
VV -2*0,9*2,5*0,25 -1,125
VV -0,96*2,5*0,25 -0,600
VV -1*2,5*0,25 -0,625
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VV -0,9*2,02*0,25 -0,455
VV (4,5+10,55+2*0,3)*3,8*0,25 14,868
VV -2,1*3,75*0,25 -1,969
VV 4.NP
VV (4,5+2,96+6,05)*4,1*0,25 13,848
VV 2,96*0,7*0,15 0,311
VV Mezisoučet 486,019
VV 486,09*0,04 19,444
VV Součet 505,463

60 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 4 146,813 1 060,10 4 396 036,46 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 2*(15,175+14+22,65+0,4)*4,2 438,690
VV (3,8+2*3,6)*0,25 2,750
VV -2*3,8*3,6 -27,360
VV (2,7+2*0,6)*0,25 0,975
VV -2*2,7*0,6 -3,240
VV (3,1+2*3,05)*0,25 2,300
VV -2*3,1*3,05 -18,910
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,25 2,950
VV -2*2*0,9*2,5 -9,000
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV 2*10,28*3,75 77,100
VV (2,1+2*3,75)*0,25 2,400
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV 2*10,28*3,75 77,100
VV (2,1+2*3,75)*0,25 2,400
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV 2*10,28*3,75 77,100
VV (1,8+2*2,5)*0,25 1,700
VV -2*1,8*2,5 -9,000
VV 3*(0,9+2*2,5)*0,25 4,425
VV -2*3*0,9*2,5 -13,500
VV (0,8+2*2,5)*0,25 1,450
VV -2*0,8*2,5 -4,000
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV -2*1,2*2,18 -5,232
VV (1,2+2*2,5)*0,25 1,550
VV -2*1,2*2,5 -6,000
VV 2*3,7*3,75 27,750
VV 2*(11,3+2,96)*3,75 106,950
VV (3+2*3)*0,25 2,250
VV -2*3*3 -18,000
VV 2*(2*1,75+1,96)*3,75 40,950
VV 2*(19,9+22,9+19,9)*3,8 476,520
VV (1,15+2*2,15)*0,25 1,363
VV -2*1,15*2,15 -4,945
VV (1+2*2,75)*0,25 1,625
VV -2*1*2,75 -5,500
VV 2*(13+1,15)*3,8 107,540
VV 2*(5,675+4,75+3,765+4,75)*3,8 143,944
VV (0,9+2*2,02)*0,25 1,235
VV -2*0,9*2,02 -3,636
VV 2*3*(0,25)*3,8 5,700
VV 2.NP
VV 2*(15,3+33,65+22,9+20,55)*3,8 702,240
VV 2*3*(0,25)*3,8 5,700
VV 4*(0,9+2*3)*0,25 6,900
VV -4*0,9*3 -10,800
VV 2*(13,5+4,25+2,97)*3,8 157,472
VV (2,1+2*3,05)*0,25 2,050
VV -2*2,1*3,05*0,25 -3,203
VV (1,95+2*2,76)*0,25 1,868
VV -2*1,95*2,76*0,25 -2,691
VV 2*13,5*3,8 102,600
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV 2*(0,8+2*2,5)*0,25 2,900
VV -2*2*0,8*2,5 -8,000
VV (1+2*2,18)*0,25 1,340
VV -2*1,2*2,18 -5,232
VV (1,2+2*2,5)*0,25 1,550
VV -2*1,2*2,5*0,25 -1,500
VV 2*6,8*3,8 51,680
VV (4,95+2*3,05)*0,25 2,763
VV -2*4,95*3,05 -30,195
VV 2*(2*1,75+1,96)*3,8 41,496
VV 2*(22,4+5,675+2,65)*3,8 233,510
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,25 2,950
VV -2*2*0,9*2,5 -9,000
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5*0,25 -1,200
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV (0,9+2*2,02)*0,25 1,235
VV -2*0,9*2,02 -3,636
VV 3.NP
VV 2*(15,3+33,65+22,9+20,55)*3,8 702,240
VV 2*3*(0,25)*3,8 5,700
VV 2*(0,9+2*3)*0,25 3,450
VV -2*4*0,9*3 -21,600
VV (2,1+2*2,05)*0,25 1,550
VV -2,1*2,05 -4,305
VV 2*(2,97+4,25+2,97)*3,8 77,444
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VV (1,95+2*2,76)*0,25 1,868
VV -1,95*2,76 -5,382
VV 2*13,5*3,8 102,600
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV 3*(0,9+2*2,5)*0,25 4,425
VV -2*3*0,9*2,5 -13,500
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV -2*1,2*2,18 -5,232
VV (1,2+2*2,5)*0,25 1,550
VV -2*1,2*2,5 -6,000
VV 2*6,8*3,8 51,680
VV (2,1+2*3,05)*0,25 2,050
VV -2*2,1*3,05 -12,810
VV 2*(2*1,75+1,96)*3,8 41,496
VV 2*(22,4+5,675+2,65)*3,8 233,510
VV (4,5+2*3,05)*0,25 2,650
VV -2*4,5*3,05 -27,450
VV (0,9+2*2,5)*0,25 1,475
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5*0,25 -1,250
VV (0,9+2*2,02)*0,25 1,235
VV -2*0,9*2,02*0,25 -0,909
VV 2*(4,5+10,55+2*0,3)*3,8 118,940
VV (2,1+2*3,75)*0,25 2,400
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV 4.NP
VV 2*(4,5+2,96+6,05)*4,1 110,782
VV 2*2,96*0,7 4,144
VV Mezisoučet 4 026,032
VV 4026,032*0,03 120,781
VV Součet 4 146,813

61 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 4 146,813 197,65 819 617,59 CS ÚRS 2022 01

62 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 2 949,871 403,45 1 190 125,45 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV (15,175+14+22,65+0,4)*3,75 195,844
VV (3,8+2*3,6)*0,25 2,750
VV -3,8*3,6 -13,680
VV (2,7+2*0,6)*0,25 0,975
VV -2,7*0,6 -1,620
VV (3,1+2*3,05)*0,25 2,300
VV -3,1*3,05 -9,455
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,25 2,950
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV 2*10,28*3,75 77,100
VV (2,1+2*3,75)*0,25 2,400
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV 2*10,28*3,75 77,100
VV (2,1+2*3,75)*0,25 2,400
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV 2*10,28*3,75 77,100
VV (1,8+2*2,5)*0,25 1,700
VV -2*1,8*2,5 -9,000
VV 3*(0,9+2*2,5)*0,25 4,425
VV -2*3*0,9*2,5 -13,500
VV (0,8+2*2,5)*0,25 1,450
VV -2*0,8*2,5 -4,000
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV -2*1,2*2,18 -5,232
VV (1,2+2*2,5)*0,25 1,550
VV -2*1,2*2,5 -6,000
VV 2*3,7*3,75 27,750
VV 2*(11,3+2,96)*3,75 106,950
VV (3+2*3)*0,25 2,250
VV -2*3*3 -18,000
VV 2*(2*1,75+1,96)*3,75 40,950
VV (19,9+22,9+19,9)*3,8 238,260
VV (1,15+2*2,15)*0,25 1,363
VV -1,15*2,15 -2,473
VV (1+2*2,75)*0,25 1,625
VV -1*2,75 -2,750
VV 2*(13+1,15)*3,8 107,540
VV 2*(5,675+4,75+3,765+4,75)*3,8 143,944
VV (0,9+2*2,02)*0,25 1,235
VV -2*0,9*2,02 -3,636
VV 2*3*(0,25)*3,8 5,700
VV 2.NP
VV (15,3+33,65+22,9+20,55)*3,8 351,120
VV 2*3*(0,25)*3,8 5,700
VV 4*(0,9+2*3)*0,25 6,900
VV -4*0,9*3 -10,800
VV 2*(13,5+4,25+2,97)*3,8 157,472
VV (2,1+2*3,05)*0,25 2,050
VV -2*2,1*3,05*0,25 -3,203
VV (1,95+2*2,76)*0,25 1,868
VV -2*1,95*2,76*0,25 -2,691
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VV 2*13,5*3,8 102,600
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV 2*(0,8+2*2,5)*0,25 2,900
VV -2*2*0,8*2,5 -8,000
VV (1+2*2,18)*0,25 1,340
VV -2*1,2*2,18 -5,232
VV (1,2+2*2,5)*0,25 1,550
VV -2*1,2*2,5*0,25 -1,500
VV 2*6,8*3,8 51,680
VV (4,95+2*3,05)*0,25 2,763
VV -2*4,95*3,05 -30,195
VV 2*(2*1,75+1,96)*3,8 41,496
VV 2*(22,4+5,675+2,65)*3,8 233,510
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,25 2,950
VV -2*2*0,9*2,5 -9,000
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5*0,25 -1,200
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV (0,9+2*2,02)*0,25 1,235
VV -2*0,9*2,02 -3,636
VV 3.NP
VV (15,3+33,65+22,9+20,55)*3,8 351,120
VV 2*3*(0,25)*3,8 5,700
VV 2*(0,9+2*3)*0,25 3,450
VV -4*0,9*3 -10,800
VV (2,1+2*2,05)*0,25 1,550
VV -2,1*2,05 -4,305
VV 2*(2,97+4,25+2,97)*3,8 77,444
VV (1,95+2*2,76)*0,25 1,868
VV -1,95*2,76 -5,382
VV 2*13,5*3,8 102,600
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV 3*(0,9+2*2,5)*0,25 4,425
VV -2*3*0,9*2,5 -13,500
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5 -5,000
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV -2*1,2*2,18 -5,232
VV (1,2+2*2,5)*0,25 1,550
VV -2*1,2*2,5 -6,000
VV 2*6,8*3,8 51,680
VV (2,1+2*3,05)*0,25 2,050
VV -2*2,1*3,05 -12,810
VV 2*(2*1,75+1,96)*3,8 41,496
VV 2*(22,4+5,675+2,65)*3,8 233,510
VV (4,5+2*3,05)*0,25 2,650
VV -2*4,5*3,05 -27,450
VV (0,9+2*2,5)*0,25 1,475
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV (0,96+2*2,5)*0,25 1,490
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV (1+2*2,5)*0,25 1,500
VV -2*1*2,5*0,25 -1,250
VV (0,9+2*2,02)*0,25 1,235
VV -2*0,9*2,02*0,25 -0,909
VV 2*(4,5+10,55+2*0,3)*3,8 118,940
VV (2,1+2*3,75)*0,25 2,400
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV 4.NP
VV (4,5+2,96+6,05)*4,1 55,391
VV 2,96*0,7 2,072
VV Mezisoučet 2 830,500
VV 3979,030*0,03 119,371
VV Součet 2 949,871

63 K 311351919R

Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za vložení voděodolné OSB desky pro vytvoření 
struktury s následným odstraněním a likvidací (skladba 
ST1)

m2 67,326 1 167,91 78 630,71

P
Poznámka k položce: 
OSB desky budou znehodnoceny!

VV OTISK OSB viz výkres pohl 1
VV 1.NP
VV 0,675*2,5 1,688
VV 0,6*2,5 1,500
VV 0,6*2,5 1,500
VV 0,867*2,5 2,168
VV 2.NP
VV 0,95*2,5 2,375
VV 1,43*2,5 3,575
VV 4,12*2,5 10,300
VV 3.NP
VV 1,42*2,5 3,550
VV 2*0,6*2,5 3,000
VV 0,606*2,5 1,515
VV 0,76*2,5 1,900
VV OTISK OSB viz výkres pohl 2
VV 1.NP
VV 0,65*2,5 1,625
VV 0,541*2,5 1,353
VV 0,6*2,5 1,500
VV 2.NP
VV 0,65*2,5 1,625
VV 0,541*2,5 1,353
VV 0,6*2,5 1,500
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VV badatelna 
VV 2*2,94*2,5 14,700
VV 3.NP
VV 0,65*2,5 1,625
VV 0,541*2,5 1,353
VV 0,6*2,5 1,500
VV Mezisoučet 61,205
VV ostatní
VV 61,205*0,1 6,121
VV Součet 67,326

64 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4,538 67 379,36 305 767,54 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz statika
VV Stěny 1. NP
VV 2,111 2,111
VV Stěny 2. NP
VV 0,632 0,632
VV Stěny 3. NP
VV 0,633 0,633
VV Stěny 4. NP
VV 0,094 0,094
VV Závětří únikový výstup
VV 0,068 0,068
VV rezerva dle statiky
VV 1 1,000
VV Součet 4,538

65 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 31,441 69 176,14 2 174 967,02 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz statika
VV Stěny 1. NP
VV 14,442 14,442
VV Stěny 2. NP
VV 8,702 8,702
VV Stěny 3. NP
VV 6,708 6,708
VV Stěny 4. NP
VV 0,505 0,505
VV Závětří únikový výstup
VV 0,084 0,084
VV rezerva dle statiky
VV 1 1,000
VV Součet 31,441

66 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 690,94 1 381,88 CS ÚRS 2022 01

VV legenda překladů 
VV PR2
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV 3.NP
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

67 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 16,000 886,61 14 185,76 CS ÚRS 2022 01

VV legenda překladů 
VV PR4
VV 3.NP
VV 4 4,000
VV 4.NP
VV 12 12,000
VV Součet 16,000

68 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 1 025,90 3 077,70 CS ÚRS 2022 01

VV legenda překladů 
VV PR1
VV 1.NP
VV 3 3,000

69 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 2,000 1 622,87 3 245,74 CS ÚRS 2022 01

VV legenda překladů 
VV PR5
VV 3.NP
VV 2 2,000

70 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 17,000 1 849,50 31 441,50 CS ÚRS 2022 01

VV legenda překladů 
VV PR6
VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 3 3,000
VV 3.NP
VV 8 8,000
VV 4.NP
VV 3 3,000
VV Součet 17,000

71 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 2,000 2 470,79 4 941,58 CS ÚRS 2022 01

VV legenda překladů 
VV PR7
VV 4.NP
VV 2 2,000

72 K 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37 m3 11,126 7 332,50 81 581,40 CS ÚRS 2022 01

VV venkovní opěrná stěna viz statika
VV 22,8*((1,18+1,7)/2)*0,2 6,566
VV 22,8*1*0,2 4,560
VV Součet 11,126

73 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 75,760 1 185,89 89 843,03 CS ÚRS 2022 01
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VV venkovní opěrná stěna viz statika
VV 2*22,8*((1,18+1,7)/2) 65,664
VV 2*22,8*0,2 9,120
VV 2*((1,18+1,7)/2)*0,2 0,576
VV 2*1*0,2 0,400
VV Součet 75,760

74 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 75,760 233,58 17 696,02 CS ÚRS 2022 01

75 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,201 67 379,36 13 543,25 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz statika
VV Opěrné stěny vnější
VV 0,1421+0,0592 0,201

76 K 327361016
Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,817 67 379,36 55 048,94 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz statika
VV Opěrné stěny vnější
VV 0,4167 0,417
VV 0,3995 0,400
VV Součet 0,817

77 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,440 69 176,14 30 437,50 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz statika
VV Opěrné stěny vnější
VV 0,44 0,440

78 K 330321611
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 
bez výztuže m3 18,806 7 329,24 137 833,69 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 3*3,14*0,3*0,3*3,8 3,222
VV 2*3,14*0,15*0,15*3,8 0,537
VV 2*0,3*0,3*3,75 0,675
VV 0,34*0,34*3,75 0,434
VV 2*0,4*0,3*3,75 0,900
VV Mezisoučet 5,768
VV 2.NP
VV 3*3,14*0,3*0,3*3,75 3,179
VV 2*3,14*0,15*0,15*3,75 0,530
VV 0,34*0,34*3,75 0,434
VV 4*0,4*0,3*3,75 1,800
VV Mezisoučet 5,943
VV 3.NP
VV 3*3,14*0,3*0,3*3,75 3,179
VV 2*3,14*0,15*0,15*3,75 0,530
VV 0,34*0,34*3,75 0,434
VV 4*0,4*0,3*3,75 1,800
VV 2*0,3*0,3*3,2 0,576
VV Mezisoučet 6,519
VV 4.NP
VV 2*0,3*0,3*3,2 0,576
VV Mezisoučet 0,576
VV Součet 18,806

79 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 92,160 1 167,91 107 634,59 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 2*(4*0,3)*3,75 9,000
VV 4*0,34*3,75 5,100
VV 2*(2*0,4+2*0,3)*3,75 10,500
VV Mezisoučet 24,600
VV 2.NP
VV 4*0,34*3,75 5,100
VV 4*(2*0,4+2*0,3)*3,75 21,000
VV Mezisoučet 26,100
VV 3.NP
VV 4*0,34*3,75 5,100
VV 4*(2*0,4+2*0,3)*3,75 21,000
VV 2*4*0,3*3,2 7,680
VV Mezisoučet 33,780
VV 4.NP
VV 2*4*0,3*3,2 7,680
VV Mezisoučet 7,680
VV Součet 92,160

80 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 92,160 215,60 19 869,70 CS ÚRS 2022 01

81 K 331351911
Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za 
pohledový beton

m2 92,160 403,45 37 181,95 CS ÚRS 2022 01

82 K 332351115
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 
0,25 do 0,40 m

m2 21,289 2 022,19 43 050,40 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 2*3,14*0,3*3,8 7,159
VV 2.NP
VV 2*3,14*0,3*3,75 7,065
VV 3.NP
VV 2*3,14*0,3*3,75 7,065
VV Součet 21,289

83 K 332351116
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 
0,25 do 0,40 m

m2 21,289 233,58 4 972,68 CS ÚRS 2022 01

84 K 332351125
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 
0,55 m

m2 63,868 8 039,78 513 484,67 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 3*3,14*0,6*3,8 21,478
VV 2.NP
VV 3*3,14*0,6*3,75 21,195
VV 3.NP
VV 3*3,14*0,6*3,75 21,195
VV Součet 63,868

85 K 332351126
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 
0,55 m

m2 63,868 251,56 16 066,63 CS ÚRS 2022 01
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86 K 332351911
Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za 
pohledový beton

m2 63,868 700,75 44 755,50 CS ÚRS 2022 01

87 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 3,715 67 379,36 250 314,32 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz výztuže
VV Sloupy 1. NP
VV 1,514 1,514
VV Sloupy 2. NP
VV 1,155 1,155
VV Sloupy 3. NP
VV 1,046 1,046
VV Součet 3,715

88 K 340231035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm m2 2,000 1 327,71 2 655,42 CS ÚRS 2022 01

VV zazdívka otvorů po vybouraném oknu stávající budovy
VV 2.NP
VV 2 2,000

89 K 342244231
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
80 mm

m2 54,600 1 018,17 55 592,08 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV (2,65+1,57)*3,75 15,825
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 13,825
VV 2.NP
VV (2,65+1,57)*3,75 15,825
VV -1*2 -2,000
VV 2*1,75*3,75 13,125
VV Mezisoučet 26,950
VV (2,65+1,57)*3,75 15,825
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 13,825
VV Součet 54,600

90 K 342244251
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
140 mm

m2 316,607 1 459,26 462 011,93 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 2,1*3,05 6,405
VV 1,8*3,75 6,750
VV 2,97*2,5 7,425
VV -1,9*2,5 -4,750
VV 3,7*3,75 13,875
VV Mezisoučet 29,705
VV 2.NP
VV (4,95+4,19+3,8)*3,75 48,525
VV -2*3 -6,000
VV 3,65*3,75 13,688
VV 2,97*2,5 7,425
VV -1,9*2,5 -4,750
VV 1,55*3,75 5,813
VV 1,8*2,15 3,870
VV Mezisoučet 68,571
VV 3.NP
VV (2,59+2,21)*3,75 18,000
VV 1,84*3,75 6,900
VV 2,97*2,5 7,425
VV -1,9*2,5 -4,750
VV 1,55*3,75 5,813
VV (2,45+5,9)*3,75 31,313
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV 1,5*3,75 5,625
VV část na stávající budově
VV 1,8*3,75 6,750
VV -1*2 -2,000
VV 12,5*3,75 46,875
VV -1,6*2,1 -3,360
VV 2,8*3,75 10,500
VV Mezisoučet 125,691
VV 4.NP
VV (1,55)*3,1 4,805
VV 2,97*2,5 7,425
VV -1,9*2,5 -4,750
VV (0,8+6,05+6,05+4,75+7,55+1,02+1,35+2,675)*3,1 93,760
VV -4*0,9*2 -7,200
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 92,640
VV Součet 316,607

91 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 21,700 152,56 3 310,55 CS ÚRS 2022 01

VV 4.NP
VV 7*3,1 21,700

92 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 156,600 174,67 27 353,32 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 6*3,75 22,500
VV 2*3,05 6,100
VV 2*2,5 5,000
VV 2.NP
VV 8*3,75 30,000
VV 2*2,15 4,300
VV 2*2,5 5,000
VV 3.NP
VV 18*3,75 67,500
VV 2*2,5 5,000
VV 4.NP
VV 2*3,1 6,200
VV 2*2,5 5,000
VV Součet 156,600
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93 K 342291141
Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky 
do 100 mm

m 16,160 123,82 2 000,93 CS ÚRS 2022 01

VV Dotěsnění příčky u stropu
VV 1.NP
VV (2,65+1,57) 4,220
VV Mezisoučet 4,220
VV 2.NP
VV (2,65+1,57) 4,220
VV 2*1,75 3,500
VV Mezisoučet 7,720
VV (2,65+1,57) 4,220
VV Mezisoučet 4,220
VV Součet 16,160

94 K 342291143
Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky 
přes 100 mm m 106,355 218,89 23 280,05 CS ÚRS 2022 01

VV Dotěsnění příčky u stropu
VV 1.NP
VV 2,1 2,100
VV 1,8 1,800
VV 2,97 2,970
VV 3,7 3,700
VV Mezisoučet 10,570
VV 2.NP
VV (4,95+4,19+3,8) 12,940
VV 3,65 3,650
VV 2,97 2,970
VV 1,55 1,550
VV 1,8 1,800
VV Mezisoučet 22,910
VV 3.NP
VV (2,59+2,21) 4,800
VV 1,84 1,840
VV 2,97 2,970
VV 1,55 1,550
VV (2,45+5,9) 8,350
VV 1,5 1,500
VV část na stávající budově
VV 1,8 1,800
VV 12,5 12,500
VV 2,8 2,800
VV Mezisoučet 38,110
VV 4.NP
VV (1,55) 1,550
VV 2,97 2,970
VV (0,8+6,05+6,05+4,75+7,55+1,02+1,35+2,675) 30,245
VV Mezisoučet 34,765
VV Součet 106,355

95 K 345321616
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 30/37 m3 8,203 7 151,20 58 661,29 CS ÚRS 2022 01

VV 2.NP
VV 6,5*1*0,18 1,170
VV 3.NP
VV (7,52+13,665)*1,435*0,13 3,952
VV 7,39*1,435*0,15 1,591
VV 6,5*1*0,18 1,170
VV 4.NP
VV 3,46*0,33*0,28 0,320
VV Součet 8,203

96 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 109,891 1 149,94 126 368,06 CS ÚRS 2022 01

VV 2.NP
VV 2*6,5*1 13,000
VV 3.NP
VV 2*(7,52+13,665+7.39)*1,434 81,953
VV 2*6,5*1 13,000
VV 4.NP
VV 2*3,46*0,28 1,938
VV Součet 109,891

97 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 109,891 215,60 23 692,50 CS ÚRS 2022 01

98 K 346971121
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 100 mm m 16,160 96,18 1 554,27 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV (2,65+1,57) 4,220
VV Mezisoučet 4,220
VV 2.NP
VV (2,65+1,57) 4,220
VV 2*1,75 3,500
VV Mezisoučet 7,720
VV (2,65+1,57) 4,220
VV Mezisoučet 4,220
VV Součet 16,160

99 K 346971122
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š přes 100 do 200 mm m 106,355 169,69 18 047,38 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 2,1 2,100
VV 1,8 1,800
VV 2,97 2,970
VV 3,7 3,700
VV Mezisoučet 10,570
VV 2.NP
VV (4,95+4,19+3,8) 12,940
VV 3,65 3,650
VV 2,97 2,970
VV 1,55 1,550
VV 1,8 1,800
VV Mezisoučet 22,910
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VV 3.NP
VV (2,59+2,21) 4,800
VV 1,84 1,840
VV 2,97 2,970
VV 1,55 1,550
VV (2,45+5,9) 8,350
VV 1,5 1,500
VV část na stávající budově
VV 1,8 1,800
VV 12,5 12,500
VV 2,8 2,800
VV Mezisoučet 38,110
VV 4.NP
VV (1,55) 1,550
VV 2,97 2,970
VV (0,8+6,05+6,05+4,75+7,55+1,02+1,35+2,675) 30,245
VV Mezisoučet 34,765
VV Součet 106,355

D 4 Vodorovné konstrukce 16 471 278,37
100 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 537,348 6 915,98 3 716 288,02 CS ÚRS 2022 01

VV strop nad 1.NP
VV 780*0,25 195,000
VV odpočty
VV -1,55*2,97*0,25 -1,151
VV -4,09*2,97*0,25 -3,037
VV -1,75*1,6*0,25 -0,700
VV -103*0,25 -25,750
VV -25*0,25 -6,250
VV strop nad 2.NP
VV 780*0,25 195,000
VV -1,55*2,97*0,25 -1,151
VV -4,09*2,97*0,25 -3,037
VV -1,75*1,6*0,25 -0,700
VV -25*0,25 -6,250
VV strop nad 3.NP
VV 780*0,25 195,000
VV -1,55*2,97*0,25 -1,151
VV -4,09*2,97*0,25 -3,037
VV -3,95*0,95*0,25 -0,938
VV strop nad 4.NP
VV 22*0,25 5,500
VV Součet 537,348

101 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 2 149,394 916,36 1 969 618,69 CS ÚRS 2022 01

VV strop nad 1.NP
VV 780 780,000
VV odpočty
VV -1,55*2,97 -4,604
VV -4,09*2,97 -12,147
VV -1,75*1,6 -2,800
VV -103 -103,000
VV -25 -25,000
VV strop nad 2.NP
VV 780 780,000
VV -1,55*2,97 -4,604
VV -4,09*2,97 -12,147
VV -1,75*1,6 -2,800
VV -25 -25,000
VV strop nad 3.NP
VV 780 780,000
VV -1,55*2,97 -4,604
VV -4,09*2,97 -12,147
VV -3,95*0,95 -3,753
VV strop nad 4.NP
VV 22 22,000
VV Součet 2 149,394

102 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 2 149,394 179,68 386 203,11 CS ÚRS 2022 01

103 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 2 149,394 161,70 347 557,01 CS ÚRS 2022 01

VV
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez 
podpěrné kce

VV 2149,394 2 149,394

104 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 2 149,394 53,90 115 852,34 CS ÚRS 2022 01

105 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 2 149,394 403,45 867 173,01 CS ÚRS 2022 01

106 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 35,350 67 379,36 2 381 860,38 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz výztuže
VV strop nad 1.NP
VV 10,041 10,041
VV strop nad 2.NP
VV 12,481 12,481
VV strop nad 3.NP
VV 12,481 12,481
VV Atiky 4. NP a strop šachty
VV 0,347 0,347
VV Součet 35,350

107 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 10,665 69 176,14 737 763,53 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz výztuže
VV strop nad 1.NP
VV 3,063 3,063
VV strop nad 2.NP
VV 3,551 3,551
VV strop nad 3.NP
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VV 3,551 3,551
VV strop nad 4.NP
VV 0,5 0,500
VV Součet 10,665

108 K 413322626 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 94,332 6 942,11 654 863,12 CS ÚRS 2022 01
VV viz výkaz výztuže
VV strop nad 1.NP
VV 2*10,2*0,8*0,7 11,424
VV 20,4*0,8*0,7 11,424
VV 11,2*0,6*0,25 1,680
VV 14*0,3*0,15 0,630
VV strop nad 2.NP
VV 3*20,4*0,8*0,7 34,272
VV strop nad 3.NP
VV 3*20,4*0,8*0,7 34,272
VV 14*0,3*0,15 0,630
VV Součet 94,332

109 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm m2 388,160 1 024,16 397 537,95 CS ÚRS 2022 01

VV strop nad 1.NP
VV 2*2*10,2*0,7 28,560
VV 2*10,2*0,8 16,320
VV 2*20,4*0,7 28,560
VV 20,4*0,8 16,320
VV 2*11,2*0,25 5,600
VV 11,2*0,6 6,720
VV 2*14*0,15 4,200
VV 14*0,3 4,200
VV strop nad 2.NP
VV 2*3*20,4*0,7 85,680
VV 3*20,4*0,8 48,960
VV strop nad 3.NP
VV 2*3*20,4*0,7 85,680
VV 3*20,4*0,8 48,960
VV 2*14*0,15 4,200
VV 14*0,3 4,200
VV Součet 388,160

110 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm m2 388,160 269,52 104 616,88 CS ÚRS 2022 01

111 K 413352211
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm m2 145,680 287,48 41 880,09 CS ÚRS 2022 01

VV strop nad 1.NP
VV 2*10,2*0,8 16,320
VV 20,4*0,8 16,320
VV 11,2*0,6 6,720
VV 14*0,3 4,200
VV strop nad 2.NP
VV 3*20,4*0,8 48,960
VV strop nad 3.NP
VV 3*20,4*0,8 48,960
VV 14*0,3 4,200
VV Součet 145,680

112 K 413352212
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm m2 145,680 89,84 13 087,89 CS ÚRS 2022 01

113 K 413352219R
Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový 
beton

m2 145,680 403,45 58 774,60 CS ÚRS 2022 01

114 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 19,166 67 379,36 1 291 392,81 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz výztuže
VV strop nad 1.NP
VV 5,502 5,502
VV strop nad 2.NP
VV 6,899 6,899
VV strop nad 3.NP
VV 6,765 6,765
VV Součet 19,166

115 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 3,716 12 160,50 45 188,42 CS ÚRS 2022 01

VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180
VV 1,542 1,542
VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200
VV 0,015 0,015
VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220
VV 0,329 0,329
VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180
VV 0,4263 0,426
VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220
VV 1,404 1,404
VV Součet 3,716

116 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 1,665 74 068,50 123 324,05 CS ÚRS 2022 01

VV výkaz materiálu statika 4.NP
VV nosník 410
VV 0,282 0,282
VV nosník 411
VV 0,658 0,658
VV nosník 422
VV 0,6016 0,602
VV Součet 1,542
VV 1,542*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,665

117 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,016 68 043,53 1 088,70 CS ÚRS 2022 01

VV výkaz materiálu statika 4.NP
VV nosník 406
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VV 0,0148 0,015
VV 0,015*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,016

118 M 13010940 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 t 0,355 68 043,53 24 155,45 CS ÚRS 2022 01

VV výkaz materiálu statika 4.NP
VV nosník 407
VV 0,0633 0,063
VV nosník 408
VV 0,1351 0,135
VV nosník 409
VV 0,1309 0,131
VV Součet 0,329
VV 0,329*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,355

119 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 0,460 74 068,50 34 071,51 CS ÚRS 2022 01

VV výkaz materiálu statika 4.NP
VV nosník 421
VV 0,4263 0,426
VV 0,4263*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,460

120 M 13010962 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220 t 1,516 68 043,53 103 153,99 CS ÚRS 2022 01

VV výkaz materiálu statika 4.NP
VV nosník 401
VV 0,8081 0,808
VV nosník 402
VV 0,2323 0,232
VV nosník 403
VV 0,3637 0,364
VV Součet 1,404
VV 1,404*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,516

121 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 3,339 11 386,65 38 020,02 CS ÚRS 2022 01

VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 260
VV 3,339 3,339

122 M 13010966 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 260 t 3,606 68 043,53 245 364,97 CS ÚRS 2022 01

VV výkaz materiálu statika 4.NP
VV nosník 404
VV 1,254 1,254
VV nosník 405a
VV 0,8451 0,845
VV nosník 405b
VV 1,2404 1,240
VV Součet 3,339
VV 3,339*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 3,606

123 K 413941189 Příplatek ze vzájemné svařování ocelových konstrukcí soubor 1,000 27 637,50 27 637,50

124 K 4139411895R Podbetonování nosníků a jiných konstrukcí m3 1,000 6 080,25 6 080,25

125 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,900 7 329,24 28 584,04 CS ÚRS 2022 01
VV výkres statika D.1.2.07
VV ZV.01, ZV.02
VV 78*0,25*0,2 3,900

126 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 31,200 1 239,78 38 681,14 CS ÚRS 2022 01
VV výkres statika D.1.2.07
VV ZV.01, ZV.02
VV 2*78*0,2 31,200

127 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 31,200 197,65 6 166,68 CS ÚRS 2022 01

128 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,586 67 379,36 106 863,66 CS ÚRS 2022 01

VV Ztužující věnce 4. NP
VV 1,586 1,586

129 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,304 7 239,41 74 594,88 CS ÚRS 2022 01

VV místnost 114, 211, 311
VV 1,2*3,17*0,2 0,761
VV 1,2*3,81*0,2 0,914
VV 2,4*0,93*0,24 0,536
VV 1,2*3,61*0,2 0,866
VV 2,4*0,93*0,24 0,536
VV 1,2*3,81*0,2 0,914
VV 1,2*0,36*0,38 0,164
VV 4*11*1,2*((0,1818*0,2725)/2) 1,308
VV Mezisoučet 5,999
VV 5,999*0,1 0,600
VV Mezisoučet 0,600
VV místnost 309
VV 0,9*1,03*0,2 0,185
VV 0,8*0,9*0,2 0,144
VV 0,8*5*0,2 0,800
VV 4*0,9*((0,2105*0,25)/2) 0,095
VV 15*0,8*((0,2105*0,25)/2) 0,316
VV Mezisoučet 1,540
VV 1,54*0,1 0,154
VV Mezisoučet 0,154
VV 4.NP
VV místnost 401
VV 1,45*1,4*0,45 0,914
VV místnost 402
VV 1,45*1,4*0,45 0,914
VV Mezisoučet 1,828
VV 1,828*0,1 0,183
VV Součet 10,304

130 K 430321616K
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 
konstrukčně složitých m3 15,209 7 508,92 114 203,16

VV místnost 105
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VV 1.NP - 2.NP
VV půdorysná část
VV 8,585*1,86*0,18 2,874
VV svislá část 
VV 4*1,86*0,18 1,339
VV stěna schodiště
VV 8,6*1*0,18 1,548
VV 6,4*1*0,18 1,152
VV místnost 201
VV 2.NP - 3.NP
VV plocha v řezu x délka
VV půdorysná část
VV 8,585*1,86*0,18 2,874
VV svislá část 
VV 4*1,86*0,18 1,339
VV stěna schodiště
VV 8,6*1*0,18 1,548
VV 6,4*1*0,18 1,152
VV Mezisoučet 13,826
VV 13,826*0,1 1,383
VV Součet 15,209

131 K 430321616R1
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 15,545 7 602,02 118 173,40

VV ŽB schodiště venkovní s opěrnou stěnou schodiště
VV 7,05*5,47*0,2 7,713
VV 7,05*0,4*0,66 1,861
VV 7,05*0,5*0,658 2,319
VV 5,4*((1,35+2,34)/2)*0,2 1,993
VV schodišťové stupně
VV 7*7,05*(0,9*0,0414)/2 0,919
VV Mezisoučet 14,805
VV 14,805*0,05 0,740
VV Součet 15,545

132 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,879 67 379,36 126 605,82 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz statika
VV Schodiště a rampy 1. NP
VV 0,821 0,821
VV Schodiště a rampy 2. NP
VV 0,821 0,821
VV Schodiště a rampy 3. NP
VV 0,088 0,088
VV Schodiště a rampy vnější
VV 0,149 0,149
VV Součet 1,879

133 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,790 69 176,14 54 649,15 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz výztuže
VV Schodiště a rampy vnější
VV 0,79 0,790

134 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 112,053 5 300,51 593 938,05 CS ÚRS 2022 01

VV ŽB schodiště venkovní s opěrnou stěnou schodiště
VV (2*7,05+2*5,47)*0,2 5,008
VV 2*7,05*0,66 9,306
VV 2*7,05*0,5 7,050
VV 2*5,4*((1,35+2,34)/2) 19,926
VV 2*1,35*0,2 0,540
VV 2*2,34*0,2 0,936
VV Mezisoučet 42,766
VV 42,766*0,1 4,277
VV Mezisoučet 4,277
VV místnost 114, 211, 311
VV 1,2*3,17 3,804
VV 1,2*3,81 4,572
VV 2,4*0,93 2,232
VV 1,2*3,61 4,332
VV 2,4*0,93 2,232
VV 1,2*3,81 4,572
VV 2*1,2*0,38 0,912
VV 4*11*1,2*((0,1818+0,2725)) 23,987
VV Mezisoučet 46,643
VV 46,643*0,1 4,664
VV Mezisoučet 4,664
VV místnost 309
VV 0,9*1,03 0,927
VV 0,8*0,9 0,720
VV 0,8*5 4,000
VV 4*0,9*((0,2105+0,25)/2) 0,829
VV 15*0,8*((0,2105+0,25)/2) 2,763
VV Mezisoučet 9,239
VV 9,239*0,1 0,924
VV Mezisoučet 0,924
VV 4.NP
VV místnost 401
VV 2*1,45*0,45 1,305
VV 1,4*0,45 0,630
VV místnost 402
VV 1,45*0,45 0,653
VV 1,4*0,45 0,630
VV Mezisoučet 3,218
VV 3,218*0,1 0,322
VV Mezisoučet 0,322
VV Součet 112,053

135 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 112,053 449,20 50 334,21 CS ÚRS 2022 01
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136 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m

m2 176,457 6 737,93 1 188 954,91 CS ÚRS 2022 01

VV místnost 105
VV 1.NP - 2.NP
VV půdorysná část
VV 2*8,585*1,86 31,936
VV svislá část 
VV 2*4*1,86 14,880
VV stěna schodiště
VV 2*8,6*1 17,200
VV 8,6*0,18 1,548
VV 2*6,4*1 12,800
VV 6,4*0,18 1,152
VV místnost 201
VV 2.NP - 3.NP
VV půdorysná část
VV 2*8,585*1,86 31,936
VV svislá část 
VV 2*4*1,86 14,880
VV stěna schodiště
VV 2*8,6*1 17,200
VV 8,6*0,18 1,548
VV 2*6,4*1 12,800
VV 6,4*0,18 1,152
VV 13,826*0,1 1,383
VV Mezisoučet 160,415
VV 160,415*0,1 16,042
VV Součet 176,457

137 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
křivočarých v do 4 m m2 176,457 539,03 95 115,62 CS ÚRS 2022 01

138 K 431351199R
Příplatek k cenám bednění schodišť za vložení 
voděodolné OSB desky pro vytvoření struktury s 
následným odstraněním a likvidací (skladba ST1)

m2 38,986 1 239,78 48 334,06

VV 1.NP
VV 1,86*4 7,440
VV 6,48*1,86 12,053
VV 2.NP
VV 1,86*4 7,440
VV 6,48*1,86 12,053
VV Součet 38,986

139 K 4341214R1
Dodávka a montáž nadbetonovaný schod - povrch 
kartáčovaný( protiskluz.povrch) _v-stupně 140mm/ 
hl.stupně 900mm

m 42,300 2 211,00 93 525,30

P
Poznámka k položce: 
včetně bednění a případné ztužující výztuže

VV stupně venkovního schodiště
VV 6*7,05 42,300

D 5 Komunikace pozemní 412 269,20

141 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 100 mm

m2 130,000 134,87 17 533,10 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
fr.0-8mm

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV 130 130,000

142 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 130,000 185,72 24 143,60 CS ÚRS 2022 01

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV 130 130,000

143 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 130,000 181,30 23 569,00 CS ÚRS 2022 01

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV 130 130,000

144 K 564750001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 130,000 274,16 35 640,80 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_4
VV 130 130,000

145 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 55,000 259,79 14 288,45 CS ÚRS 2022 01

VV ZP.P_3  – okapový chodník 
VV 55 55,000

146 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 6,000 514,06 3 084,36 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_6 - frakce 0/32
VV 3 3,000
VV skladba ZP.P_6 - frakce 0/63
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

147 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 130,000 610,24 79 331,20 CS ÚRS 2022 01

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV 130 130,000

148 K 572360111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm m2 3,000 3 056,71 9 170,13 CS ÚRS 2022 01

VV skladba ZP.P_6 
VV 3 3,000

149 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 3,000 491,95 1 475,85 CS ÚRS 2022 01
VV skladba ZP.P_6 
VV 3 3,000

150 K 58119R01 Výztuž svařovanými sítěmi Kari t 0,012 73 073,55 876,88
VV skladba ZP.P_6 
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VV 3*3,08*1,25*0,001 0,012

151 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 m2 130,000 353,76 45 988,80 CS ÚRS 2022 01

VV ZP.P_4  - chodník kolem budovy
VV 130 130,000

152 M 59245P4 dlažba zámková betonová tl. 60 mm dle PD viz ZP.P_4 m2 135,200 353,76 47 828,35

VV 130*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 135,200

153 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl do 
100 mm skupiny A pl do 300 m2

m2 130,000 386,93 50 300,90 CS ÚRS 2022 01

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV 130 130,000

154 M 59245-P1 dlažba zámková tl. 100 mm vzor dle ZP.P_1 m2 135,200 436,67 59 037,78
VV 130*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 135,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 425 509,67

155 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stropů po odbednění m2 1 912,300 48,44 92 631,81 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 102- vstup - zádveří/návštěvníci
VV 11,7 11,700
VV místnost 103 - ostraha
VV 8,5 8,500
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 74,3 74,300
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 49,3 49,300
VV místnost 108 - tranzit
VV 59,7 59,700
VV místnost 109 - expedice
VV 24,6 24,600
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 18,2 18,200
VV místnost 113 - depozit
VV 392,5 392,500
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 13,6 13,600
VV místnost 115 - únikový koridor ze sousední budovy
VV 16,9 16,900
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 17 17,000
VV Mezisoučet 686,300
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 202 - badatelna
VV 53,1 53,100
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 40,4 40,400
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7 59,700
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 197,1 197,100
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 13,6 13,600
VV místnost 212 - úniková lávka
VV 4,1 4,100
VV místnost 213 - střecha PBŘ
VV 19,6 19,600
VV místnost 214 - úniková lávka
VV 22,5 22,500
VV Mezisoučet 502,600
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 145 145,000
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 52,9 52,900
VV místnost 308 - server
VV 10,9 10,900
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 2,1 2,100
VV místnost 310 - depozit
VV 378,4 378,400
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 13,6 13,600
VV místnost 312 - spojovací chodba
VV 28 28,000
VV Mezisoučet 723,400
VV Součet 1 912,300

156 K 611131125
Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně m2 40,184 53,06 2 132,16 CS ÚRS 2022 01

VV
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně

VV 40,184 40,184

157 K 611311145
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 40,184 362,60 14 570,72 CS ÚRS 2022 01

VV 3.NP, 4.NP
VV místnost 309 + místnost 407
VV 1,5*3,75 5,625
VV 5,9*3,12 18,408
VV 0,8*3,12 2,496
VV -0,7*2 -1,400
VV 0,8*3,12 2,496
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VV 4,11*((3,1+0)/2) 6,371
VV (1,5+0,15)*3,75 6,188
VV Součet 40,184

158 K 611311195
Příplatek k vápenné omítce vnitřních schodišťových 
konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 40,184 38,69 1 554,72 CS ÚRS 2022 01

159 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn 
po odbednění m2 2 408,762 38,82 93 508,14 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 102- vstup - zádveří/návštěvníci
VV (2,98+0,4+0,09)*3,75 13,013
VV -1,88*2,5 -4,700
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV (10,16+7,22+0,4+0,09)*3,75 67,013
VV 5*(0,9+2*2,5)*0,05 1,475
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV (0,96+2*2,5)*0,05 0,298
VV -5*0,9*2,5 -11,250
VV -0,8*2,5 -2,000
VV -1,2*2,18 -2,616
VV -1,2*2,5 -3,000
VV -0,96*2,5 -2,400
VV -1*2,5 -2,500
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV (2*4,8+2*10,28)*3,75 113,100
VV -3,6*3,5 -12,600
VV -1*2,5 -2,500
VV -2*2,1*3,75 -15,750
VV -3*3 -9,000
VV místnost 108 - tranzit
VV (2*5,8+2*10,29)*3,75 120,675
VV (2,1+2*3,05)*0,1 0,820
VV -2,1*3,75 -7,875
VV -2,1*3,05 -6,405
VV místnos109 - expedice
VV (3,7+2*6,675)*3,75 63,938
VV 3*(0,9+2*2,5)*0,12 2,124
VV -2,1*3,75 -7,875
VV -3*0,9*2,5 -6,750
VV místnostt 110 - manipulační prostor
VV (8,75+1,26+1,95+0,04+4,15)*3,75 60,563
VV 2,97*(3,75-2,76) 2,940
VV (3+2*3)*0,25 2,250
VV -3*3 -9,000
VV -3,1*3,05 -9,455
VV -1,25*2,5 -3,125
VV místnost 113 - depozit
VV (2*22,4+2*19,9+2*6*0,25+2*2,1)*3,75 344,250
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,12 1,416
VV (0,96+2*2,5)*0,12 0,715
VV -3,1*3,05 -9,455
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV -0,9*2,5 -2,250
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV (2*2,4+2*5,675)*3,75 60,563
VV (0,9+2*2,02)*0,15 0,741
VV (1+2*2,5)*0,15 0,900
VV (1+2*2,75)*0,31 2,015
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1*2,5 -2,500
VV -1*2,75 -2,750
VV místnost 115 - únikový koridor ze sousední budovy
VV (2*1,4+2*12,8+2*0,25)*3,75 108,375
VV -1,15*2,15 -2,473
VV 1,55*2,15 3,333
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV (2*4,5+2*3,765)*3,75 61,988
VV (1+2*2,75)*0,17 1,105
VV -1*2,75 -2,750
VV Mezisoučet 887,703
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV (0,09+0,4+13,37+7,22+0,4+0,09)*3,75 80,888
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,05 0,590
VV (0,96+2*2,5)*0,05 0,298
VV -1*2,5 -2,500
VV -2*0,8*2,5 -4,000
VV -1,2*2,18 -2,616
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -1*2,5 -2,500
VV místnost 202 - badatelna
VV (6,18+8,75+5,94)*3,75 78,263
VV 4*(0,9+2*3)*0,25 6,900
VV -4*0,9*3 -10,800
VV -1*2,5 -2,500
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV (4,21+8,75+1,26+1,95+0,04+0,25+0,05)*3,75 61,913
VV 2,97*(3,75-2,76) 2,940
VV -2*2,1*3,05 -12,810
VV -1,2*2,5 -3,000
VV místnost 208 - depozit
VV (2*5,8+2*10,29)*3,75 120,675
VV -2,1*3,05 -6,405
VV místnost 210 - depozit - galerie + místnosti 212, 213, 214
VV (2*22,4+2*19,9+2*6*0,25)*3,75 328,500
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VV 2*(0,9+2*2,5)*0,12 1,416
VV (0,96+2*2,5)*0,12 0,715
VV -3,1*3,05 -9,455
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV -0,9*2,5 -2,250
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV (2*2,4+2*5,675)*3,75 60,563
VV (0,9+2*2,02)*0,15 0,741
VV (1+2*2,5)*0,15 0,900
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1*2,5 -2,500
VV Mezisoučet 672,288
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV (0,09+0,4+13,37+7,22+0,4+0,09)*3,75 80,888
VV 2*(0,96+2*2,5)*0,05 0,596
VV 5*(0,9+2*2,5)*0,05 1,475
VV -2*0,96*2,5 -4,800
VV -5*0,9*2,5 -11,250
VV (1,2+2*2,18)*0,25 1,390
VV 2*6,484*1 12,968
VV -1,2*2,18 -2,616
VV -2*1,2*2,5 -6,000
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV (12,21+10,29+14,8+7,55)*3,75 168,188
VV 4*(0,9+2*3)*0,25 6,900
VV (0,96+2*2,5)*0,12 0,715
VV 3*(0,9+2*2,5)*0,12 2,124
VV -4*0,9*3 -10,800
VV -0,96*2,5 -2,400
VV -3*0,9*2,5 -6,750
VV -2,1*3,05 -6,405
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV (11,1+4,8+4,25+1,26+1,95+4,5+0,25+0,55)*3,75 107,475
VV 2,97*(3,75-2,76) 2,940
VV -2,1*3,05 -6,405
VV -1,2*2,5 -3,000
VV -2,1*3,75 -7,875
VV místnost 308 - server
VV (4,85+0,25)*3,75 19,125
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV (2,3+5,8)*3,75 30,375
VV místnost 310 - depozit
VV (2*22,4+2*19,9+2*6*0,25)*3,75 328,500
VV 2*(0,9+2*2,5)*0,12 1,416
VV (0,96+2*2,5)*0,12 0,715
VV -3,1*3,05 -9,455
VV -2*0,9*2,5 -4,500
VV -0,9*2,5 -2,250
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV (2*2,4+2*5,675)*3,75 60,563
VV (0,9+2*2,02)*0,15 0,741
VV (1+2*2,5)*0,15 0,900
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1*2,5 -2,500
VV Mezisoučet 739,170
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 5,9*3,37 19,883
VV Mezisoučet 19,883
VV ostatní
VV 2242,951*0,04 89,718
VV Součet 2 408,762

160 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 989,905 53,06 52 524,36 CS ÚRS 2022 01

VV
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

VV 825,525 825,525

VV
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

VV 164,38 164,380
VV Součet 989,905

161 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 12,000 718,58 8 622,96 CS ÚRS 2022 01

162 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 120,000 274,16 32 899,20 CS ÚRS 2022 01

VV použití lokálně 
VV přechody materiálů beton - keramika apod.
VV 120 120,000

163 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 825,525 351,55 290 213,31 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 103
VV (2*3,7+2*2,21)*3,75 44,325
VV (2,7+2*0,6)*0,28 1,092
VV (1,8+2*2,5)*0,17 1,156
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -1*2,5 -2,500
VV -1,88*2,5 -4,700
VV místnost 108
VV 2,1*3,05 6,405
VV 1,9*3,75 7,125
VV místnost 109
VV 3,7*3,75 13,875
VV místnost 110
VV 2,97*2,76 8,197
VV -1,95*2,48 -4,836
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VV (1,67+2,65)*3,75 16,200
VV -0,7*2 -1,400
VV 2.NP
VV místnost 202
VV (4,95+0,24+3,8)*3,75 33,713
VV -2*3 -6,000
VV místnost 206
VV (4,925+3,95)*3,75 33,281
VV 2,97*2,76 8,197
VV -1,95*2,48 -4,836
VV (1,67+2,65)*3,75 16,200
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 208
VV 1,55*3,75 5,813
VV místnost 210
VV 1,8*3,05 5,490
VV 3.NP
VV místnost 302
VV 2,36*3,75 8,850
VV (2*1,84+0,15)*3,75 14,363
VV 1,55*3,75 5,813
VV místnost 305
VV 2,97*2,76 8,197
VV -1,95*2,48 -4,836
VV (1,67+2,65)*3,75 16,200
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,7+6,05)*3,75 32,813
VV -0,8*2 -1,600
VV 3,1*3,75 11,625
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 308
VV (0,16+2,65+4,85+1,5)*3,75 34,350
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 312
VV (2*12,4+2*2,8)*3,75 114,000
VV -1,6*2,1 -3,360
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT

VV
(14,75+16,17+7,2+4,3+2,65+6,05+1,15+4,41+6,05+10,01)*3,1
2

226,949

VV (1+2*2,1)*0,25 1,300
VV -1,95*2,48 -4,836
VV -1*2,1 -2,100
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -2*0,9*2,1 -3,780
VV -0,9*2,2 -1,980
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 403 - kotelna + MaR
VV (2*4,75+2*3,6)*3,12 52,104
VV -0,9*2,1 -1,890
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV (2*4,75+2*2,3)*3,12 43,992
VV -0,9*2,1 -1,890
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV (2*5,6+2*2,675)*3,12 51,636
VV -2*0,9*2,2 -3,960
VV -1*2 -2,000
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV (2*1,8+2*2,675)*3,12 27,924
VV -0,9*2,2 -1,980
VV místnost 409 - EPS
VV (2*1,2+2*1,02)*3,12 13,853
VV -0,8*2,1 -1,680
VV Mezisoučet 793,774
VV 793,774*0,04 31,751
VV Součet 825,525

164 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 825,525 39,80 32 855,90 CS ÚRS 2022 01

VV
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

VV 825,525 825,525

165 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 164,380 288,54 47 430,21 CS ÚRS 2022 01

VV omítka pod obklad pro srovnání 
VV 1.NP
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV (2*3,5+2*0,9)*2,7 23,760
VV -0,7*2,45 -1,715
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV (2*2,548+2*1,57)*2,5 20,590
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 40,635
VV 2.NP
VV místnost 203 - wc ženy 
VV (2*3,425+2*1,915+2*1,525)*2,7 37,071
VV -0,7*2,45 -1,715
VV místnost 204 - wc muži
VV (2*3,425+2*1,9+2*1,525)*2,7 36,990
VV -0,7*2,45 -1,715
VV místnost 209 - úklidová komora
VV (2*1,475+2*1,57)*2,5 15,225
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 84,456
VV 3.NP
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV (2*2,2+2*1,373)*2,5 17,865
VV -0,7*2 -1,400

Strana 26 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV místnost 306 - wc -imobil
VV (2*2,215+2*2,21+2*0,21)*2,7 25,029
VV -0,9*2,45 -2,205
VV Mezisoučet 39,289
VV Součet 164,380

166 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách kus 2,000 1 658,25 3 316,50 CS ÚRS 2022 01

VV stávající budova 
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV 3.NP
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

167 K 613111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
pilířů nebo sloupů po odbednění m2 127,982 42,92 5 492,99 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 102- vstup - zádveří/návštěvníci
VV (0,14+0,09)*3,75 0,863
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 2*3,14*0,3*3,75 7,065
VV (0,14+0,09)*3,75 0,863
VV 2*(0,4+2*0,09)*3,75 4,350
VV místnost 113 - depozit
VV 3*3,14*0,6*3,75 21,195
VV Mezisoučet 34,336
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 2*3,14*0,3*3,75 7,065
VV (0,14+0,09)*3,75 0,863
VV 4*(0,4+2*0,09)*3,75 8,700
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 3*3,14*0,6*3,75 21,195
VV Mezisoučet 37,823
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 2*3,14*0,3*3,75 7,065
VV (0,14+0,09)*3,75 0,863
VV 4*(0,4+2*0,09)*3,75 8,700
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 2*(4*0,3)*3,75 9,000
VV místnost 310 - depozit
VV 3*3,14*0,6*3,75 21,195
VV Mezisoučet 46,823
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV 2*(4*0,3)*3,75 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 127,982

168 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 236,939 44,77 10 607,76 CS ÚRS 2022 01

VV vnitřní zakrytí výplní otvorů při provádění nátěrů apod.
VV 1.NP
VV 2,7*0,6 1,620
VV 3,21*3,75 12,038
VV 3,21*3,75 12,038
VV 2,9*3,75 10,875
VV 3*2,94*3,75 33,075
VV 1*2,75 2,750
VV 1,15*2,15 2,473
VV 2.NP
VV 4*0,9*3 10,800
VV 2*3,21*3,75 24,075
VV 4*2,94*3,75 44,100
VV 3.NP
VV 4*0,9*3 10,800
VV 2*3,21*3,75 24,075
VV 4*2,94*3,75 44,100
VV 4.NP
VV 1*2,1 2,100
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 236,939

169 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 13,308 66,33 882,72 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 101
VV 3,53*3,77 13,308

170 K 621151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů m2 13,308 93,97 1 250,55 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 101
VV 3,53*3,77 13,308

171 K 621221131

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 
do 160 mm

m2 13,308 1 060,17 14 108,74 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 101
VV 3,53*3,77 13,308

172 M 63151533R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,38 tl 160mm m2 14,639 617,97 9 046,46

VV 13,308*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,639

173 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití  použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

m2 13,308 54,17 720,89 CS ÚRS 2022 01

174 K 621531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů m2 13,308 297,38 3 957,53 CS ÚRS 2022 01
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VV 1.NP
VV místnost 101
VV 3,53*3,77 13,308

175 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 791,827 37,59 67 354,78 CS ÚRS 2022 01

VV
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za 
zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

VV 729,019 729,019

VV
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za 
zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické 
pěny

VV 600,963 600,963

VV
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

VV 97,585 97,585

VV
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

VV 364,26 364,260
VV Součet 1 791,827

176 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 98,747 28,74 2 837,99 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 103
VV (2,7+2*0,6) 3,900
VV (1,8+2*2,5) 6,800
VV místnost 110
VV (1,95+2*2,48) 6,910
VV 3,75 3,750
VV 2.NP
VV místnost 202
VV 3,75 3,750
VV místnost 206
VV (1,95+2*2,48) 6,910
VV 3,75 3,750
VV 3.NP
VV místnost 302
VV 2*3,75 7,500
VV místnost 305
VV (1,95+2*2,48) 6,910
VV 2*3,75 7,500
VV místnost 309
VV 3,75 3,750
VV místnost 312
VV 3,75 3,750
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV (1,95+2*2,48) 6,910
VV 3*3,12 9,360
VV 1+2*2,1 5,200
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV 3,12 3,120
VV Mezisoučet 89,770
VV ostatní
VV 89,77*0,1 8,977
VV Součet 98,747

177 M 55343023
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm

m 98,747 65,22 6 440,28 CS ÚRS 2022 01

178 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 205,142 21,00 4 307,98 CS ÚRS 2022 01

VV
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 
9mm/2,4m

VV 194,942 194,942
VV profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek
VV 10,2 10,200
VV Součet 205,142

179 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 204,689 32,06 6 562,33 CS ÚRS 2022 01

VV
navázání na fasádu s omítkovinou mimo otvory v obkladu 
nebo oplechování

VV 1.NP
VV (2*3,75) 7,500
VV (2,95+2*3,75) 10,450
VV (3,24+2*3,75) 10,740
VV 3*(2*3,75) 22,500
VV (1+2*2,75) 6,500
VV (1,15+2*2,15) 5,450
VV (1,56+2*2,15) 5,860
VV 2.NP
VV 2*(2*3,75) 15,000
VV 1*(2*3,75) 7,500
VV 3*(2*3,75) 22,500
VV 3.NP
VV 2*(3,21+2*3,75) 21,420
VV 1*(2,95+2*3,75) 10,450
VV 3*(2,95+2*3,75) 31,350
VV Mezisoučet 177,220
VV 177,22*0,1 17,722
VV Součet 194,942
VV 194,942*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 204,689

180 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 11,220 98,39 1 103,94 CS ÚRS 2022 01
VV otvory ve fasádě a omítkovina na vnitřní stěně
VV 4.NP
VV (1+2*2,1) 5,200
VV (1+2*2) 5,000
VV Součet 10,200
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VV 10,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,220

181 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 140,974 37,59 5 299,21 CS ÚRS 2022 01

VV
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších 
stěn

VV 140,974 140,974

182 K 622221131

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 
mm

m2 729,019 949,62 692 291,02 CS ÚRS 2022 01

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé 
vlákno ?=0,040-0,041 tl 160mm

VV 729,019 729,019

183 M 63151533R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,38 tl 160mm m2 765,470 617,97 473 037,50

VV skladba S1
VV pohled jihozápadní
VV 15,5*3,75 58,125
VV -4*0,9*3 -10,800
VV 15,5*3,75 58,125
VV -4*0,9*3 -10,800
VV 15,5*3,75 58,125
VV -3,6*3,75 -13,500
VV -2,7*0,6 -1,620
VV Mezisoučet 137,655
VV pohled severozápadní
VV 20,68*3,75 77,550
VV -1*2,75 -2,750
VV 20,68*3,75 77,550
VV 20,68*3,75 77,550
VV Mezisoučet 229,900
VV pohled severovýchodní
VV 23,46*3,75 87,975
VV 23,46*3,75 87,975
VV 23,46*3,75 87,975
VV Mezisoučet 263,925
VV levá část u stávající budovy
VV 8,67*3,75 32,513
VV 8,67*3,75 32,513
VV 8,67*3,75 32,513
VV Mezisoučet 97,539
VV Součet 729,019
VV 729,019*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 765,470

184 K 622231101
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 
40 mm

m2 6,000 916,46 5 498,76 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP 
VV Sloup místnost 101
VV 4*0,4*3,75 6,000

185 M 28376523
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.30mm

m2 6,600 529,53 3 494,90 CS ÚRS 2022 01

VV 6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

186 K 622231111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 
80 mm

m2 454,127 916,46 416 189,23 CS ÚRS 2022 01

VV deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm
VV 410,923 410,923
VV deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm
VV 43,204 43,204
VV Součet 454,127

187 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
80mm

m2 431,469 1 413,93 610 066,96 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S2 + S6
VV pohled jihozápadní
VV 15,41*4,4 67,804
VV 0,48*4,4 2,112
VV pohled severozápadní
VV 16,83*4,42 74,389
VV -1*2,1 -2,100
VV 7,125*4,42 31,493
VV -1*2 -2,000
VV pohled severovýchodní
VV 7,2*4,42 31,824
VV 8,21*4,42 36,288
VV část u stávající budovy
VV 23,955*1,9 45,515
VV Mezisoučet 285,325
VV skladba S2a
VV 23,475*2,78 65,261
VV skladba S6 - vnitřní část atiky
VV (9,85+14,59+15,61+7,2+7,525+7,39+9,665)*0,84 60,337
VV Součet 410,923
VV 410,923*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 431,469

188 M 28376500
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.80mm

m2 45,364 1 413,93 64 141,52 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S5 -vnitřní část atik
VV 7,44*1,3 9,672
VV 12,075*1,3 15,698
VV 7,4*1,3 9,620
VV 7,4*1,11 8,214
VV Součet 43,204
VV 43,204*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 45,364

189 K 622231121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 
120 mm

m2 133,450 916,46 122 301,59 CS ÚRS 2022 01
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VV deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.100mm

VV 133,45 133,450

190 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.100mm

m2 140,123 1 767,69 247 694,03 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S4
VV pohled jihozápadní
VV 3*15,5*0,25 11,625
VV 7,2*0,19 1,368
VV 3*11,8*0,4 14,160
VV 11,8*0,24 2,832
VV pohled severozápadní
VV 3*20,68*0,25 15,510
VV 5*11,8*0,4 23,600
VV 11,8*0,24 2,832
VV pohled severovýchodní
VV 3*23,46*0,25 17,595
VV pohled od stávající budovy 
VV 3*8,66*0,25 6,495
VV Mezisoučet 96,017
VV skladba S5
VV pohled jihozápadní
VV 7,62*1,75 13,335
VV pohled severozápadní
VV 13,77*1,75 24,098
VV Mezisoučet 37,433
VV Součet 133,450
VV 133,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 140,123

191 K 622232071
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z fenolické pěny do 120 mm

m 10,600 330,54 3 503,72 CS ÚRS 2022 01

VV řešení ostění vjezdu místnosti 107 - půdorys 1.NP
VV (3,6+2*3,5) 10,600

192 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.100mm

m2 4,998 1 767,69 8 834,91 CS ÚRS 2022 01

VV řešení ostění vjezdu místnosti 107 - půdorys 1.NP
VV (3,6+2*3,5)*0,41 4,346
VV 4,346*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,998

193 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 729,019 43,11 31 428,01 CS ÚRS 2022 01

194 K 622251107
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z fenolické pěny

m2 600,923 54,17 32 552,00 CS ÚRS 2022 01

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 40 mm

VV 6 6,000

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 80 mm

VV 457,127 457,127

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 120 mm

VV 133,45 133,450

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo 
parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z fenolické 
pěny do 120 mm

VV 10,6*0,41 4,346
VV Součet 600,923

195 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za použití disperzní (organické) armovací hmoty 
stěrkování

m2 25,821 231,05 5 965,94 CS ÚRS 2022 01

VV soklová část
VV 15,7*0,3 4,710
VV 18,8*0,3 5,640
VV 22,9*0,3 6,870
VV 8,67*0,3 2,601
VV ostatní
VV 6 6,000
VV Součet 25,821

196 K 622251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zesílení vyztužení základní vrstvy m2 729,019 175,77 128 139,67 CS ÚRS 2022 01

VV zesílení vrstvy pod obkladem 

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé 
vlákno ?=0,040-0,041 tl 140mm

VV 729,019 729,019

197 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 698,935 21,00 14 677,64 CS ÚRS 2022 01

VV
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm 
pro ETICS

VV 265,76 265,760
VV ukončovací profil 20 mm - viz detail E
VV 7,2 7,200
VV parapetní profil - viz detail F
VV 9,9 9,900
VV podomítková ukončovací lišta - viz detail K
VV 416.075 416,075
VV Součet 698,935

198 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 292,336 19,90 5 817,49 CS ÚRS 2022 01

VV např. detail G, H
VV 1.NP
VV 2*2,7+2*0,6 6,600
VV 3,6+2*3,5 10,600
VV 2.NP
VV 4*(2*0,9+2*3) 31,200
VV 12*3,75 45,000
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VV 3.NP
VV 4*(2*0,9+2*3) 31,200
VV 12*3,75 45,000
VV rohy budova
VV 6*12 72,000
VV Mezisoučet 241,600
VV ostatní
VV 241,6*0,1 24,160
VV Součet 265,760
VV 265,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 292,336

199 M 63127-01 ukončovací profil 20 mm - viz detail E m 8,280 40,90 338,65

P
Poznámka k položce: 
viz detail E

VV viz detail E
VV PSV 24/VO
VV 8*0,9 7,200
VV 7,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,280

200 M 63127-02 parapetní profil - viz detail F m 11,385 40,90 465,65

P
Poznámka k položce: 
viz detail E

VV PSV 24/VO
VV 8*0,9 7,200
VV PSV 25/VO
VV 1*2,7 2,700
VV Součet 9,900
VV 9,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,385

201 M 63127-03 podomítková ukončovací lišta - viz detail K m 478,486 40,90 19 570,08

P
Poznámka k položce: 
viz detail E

VV vyplnění spáry těsnícím provazcem dle detailu K
VV skladba S1
VV pohled jihozápadní
VV 2*15,5+2*15,5+15,5+12 89,500
VV pohled severozápadní
VV 2*20,68+2*20,68+20,68+12 115,400
VV pohled severovýchodní
VV 2*23,46+2*23,46+23,46 117,300
VV levá část u stávající budovy
VV 2*8,81+2*8,81+8,81+12 56,050
VV Mezisoučet 378,250
VV ostatní
VV 378,25*0,1 37,825
VV Součet 416,075
VV 416,075*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 478,486

202 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 140,974 297,38 41 922,85 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
RYZÍ SILIKONOVĚ PRYSKYŘIČNÁ OMÍTKA  zrno: MAX.1,5mm !!/  
ODSTÍN weiss- konkrétní odstín upřesní AD

VV skladba S5 - tl. 100 mm
VV pohled jihozápadní
VV 7,62*1,75 13,335
VV pohled severozápadní
VV 13,77*1,75 24,098
VV Mezisoučet 37,433
VV skladba S5 -tl. 80 mm
VV 7,44*1,3 9,672
VV 12,075*1,3 15,698
VV 7,4*1,3 9,620
VV 7,4*1,11 8,214
VV Mezisoučet 43,204
VV skladba S6 - vnitřní část atiky
VV (9,85+14,59+15,61+7,2+7,525+7,39+9,665)*0,84 60,337
VV Mezisoučet 60,337
VV Součet 140,974

203 K 623151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 102,017 37,59 3 834,82 CS ÚRS 2022 01

VV
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších 
pilířů nebo sloupů

VV 102,017 102,017

204 K 623531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších pilířů nebo sloupů m2 102,017 297,38 30 337,82 CS ÚRS 2022 01

VV
DROBNÉ PÁSKY  FASÁDY SLOUPOVÉHO CHARAKTERU 
+ SLOUPY

VV 1.NP 
VV Sloup místnost 101
VV 4*0,4*3,75 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV skladba S4
VV pohled jihozápadní
VV 3*15,5*0,25 11,625
VV 7,2*0,19 1,368
VV 3*11,8*0,4 14,160
VV 11,8*0,24 2,832
VV pohled severozápadní
VV 3*20,68*0,25 15,510
VV 5*11,8*0,4 23,600
VV 11,8*0,24 2,832
VV pohled severovýchodní
VV 3*23,46*0,25 17,595
VV pohled od stávající budovy 
VV 3*8,66*0,25 6,495
VV Mezisoučet 96,017
VV Součet 102,017

205 K 624631411
Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím 
provazcem z polyetylénu tl do 20 mm

m 416,075 26,53 11 038,47 CS ÚRS 2022 01

VV vyplnění spáry těsnícím provazcem dle detailu K
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VV skladba S1
VV pohled jihozápadní
VV 2*15,5+2*15,5+15,5+12 89,500
VV pohled severozápadní
VV 2*20,68+2*20,68+20,68+12 115,400
VV pohled severovýchodní
VV 2*23,46+2*23,46+23,46 117,300
VV levá část u stávající budovy
VV 2*8,81+2*8,81+8,81+12 56,050
VV Mezisoučet 378,250
VV ostatní
VV 378,25*0,1 37,825
VV Součet 416,075

206 K 6246353R1
Tmelení uzavírací spáry PUR tmelem v odstínu barvy 
spárovacího tmelu

m 416,075 117,18 48 755,67

VV vyplnění spáry těsnícím provazcem dle detailu K
VV skladba S1
VV pohled jihozápadní
VV 2*15,5+2*15,5+15,5+12 89,500
VV pohled severozápadní
VV 2*20,68+2*20,68+20,68+12 115,400
VV pohled severovýchodní
VV 2*23,46+2*23,46+23,46 117,300
VV levá část u stávající budovy
VV 2*8,81+2*8,81+8,81+12 56,050
VV Mezisoučet 378,250
VV ostatní
VV 378,25*0,1 37,825
VV Součet 416,075

207 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 236,939 32,06 7 596,26 CS ÚRS 2022 01

VV vnější zakrytí výplní otvorů
VV 1.NP
VV 2,7*0,6 1,620
VV 3,21*3,75 12,038
VV 3,21*3,75 12,038
VV 2,9*3,75 10,875
VV 3*2,94*3,75 33,075
VV 1*2,75 2,750
VV 1,15*2,15 2,473
VV 2.NP
VV 4*0,9*3 10,800
VV 2*3,21*3,75 24,075
VV 4*2,94*3,75 44,100
VV 3.NP
VV 4*0,9*3 10,800
VV 2*3,21*3,75 24,075
VV 4*2,94*3,75 44,100
VV 4.NP
VV 1*2,1 2,100
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 236,939

208 K 6305R01
Příplatek za strojní gletování betonové desky stropní 
konstrukce

m2 2 245,700 157,79 354 349,00

VV 1.NP
VV místnost 101 - vstup
VV 12,1 12,100
VV místnost 102- vstup - zádveří/návštěvníci
VV 11,7 11,700
VV místnost 103 - ostraha
VV 8,5 8,500
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV 3,2 3,200
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 74,3 74,300
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 49,3 49,300
VV místnost 108 - tranzit
VV 59,7 59,700
VV místnost 109 - expedice
VV 24,6 24,600
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 18,2 18,200
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV 3,5 3,500
VV místnost 113 - depozit
VV 392,5 392,500
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 13,6 13,600
VV místnost 115 - únikový koridor ze sousední budovy
VV 16,9 16,900
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 17 17,000
VV Mezisoučet 705,100
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 202 - badatelna
VV 53,1 53,100
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 40,4 40,400
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7 59,700
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VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 197,1 197,100
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 13,6 13,600
VV místnost 213 - střecha PBŘ zařízení
VV 22,5 22,500
VV Mezisoučet 493,900
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 145 145,000
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 52,9 52,900
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV místnost 308 - server
VV 10,9 10,900
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 2,1 2,100
VV místnost 310 - depozit
VV 378,4 378,400
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 13,6 13,600
VV místnost 312 - spojovací chodba
VV 28 28,000
VV Mezisoučet 731,100
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV 214,6 214,600
VV místnost 403 - kotelna + MaR
VV 17,1 17,100
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV 10,9 10,900
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV 13,4 13,400
VV místnost 406 - prostor - zdroj chladu
VV 48,9 48,900
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 4,7 4,700
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV 4,8 4,800
VV místnost 409 - EPS
VV 1,2 1,200
VV Mezisoučet 315,600
VV Součet 2 245,700

209 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 23,460 5 450,12 127 859,82 CS ÚRS 2022 01

VV drátkobeton  skladba P1d
VV místnost 113 - depozit
VV 392,5*0,05 19,625
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 17*0,05 0,850
VV drátkobeton skladba P3a
VV 2.NP
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7*0,05 2,985
VV Součet 23,460

210 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 23,460 1 232,63 28 917,50 CS ÚRS 2022 01

211 K 631319204
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 23,460 1 746,69 40 977,35 CS ÚRS 2022 01

212 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 55,000 575,94 31 676,70 CS ÚRS 2022 01

VV ZP.P_3  – okapový chodník 
VV 55 55,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 380 881,71
213 K 916231293 Příplatek za osazení obloukového obrubníku m 15,700 36,48 572,74 CS ÚRS 2022 01

VV obrubník betonový zahradní obloukový 50x250mm
VV 15,7 15,700

214 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 185,340 201,20 37 290,41 CS ÚRS 2022 01

VV obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
VV 169,64 169,640
VV obrubník betonový zahradní obloukový 50x250mm
VV 15,7 15,700
VV Součet 185,340

215 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 183,211 26,96 4 939,37 CS ÚRS 2022 01

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV (2*5,05+15,6+2,3+2,9+2,1+0,5) 33,500
VV ZP.P_2
VV 2*1,73+10,23 13,690
VV ZP.P_3  – okapový chodník 
VV (0,3+6,35+1,54+19,65+25,5+8,2+0,69) 62,230
VV ZP.P_4
VV 7,85+13,72+28,1+10,55 60,220
VV Součet 169,640
VV 169,64*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 183,211
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216 M 592170RX obrubník betonový zahradní obloukový 50x250mm m 16,485 579,28 9 549,43

VV
ZP.P_1  - plochy sjezdu z areálové vozovky k vjezdovým 
vratům zásobování + plochy parkoviště

VV 2*7,85 15,700
VV 15,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 16,485

217 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 55,000 72,96 4 012,80 CS ÚRS 2022 01

VV ZP.P_3  – okapový chodník 
VV 55 55,000

218 K 9351-Z/6 Dodávka a montáž plastové uliční vpusti dle PSV 6/Z kus 11,600 110,55 1 282,38

VV PSV 6/Z
VV 11,6 11,600

220 K 936-PSV-15/Z
Dodávka a montáž samostatného nápisu MORAVSKÁ 
GALERIE nad hlavním vstupem standard dle PSV 15/Z

soubor 1,000 177 797,57 177 797,57

221 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 421,131 36,48 51 842,86 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S1
VV pohled jihozápadní
VV 365 365,000
VV 0,9*16,8 15,120
VV pohled severozápadní
VV 534 534,000
VV 2*0,9*16,65 29,970
VV pohled severovýchodní
VV 360 360,000
VV levá část u stávající budovy
VV 8,67*12,23 106,034
VV 0,9*12,23 11,007
VV Součet 1 421,131

222 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 170 535,720 1,22 208 053,58 CS ÚRS 2022 01

VV 1421,131*120 "Přepočtené koeficientem množství 170 535,720

223 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 421,131 24,32 34 561,91 CS ÚRS 2022 01

224 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 215,985 44,22 9 550,86 CS ÚRS 2022 01

VV prostor nákladního výtahu 
VV 12,1*17,85 215,985

225 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v přes 10 do 25 m za první a ZKD den 
použití

m3 12 959,100 1,22 15 810,10 CS ÚRS 2022 01

VV 215,985*60 "Přepočtené koeficientem množství 12 959,100

226 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 215,985 33,17 7 164,22 CS ÚRS 2022 01

227 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 421,131 4,42 6 281,40 CS ÚRS 2022 01

VV
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

VV 1421,131 1 421,131

228 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 170 535,720 0,22 37 517,86 CS ÚRS 2022 01

VV 1421,131*120 "Přepočtené koeficientem množství 170 535,720

229 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 421,131 2,21 3 140,70 CS ÚRS 2022 01

230 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 10,000 6 655,11 66 551,10 CS ÚRS 2022 01

VV plošina pro těžko přístupná místa a lokálně dle potřeby
VV 10 10,000

231 K 945412113
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 32 m

den 10,000 6 798,83 67 988,30 CS ÚRS 2022 01

VV plošina pro těžko přístupná místa a lokálně dle potřeby
VV 10 10,000

232 K 946111116
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 3,000 3 316,50 9 949,50 CS ÚRS 2022 01

233 K 946111216
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití kus 150,000 442,20 66 330,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*50 "Přepočtené koeficientem množství 150,000

234 K 946111816
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 3,000 2 211,00 6 633,00 CS ÚRS 2022 01

235 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 269,400 69,09 156 792,85 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 101 - vstup
VV 12,1 12,100
VV místnost 102- vstup - zádveří/návštěvníci
VV 11,7 11,700
VV místnost 103 - ostraha
VV 8,5 8,500
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV 3,2 3,200
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 74,3 74,300
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 49,3 49,300
VV místnost 108 - tranzit
VV 59,7 59,700
VV místnost 109 - expedice
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VV 24,6 24,600
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 18,2 18,200
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV 3,5 3,500
VV místnost 113 - depozit
VV 392,5 392,500
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 13,6 13,600
VV místnost - 115 únikový koridor ze sousední budovy
VV 16,9 16,900
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 17 17,000
VV Mezisoučet 705,100
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 202 - badatelna
VV 53,1 53,100
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 40,4 40,400
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7 59,700
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 197,1 197,100
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 13,6 13,600
VV místnost 212 - úniková lávka
VV 4,1 4,100
VV místnost 213 - střecha PBŘ zařízení
VV 19,6 19,600
VV místnost 214 - úniková lávka
VV 22,5 22,500
VV Mezisoučet 517,600
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 145 145,000
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 52,9 52,900
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV místnost 308 - server
VV 10,9 10,900
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 2,1 2,100
VV místnost 310 - depozit
VV 378,4 378,400
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 13,6 13,600
VV místnost 312 - spojovací chodba
VV 28 28,000
VV Mezisoučet 731,100
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV 214,6 214,600
VV místnost 403 - kotelna + MaR
VV 17,1 17,100
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV 10,9 10,900
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV 13,4 13,400
VV místnost 406 - prostor - zdroj chladu
VV 48,9 48,900
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 4,7 4,700
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV 4,8 4,800
VV místnost 409 - EPS
VV 1,2 1,200
VV Mezisoučet 315,600
VV Součet 2 269,400

236 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 6,150 92,64 569,74 CS ÚRS 2022 01

VV horní podesty 3.NP
VV 2,9+2,25+1 6,150

237 K 949121121
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sada 5,000 375,87 1 879,35 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP - 2.NP
VV 2+2 4,000
VV 3.NP - 4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

238 K 949121122
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m sada 5,000 641,19 3 205,95 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP - 3.NP
VV 2+2 4,000
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VV 3.NP - 4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

239 K 949121221
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití sada 75,000 30,73 2 304,75 CS ÚRS 2022 01

VV 5*15 "Přepočtené koeficientem množství 75,000

240 K 949121222
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve 
schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití sada 75,000 38,80 2 910,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5*15 "Přepočtené koeficientem množství 75,000

241 K 949121821
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sada 5,000 250,95 1 254,75 CS ÚRS 2022 01

242 K 949121822
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m sada 5,000 425,62 2 128,10 CS ÚRS 2022 01

243 K 949321112
Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 28,910 305,91 8 843,86 CS ÚRS 2022 01

VV VZT šachta
VV 16,1 16,100
VV výtah osobní
VV 12,81 12,810
VV Součet 28,910

244 K 949321211
Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 
20 do 30 m za první a ZKD den použití m 1 734,600 11,48 19 913,21 CS ÚRS 2022 01

VV 28,91*60 "Přepočtené koeficientem množství 1 734,600

245 K 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 28,910 229,44 6 633,11 CS ÚRS 2022 01

246 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 718,000 76,28 207 329,04 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 798 798,000
VV 2.NP
VV 798 798,000
VV 3.NP
VV 798 798,000
VV 4.NP
VV 324 324,000
VV Součet 2 718,000

247 K 953-001
Vylamovací výztuž - mezipodesty únikového a 
servisního schodiště kus 10,000 2 685,38 26 853,80

P
Poznámka k položce: 
Vylamovací prvek pro tloušťku stěny/desky 240 mm, průměr drátu 12 
mm, odstup drátu 150 mm - délka prvku 1,25 m

248 K 953-002 Tepeně izolační prvky ISO v podlahové desce 1. NP m 7,000 4 743,50 33 204,50

P
Poznámka k položce: 
Prvky pro přenos posouvajících sil, tl. 120 mm, výška 200 mm

249 K 953-003 Tepelně izolační prvky ISO přikotvení závětří m 6,000 11 661,13 69 966,78

P
Poznámka k položce: 
Prvky pro přenos ohybových momentů a posouvajících sil, tl. 120 mm, 
výška 180 mm

250 K 953-004
ASS - křížový těsnicí profil (trhací lišta) v nosných 
stěnách budovy kus 80,000 6 863,70 549 096,00

P
Poznámka k položce: 
Křížový těsnicí plech s bitumenovou vrstvou, pro sílu stěny do 25 cm, 
délka prvku 2 m, vkládat v rozteči max. 8 m

251 K 953-005
ASS - křížový těsnicí profil (trhací lišta) v opěrné stěně 
OS.01

kus 7,000 6 989,48 48 926,36

P
Poznámka k položce: 
Křížový těsnicí plech s bitumenovou vrstvou, pro sílu stěny do 20 cm, 
délka prvku 2 m, vkládat v rozteči max. 3,8 m

252 K 953-006 Půlené chráničky elektro kabelů m 90,000 221,10 19 899,00

253 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm m2 3,000 726,89 2 180,67 CS ÚRS 2022 01

VV dilatace mezi budovami 
VV místnost 305
VV 3 3,000

254 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 25,000 275,05 6 876,25 CS ÚRS 2022 01

255 M 953-PSV-1
přenosný hasící přístroj PHP práškový 6 kg s hasící 
schoností 34A, 183 B,C

kus 23,000 757,27 17 417,21

256 M 953-PSV-2
přenosný hasící přístroj PHP plynový 6 kg s hasící 
schoností 5A, 55 B,C

kus 1,000 12 381,60 12 381,60

257 M 953-PSV-3
přenosný hasící přístroj PHP dněhový 5 kg s hasící 
schoností 89 B,C

kus 1,000 1 868,30 1 868,30

258 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 100,000 82,91 8 291,00 CS ÚRS 2022 01

259 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 64,000 107,23 6 862,72 CS ÚRS 2022 01

VV 4*16 64,000

260 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 100,000 133,77 13 377,00 CS ÚRS 2022 01

261 K 953965134 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm kus 64,000 215,57 13 796,48 CS ÚRS 2022 01

262 K 953993321
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky přilepením kus 180,000 108,34 19 501,20 CS ÚRS 2022 01

263 M 953-001
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
únikových východů v plastu nebo polepu kus 60,000 108,34 6 500,40

264 M 953-002
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
směrovek a bezpečnostních zařízení v plastu nebo 
polepu

kus 60,000 108,34 6 500,40

265 M 953-003
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu nebo polepu kus 60,000 108,34 6 500,40
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266 K 953-SML.01
Dodávka a montáž smykové lišty trny 20/200 délka 750 
mm dle SML.01, SML.02

kus 105,000 1 275,72 133 950,60

VV viz výkresy statika
VV strop nad 1.NP
VV SML.01
VV 20 20,000
VV SML.02
VV 15 15,000
VV strop nad 2.NP
VV 35 35,000
VV strop nad 3.NP
VV 35 35,000
VV Součet 105,000

267 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl přes 60 do 120 mm m2 5,000 75,17 375,85 CS ÚRS 2022 01

VV odbourání zateplení u průchodu 312
VV 3.NP
VV 2*2,5 5,000

268 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 2,100 178,54 374,93 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání otvoru do místnosti 312
VV 3.NP
VV 2*2,1*0,5 2,100

269 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 6,000 176,33 1 057,98 CS ÚRS 2022 01

VV
vybourání stávajícího okna směrem do mezery mezi objekty - 
kruhové okna

VV 3*2 6,000

270 K 971038431
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 20,000 122,16 2 443,20 CS ÚRS 2022 01

271 K 971038691
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm m3 3,196 1 465,89 4 684,98 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání otvoru do místnosti 312
VV 3.NP
VV 4*0,5 2,000
VV 4.NP 
VV vybourání otvoru do stávající budovy
VV 1,65*1,45*0,5 1,196
VV Součet 3,196

272 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 20,000 250,95 5 019,00 CS ÚRS 2022 01

VV dle potřeb
VV 20 20,000

273 K 973031512
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro upevňovací prvky hl do 100 mm kus 30,000 140,40 4 212,00 CS ÚRS 2022 01

VV dle potřeby
VV 30 30,000

274 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 60,000 163,61 9 816,60 CS ÚRS 2022 01

VV dle potřeby
VV 60 60,000

275 K 974032666
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic 
pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 9,000 215,02 1 935,18 CS ÚRS 2022 01

VV průchod do místnosti 312
VV 3.NP
VV 4*2,25 9,000

276 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 6,000 3 305,45 19 832,70 CS ÚRS 2022 01

VV vrtání do betonu dle potřeby - prostupy stěny a stropy
VV 6 6,000

277 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm m 6,000 4 068,24 24 409,44 CS ÚRS 2022 01

VV vrtání do betonu dle potřeby - prostupy stěny a stropy
VV 6 6,000

278 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm m 6,000 6 102,36 36 614,16 CS ÚRS 2022 01

VV vrty do betonu dle potřeby  - prostupy stěny a stropy
VV 6 6,000

279 K 978-001
Provedení krácení přesahu stávající segmentové 
střechy, šířka krácení 400 mm viz detail M m 25,700 994,95 25 570,22

P
Poznámka k položce: 
trapézový plech s bedněním a hliníkovým fálcovaným plechem

D 997 Přesun sutě 1 068 296,17

280 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 290,696 899,41 261 454,89 CS ÚRS 2022 01

281 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 290,696 449,71 130 728,90 CS ÚRS 2022 01

282 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 197,656 22,09 70 636,22 CS ÚRS 2022 01

VV 290,696*11 "Přepočtené koeficientem množství 3 197,656

283 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 290,696 2 082,85 605 476,16 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 144 798,95

284 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 6 928,988 309,54 2 144 798,95 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 26 442 298,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 785 319,72

285 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 820,050 22,11 18 131,31 CS ÚRS 2022 01

VV skladba P1, P1a, P1b, P1c, P1d
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VV 781 781,000
VV detaily apod.
VV 781*0,05 39,050
VV Součet 820,050

286 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,279 60 802,50 16 963,90 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 820,05*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,279

287 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 131,842 27,64 3 644,11 CS ÚRS 2022 01

VV soklová část 
VV (114,2-25,28-(3,21+3,71+3,07+9,62))*0,9 62,379
VV mezi budovami
VV 25,25*0,5 12,625
VV vstup snížená část 
VV (3,21+3,71+3,07+9,62)*0,4 7,844
VV šachta výtah nákladní
VV (2*4,82+2*3,66)*1,75 29,680
VV osobní výtah
VV (2*2,35+2*2,2)*1,1 10,010
VV plošina nůžková
VV (2*2,66+2*3,16)*0,26 3,026
VV Mezisoučet 125,564
VV detaily a pod.
VV 125,564*0,05 6,278
VV Součet 131,842

288 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,045 60 802,50 2 736,11 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 131,842*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,045

289 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 32,000 27,64 884,48 CS ÚRS 2022 01

VV přídavná hydroizolační pojistka viz řez B-B - u stávající budovy

VV 32*1 32,000

290 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 60 802,50 668,83 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 32*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,011

291 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 19,273 16,58 319,55 CS ÚRS 2022 01

VV izolace proti protečení betonu do zdiva - hlava zdiva
VV 4.NP
VV 2*15,25*0,25 7,625
VV 2*23,295*0,25 11,648
VV Součet 19,273

292 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A m2 22,463 33,17 745,10 CS ÚRS 2022 01

VV 19,273*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 22,463

293 K 71114-01 Provedení izolace výztuže základů m2 50,000 331,65 16 582,50

P
Poznámka k položce: 
stěrková hydroizolace v místě prostupu trnů

624 K 71114-02.1 Provedení utěstnění prostupů profesí manžety DN 50 kus 2,000 331,65 663,30

625 K 71114-02.2 Provedení utěstnění prostupů profesí manžety DN 75 kus 3,000 331,65 994,95

626 K 71114-02.3 Provedení utěstnění prostupů profesí manžety DN 100 kus 4,000 331,65 1 326,60

627 K 71114-02.4 Provedení utěstnění prostupů profesí manžety DN 125 kus 2,000 331,65 663,30

628 K 71114-02.5 Provedení utěstnění prostupů profesí manžety DN 125 kus 2,000 331,65 663,30

295 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 1 640,100 132,66 217 575,67 CS ÚRS 2022 01

VV
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním 

VV 820,05 820,050

VV
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou 
PE fólií nebo jemnozrnným mi

VV 820,05 820,050
VV Součet 1 640,100

296 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 955,768 164,72 157 434,10 CS ÚRS 2022 01

VV skladba P1, P1a, P1b, P1c, P1d
VV 781 781,000
VV detaily apod.
VV 781*0,05 39,050
VV Součet 820,050
VV 820,05*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 955,768

297 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 955,768 164,72 157 434,10 CS ÚRS 2022 01

VV skladba P1, P1a, P1b, P1c, P1d
VV 781 781,000
VV detaily apod.
VV 781*0,05 39,050
VV Součet 820,050
VV 820,05*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 955,768

298 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 263,684 143,72 37 896,66 CS ÚRS 2022 01
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VV
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním 

VV 131,842 131,842

VV
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou 
PE fólií nebo jemnozrnným mi

VV 131,842 131,842
VV Součet 263,684

299 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 160,979 164,72 26 516,46 CS ÚRS 2022 01

VV soklová část
VV (114,2-25,28-(3,21+3,71+3,07+9,62))*0,9 62,379
VV mezi budovami
VV 25,25*0,5 12,625
VV vstup snížená část 
VV (3,21+3,71+3,07+9,62)*0,4 7,844
VV šachta výtah nákladní
VV (2*4,82+2*3,66)*1,75 29,680
VV osobní výtah
VV (2*2,35+2*2,2)*1,1 10,010
VV plošina nůžková
VV (2*2,66+2*3,16)*0,26 3,026
VV Mezisoučet 125,564
VV detaily a pod.
VV 125,564*0,05 6,278
VV Součet 131,842
VV 131,842*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 160,979

300 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 160,979 164,72 26 516,46 CS ÚRS 2022 01

VV soklová část
VV (114,2-25,28-(3,21+3,71+3,07+9,62))*0,9 62,379
VV mezi budovami
VV 25,25*0,5 12,625
VV vstup snížená část 
VV (3,21+3,71+3,07+9,62)*0,4 7,844
VV šachta výtah nákladní
VV (2*4,82+2*3,66)*1,75 29,680
VV osobní výtah
VV (2*2,35+2*2,2)*1,1 10,010
VV plošina nůžková
VV (2*2,66+2*3,16)*0,26 3,026
VV Mezisoučet 125,564
VV detaily a pod.
VV 125,564*0,05 6,278
VV Součet 131,842
VV 131,842*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 160,979

301 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 32,000 143,72 4 599,04 CS ÚRS 2022 01

VV přídavná hydroizolační pojistka viz řez B-B - u stávající budovy

VV 32*1 32,000

302 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 39,072 164,72 6 435,94 CS ÚRS 2022 01

VV 32*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 39,072

303 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 141,573 243,21 34 431,97 CS ÚRS 2022 01

VV soklová část
VV (114,2-25,28-(3,21+3,71+3,07+9,62))*(0,9+0,325) 84,905
VV snížená část vstup
VV (3,21+3,71+3,07+9,62)*(0,4+0,2) 11,766
VV šachta výtah nákladní
VV (2*4,82+2*3,66)*(1,75+0,2) 33,072
VV osobní výtah
VV (2*2,35+2*2,2)*(1,1+0,2) 11,830
VV Součet 141,573

304 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 7,763 6 633,00 51 491,98 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 1 158 271,14

306 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 914,666 22,11 20 223,27 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 380 380,000
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43)*0,68 18,465
VV (7,36+1,235+0,31)*0,82 7,302
VV Mezisoučet 405,767
VV STR2
VV 285 285,000
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215)*0,8 57,416
VV (2*6,05+3,62)*0,95 14,934
VV Mezisoučet 357,350
VV STR3
VV 91 91,000
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075)*0,65 25,370
VV Mezisoučet 116,370
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VV detaily apod.
VV 879,487*0,04 35,179
VV Součet 914,666

307 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,274 60 802,50 16 659,89 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 914,666*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,274

308 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 18,563 16,58 307,77 CS ÚRS 2022 01

VV podložka pod terče terasy
VV skladba STR3
VV 297*0,25*0,25 18,563

309 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 22,276 221,10 4 925,22 CS ÚRS 2022 01

VV 18,563*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 22,276

310 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 914,666 132,66 121 339,59 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 380 380,000
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43)*0,68 18,465
VV (7,36+1,235+0,31)*0,82 7,302
VV Mezisoučet 405,767
VV STR2
VV 285 285,000
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215)*0,8 57,416
VV (2*6,05+3,62)*0,95 14,934
VV Mezisoučet 357,350
VV STR3
VV 91 91,000
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075)*0,65 25,370
VV Mezisoučet 116,370
VV detaily apod.
VV 879,487*0,04 35,179
VV Součet 914,666

311 M 62856010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 1 066,036 164,72 175 597,45 CS ÚRS 2022 01

VV 914,66*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 066,036

312 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 48,572 331,65 16 108,90 CS ÚRS 2022 01

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pásek rš 50 mm

VV 186,967*0,05 9,348

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm

VV 186,967*0,1 18,697

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm

VV 26,385*0,1 2,639

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm

VV 186,967*0,07 13,088

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm

VV 32*0,15 4,800
VV Součet 48,572

629 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 46,000 442,20 20 341,20 CS ÚRS 2022 02

630 M 28342023
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35 kus 16,000 208,94 3 343,04 CS ÚRS 2021 02

631 M 28342024
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 8,000 208,94 1 671,52 CS ÚRS 2021 02

632 M 28342027
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 6,000 330,54 1 983,24 CS ÚRS 2021 02

633 M 28342028
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 200 kus 4,000 374,76 1 499,04 CS ÚRS 2022 02

634 M 28342058
odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou 
manžetou z PVC DN 100 kus 2,000 1 503,48 3 006,96 CS ÚRS 2021 02

635 M 28342060
odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou 
manžetou z PVC DN 150 kus 2,000 2 376,83 4 753,66 CS ÚRS 2021 02

636 M 28342066
prostup pro kabely s integrovanou manžetou z PVC 
DN 70

kus 8,000 1 348,71 10 789,68 CS ÚRS 2022 02

637 K 712363119
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2 kus 1,000 884,40 884,40 CS ÚRS 2021 02

638 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 
na detaily tl 1,5mm

m2 7,500 386,93 2 901,98 CS ÚRS 2021 02

313 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 28,000 110,55 3 095,40 CS ÚRS 2022 01

VV roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé
VV 16 16,000
VV roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá
VV 12 12,000
VV Součet 28,000

314 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 16,000 110,55 1 768,80 CS ÚRS 2022 01
VV STR1
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VV 3 3,000
VV STR2
VV 9 9,000
VV STR3
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

315 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 12,000 110,55 1 326,60 CS ÚRS 2022 01
VV STR1
VV 3 3,000
VV STR2
VV 9 9,000
VV STR3
VV 0 0,000
VV Součet 12,000

316 K 712363351
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pásek rš 50 mm m 186,967 132,66 24 803,04 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43) 27,155
VV (7,36+1,235+0,31) 8,905
VV STR2
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215) 71,770
VV (2*6,05+3,62) 15,720
VV STR3
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075) 39,030
VV Mezisoučet 162,580
VV ostatní
VV 162,58*0,15 24,387
VV Součet 186,967

317 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 186,967 132,66 24 803,04 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43) 27,155
VV (7,36+1,235+0,31) 8,905
VV STR2
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215) 71,770
VV (2*6,05+3,62) 15,720
VV STR3
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075) 39,030
VV Mezisoučet 162,580
VV ostatní
VV 162,58*0,15 24,387
VV Součet 186,967

318 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 26,385 132,66 3 500,23 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV stěny
VV 3*0,3 0,900
VV STR2
VV vytažení na stěny
VV (2*6,05+3,62) 15,720
VV 3,62 3,620
VV 2*0,83 1,660
VV Mezisoučet 21,900
VV ostatní
VV 29,9*0,15 4,485
VV Součet 26,385

319 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 186,967 132,66 24 803,04 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43) 27,155
VV (7,36+1,235+0,31) 8,905
VV STR2
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215) 71,770
VV (2*6,05+3,62) 15,720
VV STR3
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075) 39,030
VV Mezisoučet 162,580
VV ostatní
VV 162,58*0,15 24,387
VV Součet 186,967

320 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 32,000 353,76 11 320,32 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 7/K
VV 32 32,000

321 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 482,864 276,38 133 453,95 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 377 377,000
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43)*0,3 8,147
VV (7,36+1,235+0,31)*0,17 1,514
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VV Mezisoučet 386,661
VV STR2
VV 283,4 283,400
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215)*0,27 19,378
VV (2*6,05+3,62)*0,9 14,148
VV Mezisoučet 316,926
VV STR3
VV 86,8 86,800
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075)*0,5 19,515
VV Mezisoučet 106,315
VV detaily apod.
VV 809,902*0,04 32,396
VV ODPOČET KRAJNÍCH POLÍ

VV
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl 
přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m

VV -196,698 -196,698

VV
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl 
přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m

VV -162,736 -162,736
VV Součet 482,864

322 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 562,778 221,10 124 430,22 CS ÚRS 2022 01

VV 482,864*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 562,778

323 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 
m

m2 196,698 442,20 86 979,86 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 2*11,3*2,4 54,240
VV 2*10,8*2,2 47,520
VV Mezisoučet 101,760
VV STR2
VV 2*6*1,2 14,400
VV 2*3,7*0,73 5,402
VV Mezisoučet 19,802
VV STR3
VV 2*7,3*1,46 21,316
VV 2*11,7*2,3 53,820
VV Mezisoučet 75,136
VV Součet 196,698

324 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 229,252 221,10 50 687,62 CS ÚRS 2022 01

VV 196,698*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 229,252

325 K 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 162,736 552,75 89 952,32 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 4*6*2,4 57,600
VV 4*(5,5-2,4)*2,2 27,280
VV Mezisoučet 84,880
VV STR2
VV 4*3*1,2 14,400
VV 4*(1,8-1,2)*0,73 1,752
VV Mezisoučet 16,152
VV STR3
VV 4*5,85*2,3 53,820
VV 4*(3,65-2,3)*1,46 7,884
VV Mezisoučet 61,704
VV Součet 162,736

326 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 189,669 221,10 41 935,82 CS ÚRS 2022 01

VV 162,736*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 189,669

327 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 842,298 16,58 13 965,30 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 377 377,000
VV vytažení na stěny
VV (8,4+7,125+7,2+4,43)*0,3 8,147
VV (7,36+1,235+0,31)*0,17 1,514
VV Mezisoučet 386,661
VV STR2
VV 283,4 283,400
VV vytažení na stěny
VV (2*14,67+2*21,215)*0,27 19,378
VV (2*6,05+3,62)*0,9 14,148
VV Mezisoučet 316,926
VV STR3
VV 86,8 86,800
VV vytažení na stěny
VV (2*7,44+2*12,075)*0,5 19,515
VV Mezisoučet 106,315
VV detaily apod.
VV 809,902*0,04 32,396
VV Součet 842,298

328 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 968,643 38,69 37 476,80 CS ÚRS 2022 01

VV 842,298*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 968,643

329 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 9,003 8 622,90 77 631,97 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 2 687 842,61

330 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 696,411 57,49 40 036,67 CS ÚRS 2022 01

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 
700kPa tl 200mm

Strana 42 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 696,411 696,411
VV Součet 696,411

331 M 28376469
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 700kPa tl 200mm

m2 724,267 1 890,41 1 369 161,58 CS ÚRS 2022 01

VV skladba P1, P1a, P1b, P1c, P1d
VV 33,225*21,9 727,628
VV odpočet šachta nákladní výtah
VV -4,82*3,66 -17,641
VV odpočet šachta osobní výtah
VV -2,35*2,2 -5,170
VV odpočet šachta plošina nůžková
VV -2,66*3,16 -8,406
VV Součet 696,411
VV 696,411*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 724,267

332 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 364,260 88,44 32 215,15 CS ÚRS 2022 01

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 100mm

VV 357,75 357,750

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé 
vlákno λ=0,040-0,041 tl 160mm

VV 6,51 6,510
VV Součet 364,260

333 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm

m2 375,638 497,48 186 872,39 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S1a
VV 25,65*12,4 318,060
VV pod terénem
VV šachta výtah nákladní
VV (2*4,82+2*3,66)*1,75 29,680
VV osobní výtah
VV (2*2,35+2*2,2)*1,1 10,010
VV Součet 357,750
VV 357,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 375,638

334 M 63151533R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,38 tl 160mm m2 7,487 884,40 6 621,50

VV DETAIL C
VV 15,5*0,42 6,510
VV 6,51*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7,487

335 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 97,585 88,44 8 630,42 CS ÚRS 2022 01

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 100mm

VV 69,243 69,243
VV deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.70mm
VV 6,174 6,174

VV deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.100mm

VV 11,04 11,040
VV nosná deska pod omítku ze skleněného granulátu tl. 20 mm
VV 4,032 4,032
VV deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm
VV 7,096 7,096
VV Součet 97,585

336 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm

m2 72,705 497,48 36 169,28 CS ÚRS 2022 01

VV soklová část pod úrovní terénu XPS
VV (114,2-25,28-(3,21+3,71+3,07+9,62))*0,9 62,379
VV mezi budovami řez B
VV 25,25*0 0,000
VV vstup snížená část  řez B, D
VV (3,21+3,71+3,07+9,62)*0,35 6,864
VV Součet 69,243
VV 69,243*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 72,705

337 M 28376526R1
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.70mm

m2 6,668 464,31 3 096,02

VV prosklená fasáda viz řez A, B
VV 2*2,94*0,35 2,058
VV 4*2,94*0,35 4,116
VV Součet 6,174
VV 6,174*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 6,668

338 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.100mm

m2 12,104 663,30 8 028,58 CS ÚRS 2022 01

VV deska kolem nákladního výtahu střechy viz řez B
VV (2*6,05+3,62)*0,7 11,004
VV 11,004*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,104

339 M 28376-01
nosná deska pod omítku ze skleněného granulátu tl. 
20 mm

m2 5,040 552,75 2 785,86

VV viz detail E
VV PSV 24/VO
VV 8*0,9*0,56 4,032
VV 4,032*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 5,040

340 M 28376803
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
50mm

m2 8,515 552,75 4 706,67 CS ÚRS 2022 01

VV viz detail E
VV PSV 24/VO
VV 8*0,9*(0,18+0,25) 3,096
VV ostatní konstrukce a doplnění
VV 4 4,000
VV Součet 7,096
VV 7,096*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 8,515

341 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm m2 7,266 552,75 4 016,28 CS ÚRS 2022 01

VV izolace pro oddělení mezery mezi objekty průchod 115
VV 3*0,25*3,75 2,813
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VV 0,25*12 3,000
VV Součet 5,813
VV 5,813*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 7,266

342 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 779,430 88,44 68 932,79 CS ÚRS 2022 01

VV
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 
150mm

VV 346,249 346,249

VV
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 
220mm

VV 285 285,000

VV
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením 
?=0,034 tl 150mm

VV 91 91,000

VV
deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá 
λ=0,038-0,039 tl 120mm

VV 29,066 29,066

VV
deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá 
λ=0,038-0,039 tl 160mm

VV 28,115 28,115
VV Součet 779,430

343 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 363,561 281,90 102 487,85 CS ÚRS 2022 01

VV klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%
VV STR1
VV 380 380,000
VV odpočet okrajové části z jiného materiálu
VV -20,75*0,64 -13,280
VV -10,02*0,64 -6,413
VV -(23,245-2*0,64)*0,64 -14,058
VV Součet 346,249
VV 346,249*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 363,561

344 M 28372321R
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 220mm m2 299,250 413,46 123 727,91

VV STR2
VV 285 285,000
VV 285*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 299,250

345 M 28375041
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 150mm m2 95,550 414,56 39 611,21 CS ÚRS 2022 01

VV STR3
VV 91 91,000
VV 91*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 95,550

346 M 63140404
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 31,391 928,62 29 150,31 CS ÚRS 2022 01

VV DOPOČET DETAIL A
VV 20,75*0,64 13,280
VV 10,02*0,64 6,413
VV ČÁST NÁKLADNÍ VÝTAH
VV okapová hrana nákladního výtahu
VV (3,62)*0,65 2,353
VV 2*(6,05-0,65)*0,65 7,020
VV Součet 29,066
VV 29,066*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 31,391

347 M 63140407
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 160mm m2 30,364 1 238,16 37 595,49 CS ÚRS 2022 01

VV DOPOČET DETAIL B - 2x160 mm = 320 mm
VV 2*(23,245-2*0,64)*0,64 28,115
VV 28,115*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 30,364

348 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 285,000 176,88 50 410,80 CS ÚRS 2022 01

VV STR2
VV 285 285,000

349 M 631-001
střešní deska z minerální izolace tl. 30 mm skladba 
STR 2

m2 592,800 165,83 98 304,02

VV 285*2,08 "Přepočtené koeficientem množství 592,800

350 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 765,373 88,44 67 689,59 CS ÚRS 2022 01

VV klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%
VV STR1
VV 380 380,000
VV odpočet okrajové části z jiného materiálu
VV -20,75*0,64 -13,280
VV -10,02*0,64 -6,413
VV -(23,245-2*0,64)*0,64 -14,058
VV STR2
VV 285 285,000
VV klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%
VV STR3
VV 91 91,000
VV Mezisoučet 722,249
VV klín izolační z XPS spádový
VV DOPOČET DETAIL A
VV 20,75*0,64 13,280
VV 10,02*0,64 6,413
VV DOPOČET DETAILY B
VV (23,245-2*0,64)*0,64 14,058
VV ČÁST NÁKLADNÍ VÝTAH
VV okapová hrana nákladního výtahu
VV (3,62)*0,65 2,353
VV 2*(6,05-0,65)*0,65 7,020
VV Mezisoučet 43,124
VV Součet 765,373

351 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 79,538 2 321,55 184 651,44 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
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VV 380*((0,05+2*0,15)/3) 44,333
VV odpočet okrajové části z jiného materiálu
VV -20,75*0,64*((0,05+2*0,15)/3) -1,549
VV -10,02*0,64*((0,05+2*0,15)/3) -0,748
VV -(23,245-2*0,64)*0,64*((0,05+2*0,15)/3) -1,640
VV STR2
VV 285*((0,05+2*0,15)/3) 33,250
VV Součet 73,646
VV 73,646*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 79,538

352 M 28376143
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 
5%

m3 11,466 3 316,50 38 026,99 CS ÚRS 2022 01

VV STR3
VV 91*((0,05+2*0,15)/3) 10,617
VV 10,617*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 11,466

353 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,330 11 055,00 25 758,15 CS ÚRS 2022 01
VV DOPOČET DETAIL A
VV 20,75*0,64*0,05 0,664
VV 10,02*0,64*0,05 0,321
VV DOPOČET DETAILY B
VV (23,245-2*0,64)*0,64*0,05 0,703
VV ČÁST NÁKLADNÍ VÝTAH
VV okapová hrana nákladního výtahu
VV (3,62)*0,65*0,05 0,118
VV 2*(6,05-0,65)*0,65*0,05 0,351
VV Součet 2,157
VV 2,157*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 2,330

354 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 105,580 88,44 9 337,50 CS ÚRS 2022 01

VV ATIKA
VV STR1
VV 0 0,000
VV STR2
VV horní hrana atiky  - detail L, M
VV 2*15,57 31,140
VV 2*23,135 46,270
VV STR3 - detail D
VV (2*7,2+13,77) 28,170
VV Součet 105,580

355 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,222 11 055,00 24 564,21 CS ÚRS 2022 01
VV ATIKA
VV STR1
VV 0 0,000
VV STR2
VV horní hrana atiky  - detail L, M
VV 2*15,57*0,33*0,06 0,617
VV 2*23,135*0,33*0,06 0,916
VV STR3 - detail D
VV (2*7,2+13,77)*0,31*0,06 0,524
VV Součet 2,057
VV 2,057*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 2,222

356 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 25,706 3 316,50 85 253,95 CS ÚRS 2022 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 396 365,30

357 K 714122001
Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 
1200x1200 mm

kus 85,000 718,58 61 079,30 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 
Systém zavěšení možný pomocí ocelových lanek, drátových závěsů, 
přímé instalační destičky, jednobodového závěsu. Hmotnost samotného 
panelu je 4,5 kg/m2. Maximální zátěžová kapacita prvku se 4 
upevňovacími body je 2 kg. Zatížení panelu musí být rovnoměrně 
rozloženo, všechny závěsy musí nést stejnou zátěž.

VV skladba PH1b
VV 1.NP
VV 15 15,000
VV 2.NP
VV 35 35,000
VV 3.NP
VV 35 35,000
VV Součet 85,000

358 M 59036P1b
panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek 
1200x1200x40 mm

kus 85,000 3 758,70 319 489,50

P

Poznámka k položce: 
Samostatně zavěšený akustický stropní prvek. Panely jsou nehořlavé a 
mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Vhodné pro 
shromaždiště dle ČSN 73 0865. 
 
Ekvivalentní absorpční plocha prvku je pro 125 Hz rovna 0,5 m2 sabin, 
pro 4000 Hz rovna 2,3 m2 sabin. Akustické panely mají rovné, natřené 
boční hrany, nemají rám, (dají se jednoduše upravit řezem). Tloušťka 
panelu je 40 mm a rozměr panelu 1200x1200 0mm.  
 
Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, popřípadě v barvě 
dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Požární 
třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.  
 
Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 8,41 kg CO₂ 
equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. 
Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí 
denního vysávání nebo týdenního utírání vlhkým hadříkem.

359 K 714122003
Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 
600x2400 mm

kus 3,000 718,58 2 155,74

P

Poznámka k položce: 
Systém zavěšení možný pomocí ocelových lanek, drátových závěsů, 
přímé instalační destičky, jednobodového závěsu. Hmotnost samotného 
panelu je 4,5 kg/m2. Maximální zátěžová kapacita prvku se 4 
upevňovacími body je 2 kg. Zatížení panelu musí být rovnoměrně 
rozloženo, všechny závěsy musí nést stejnou zátěž

VV skladba PH1a
VV 1.NP
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VV 3 3,000

360 M 59036P1a
panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek 
600x2400x40 mm

kus 3,000 3 979,80 11 939,40

P

Poznámka k položce: 
Samostatně zavěšený akustický stropní prvek. Panely jsou nehořlavé a 
mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Vhodné pro 
shromaždiště dle ČSN 73 0865. 
 
Ekvivalentní absorpční plocha prvku je pro 125 Hz rovna 0,5 m2 sabin, 
pro 4000 Hz rovna 2,3 m2 sabin. Akustické panely mají rovné, natřené 
boční hrany, nemají rám, (dají se jednoduše upravit řezem). Tloušťka 
panelu je 40 mm a rozměr panelu 600 x2400mm.  
 
Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, popřípadě v barvě 
dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Požární 
třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.  
 
Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 8,41 kg CO₂ 
equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. 
Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí 
denního vysávání nebo týdenního utírání vlhkým hadříkem.

361 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m t 1,026 1 658,25 1 701,36 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 425,48

362 K 722250143
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
prosklený

soubor 3,000 9 783,68 29 351,04 CS ÚRS 2022 01

VV PSV ostatní list 1 
VV 3 3,000

363 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,091 818,07 74,44 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 424 143,01

364 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 6,575 884,40 5 814,93 CS ÚRS 2022 01

VV
řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-
5m

VV 6,575 6,575

365 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové pl do 100 cm2 m 664,020 132,66 88 088,89 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S1a
VV SVISLE FOŠNY cca 60/150mm /DL.cca 5m
VV 51*12,4 632,400
VV pomocné konstrukce
VV 632,4*0,05 31,620
VV Součet 664,020

366 M 60511125
řezivo stavební fošny prismované středové š do 
160mm dl 2-5m

m3 6,575 12 160,50 79 955,29 CS ÚRS 2022 01

VV 60x150 mm
VV 632,4*0,06*0,15 5,692
VV pomocné konstrukce
VV 632,4*0,05*0,06*0,15 0,285
VV Součet 5,977
VV 5,977*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,575

367 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 6,575 1 105,50 7 268,66 CS ÚRS 2022 01

VV
řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-
5m

VV 6,575 6,575

368 K 762341675
Montáž bednění štítových okapových říms z 
dřevotřískových na pero a drážku m2 86,725 442,20 38 349,80 CS ÚRS 2022 01

VV okapová část - detail A, B
VV horní hrana
VV 20,75*0,68 14,110
VV 10,02*0,68 6,814
VV (23,245-2*0,68)*0,68 14,882
VV čelo
VV 20,75*0,16 3,320
VV 10,02*0,16 1,603
VV (23,245)*0,35 8,136
VV žebro viz 3D detail skladeb
VV (20/0,5)*0,67*0,18*1,15 5,548
VV (10/0,5)*0,67*0,18*1,15 2,774
VV (24/0,5)*0,67*0,18*1,15 6,657
VV STR2
VV okapová hrana nákladního výtahu
VV (3,62)*0,65 2,353
VV 2*(6,05-0,65)*0,65 7,020
VV přechod fasády detail C
VV horní hrana
VV 15,63*0,44 6,877
VV čelo
VV 15,63*0,16 2,501
VV Mezisoučet 82,595
VV 82,595*0,05 4,130
VV Součet 86,725

369 M 6072627R1 deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm m2 99,734 497,48 49 615,67 CS ÚRS 2022 01

VV 86,725*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 99,734

370 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 46,664 939,68 43 849,23 CS ÚRS 2022 01

VV STR1
VV 0 0,000
VV STR2
VV horní hrana atiky  - detail L, M
VV 2*15,57*0,49 15,259
VV 2*23,135*0,49 22,672
VV STR3 - detail D
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VV (2*7,2+13,77)*0,31 8,733
VV Součet 46,664

371 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 2,515 1 105,50 2 780,33 CS ÚRS 2022 01

VV 67,616*0,022 1,488
VV 46,664*0,022 1,027
VV Součet 2,515

372 K 762431225
Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na 
pero a drážku m2 663,530 331,65 220 059,72 CS ÚRS 2022 01

VV skladba S1a
VV opřená část OSB na stávající budově
VV 25,65*12,4 318,060
VV OSB před tepelnou izolací
VV 25,65*12,4 318,060
VV ukončení čel 
VV 2*0,35*12 8,400
VV 2*0,25*12 6,000
VV Mezisoučet 650,520
VV 650,52*0,02 13,010
VV Součet 663,530

373 M 6072627R1 deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm m2 716,612 497,48 356 500,14 CS ÚRS 2022 01

VV 663,53*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 716,612

374 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 663,530 55,28 36 679,94 CS ÚRS 2022 01

375 K 762951003
Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové 
vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm m2 84,966 132,66 11 271,59 CS ÚRS 2022 01

VV STR3
VV 7,14*11,9 84,966

376 M 6079112R
profil podkladový hliníkový pro terasové prkno 
dřevoplastové m 215,914 221,10 47 738,59

VV 28*7,14 199,920
VV 199,92*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 215,914

377 M 283740R1
ostatní příslušenství dřevoplastových podlah spony se 
šrouby, trojúhelníková připojovací patka, klipy apod. m2 84,966 19,90 1 690,82

378 K 762951102
Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové 
vyrovnání roštu terči přes 65 do 105 mm m 199,920 442,20 88 404,62 CS ÚRS 2022 01

VV 28*7,14 199,920

379 K 762952044
Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu 
skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy m2 84,966 552,75 46 964,96 CS ÚRS 2022 01

VV STR3
VV 7,14*11,9 84,966

380 M 60791110 prkno terasové dřevoplastové tl 28mm m 667,590 309,54 206 645,81 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
odstín a vzor dle PD

VV (7,14/0,14)*11,9 606,900
VV 606,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 667,590

381 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 17,425 5 306,40 92 464,02 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 273 779,31

382 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně m2 3,753 176,88 663,83 CS ÚRS 2022 01

VV viz poznámka f)
VV 3,95*0,95 3,753

383 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm (GFK) m2 8,631 99,50 858,78 CS ÚRS 2022 01
VV viz poznámka f)
VV 2*3,95*0,95 7,505
VV 7,505*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,631

384 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 3,753 55,28 207,47 CS ÚRS 2022 01

385 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 20,552 884,40 18 176,19 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 109
VV 2*0,21*3,75 1,575
VV (2*0,21+0,25)*3,75 2,513
VV 2.NP
VV místnost 202
VV (0,17+0,17)*3,75 1,275
VV místnost 204
VV (0,24+0,17)*3,75 1,538
VV 3.NP
VV místnost 302
VV (2,59+0,38)*3,75 11,138
VV místnost 306
VV (0,21+0,25+0,21)*3,75 2,513
VV Součet 20,552

386 K 7631214R0
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30

m2 11,138 1 017,06 11 328,01

VV 1.NP
VV místnost 302
VV (2,59+0,38)*3,75 11,138

387 K 76312145R1
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30

m2 39,339 1 160,78 45 663,92

VV 1.NP
VV místnost 104
VV (3,7)*3,75 13,875
VV místnost 112
VV 1,57*3,75 5,888
VV Mezisoučet 19,763
VV 2.NP
VV místnost 203
VV (3,65)*3,75 13,688
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VV místnost 209
VV 1,57*3,75 5,888
VV Mezisoučet 19,576
VV Součet 39,339

388 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 34,313 2 045,18 70 176,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 104
VV (0,9)*3,75 3,375
VV 2.NP
VV místnost 203
VV (1,14+0,9)*3,75 7,650
VV místnost 204
VV (0,9+0,9)*3,75 6,750
VV 3.NP
VV místnost 303
VV 2,2*3,75 8,250
VV místnost 306
VV 2,21*3,75 8,288
VV Součet 34,313

389 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 41,250 165,83 6 840,49 CS ÚRS 2022 01
VV 1.NP
VV 3*3,75 11,250
VV 2.NP
VV 3*3,75 11,250
VV 3.NP
VV 5*3,75 18,750
VV Součet 41,250

390 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 105,342 27,64 2 911,65 CS ÚRS 2022 01

VV
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 
1xA 12,5 bez izolace EI 15

VV 20,552 20,552

VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 bez izolace EI 30

VV 11,138 11,138

VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2 12,5 bez izolace EI 30

VV 39,339 39,339

VV
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 
250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

VV 34,313 34,313
VV Součet 105,342

391 K 763121715
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a akrylátem m 19,640 105,02 2 062,59 CS ÚRS 2022 01

VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2 12,5 bez izolace EI 30

VV 1.NP
VV místnost 104
VV (3,7) 3,700
VV místnost 112
VV 1,57 1,570
VV Mezisoučet 5,270
VV 2.NP
VV místnost 203
VV (3,65) 3,650
VV místnost 209
VV 1,57 1,570
VV Mezisoučet 5,220

VV
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 
250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

VV 1.NP
VV místnost 104
VV (0,9) 0,900
VV 2.NP
VV místnost 203
VV (1,14+0,9) 2,040
VV místnost 204
VV (0,9+0,9) 1,800
VV 3.NP
VV místnost 303
VV 2,2 2,200
VV místnost 306
VV 2,21 2,210
VV Mezisoučet 9,150
VV Součet 19,640

392 K 763121716
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
akrylátovým tmelem

m 10,293 105,02 1 080,97 CS ÚRS 2022 01

VV
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 
1xA 12,5 bez izolace EI 15

VV 1.NP
VV místnost 109
VV 2*0,21 0,420
VV (2*0,21+0,25) 0,670
VV 2.NP
VV místnost 202
VV (0,17+0,17) 0,340
VV místnost 204
VV (0,24+0,17) 0,410
VV 3.NP
VV místnost 302
VV (2,59+0,38) 2,970
VV místnost 306
VV (0,21+0,25+0,21)*3,75 2,513
VV Mezisoučet 7,323
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VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 bez izolace EI 30

VV 1.NP
VV místnost 302
VV (2,59+0,38) 2,970
VV Mezisoučet 2,970
VV Součet 10,293

393 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě m2 24,565 82,91 2 036,68 CS ÚRS 2022 01

VV
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 
1xA 12,5 bez izolace EI 15

VV 1.NP
VV místnost 109
VV 2*0,21*3,75 1,575
VV (2*0,21+0,25)*3,75 2,513
VV 2.NP
VV místnost 202
VV (0,17+0,17)*3,75 1,275
VV místnost 204
VV (0,24+0,17)*3,75 1,538
VV 3.NP
VV místnost 306
VV (0,21+0,25+0,21)*3,75 2,513

VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2 12,5 bez izolace EI 30

VV 1.NP
VV místnost 112
VV 1,57*3,75 5,888
VV 2.NP
VV místnost 209
VV 1,57*3,75 5,888

VV
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 
250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

VV 1.NP
VV místnost 104
VV (0,9)*3,75 3,375
VV Součet 24,565

394 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 29,400 884,40 26 001,36 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV 3,2 3,200
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV 3,5 3,500
VV 2.NP
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV 3.NP
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV Součet 29,400

395 K 763131PH2
SDK podhled deska 1xtvrzená impregnovana se 
špičkovými akust.i vlastnostmi 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 8,500 1 437,15 12 215,78

VV skladba PH 2
VV 1.NP
VV místnost 103 - ostraha
VV 8,5 8,500

396 K 763131766
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 
do 1,5 m

m2 37,900 66,33 2 513,91 CS ÚRS 2022 01

VV
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

VV 29,4 29,400

VV
SDK podhled deska 1xtvrzená impregnovana se špičkovými 
akust.i vlastnostmi 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD

VV 8,5 8,500
VV Součet 37,900

397 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 37,900 27,64 1 047,56 CS ÚRS 2022 01

VV
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

VV 29,4 29,400

VV
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

VV 8,5 8,500
VV Součet 37,900

398 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5,300 71,86 380,86 CS ÚRS 2022 01

VV 2.NP
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV 3.NP
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV Součet 5,300

399 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 37,900 121,61 4 609,02 CS ÚRS 2022 01

400 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 7,000 497,48 3 482,36 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
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VV 1 1,000
VV 2.NP
VV 4 4,000
VV 3.NP
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

401 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 7,000 663,30 4 643,10 CS ÚRS 2022 01

402 K 763172324
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
500x500 mm pro příčky a předsazené stěny kus 2,000 608,03 1 216,06 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV 1 1,000
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

403 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
500x500mm

kus 2,000 795,96 1 591,92 CS ÚRS 2022 01

404 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný 
rošt

m2 30,240 386,93 11 700,76 CS ÚRS 2022 01

VV skladba PH4
VV místnost 202 - badatelna
VV poze část místnosti viz popis skladby a řez D-D
VV 36*0,6*1,2 25,920
VV místnost 103
VV 6*0,6*1,2 4,320
VV Součet 30,240

405 M 590360PH4 panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm m2 33,264 1 050,23 34 934,85 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 
Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou. Snadná 
montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené 
ze skelné vlny vysoké hustoty.  
 
Součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, 
αp 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180.  
 
Panely mají částečně skryté, zatřené boční hrany, zapuštěné 10mm pod 
rastr. Tloušťka panelu je 20mm ; rozměr použitého panelu  600x1200mm  
 
Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli. Hmotnost samotné kazety 
je cca 2,5 kg/m2.  
Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 
0,5 kg. 
 
Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, nejbližší barevný 
vzorek NCS S 0500-N  Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní 
strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklo-vlákennou tkaninou. 
Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. 
 
Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 3,68 kg CO₂ 
equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. 
Dle Finské emisní třídy označen M1.  
Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo s týdenním čištěním 
vlhkým hadříkem.

VV 30,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,264

406 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m m2 30,240 66,33 2 005,82 CS ÚRS 2022 01

407 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,274 1 658,25 5 429,11 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 585 679,53

408 K 764041-2K
Krycí lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení 
rš 220 mm m 120,000 464,31 55 717,20

VV dle PSV 2/K
VV 120 120,000

409 K 764141431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn 
předzvětralého plechu sklonu do 30° m2 4,930 1 989,90 9 810,21 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 11/K
VV 1,7*2,9 4,930

410 K 764141491
Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu 
za těsnění drážek sklonu do 10° m2 4,930 44,22 218,00 CS ÚRS 2022 01

411 K 764216601
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 9,900 539,48 5 340,85 CS ÚRS 2022 01

VV parapet oken 24/VO
VV 8*0,9 7,200
VV parapet oken 25/VO
VV 2,7 2,700
VV Součet 9,900

412 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm kus 18,000 88,44 1 591,92 CS ÚRS 2022 01

VV parapet oken 24/VO
VV 2*8 16,000
VV parapet oken 25/VO
VV 2*1 2,000
VV Součet 18,000

413 K 764341-9K
Lemování rohů stěn z TiZn předzvětralého plechu rš 
500 mm

m 55,000 632,35 34 779,25

VV PSV 9/K
VV 55 55,000

414 K 764242404
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm m 58,000 515,16 29 879,28 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 6/K - 1. část
VV 26 26,000
VV PSV 7/K - 1. část

Strana 50 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 32 32,000
VV Součet 58,000

415 K 764242406
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 500 mm m 26,000 674,36 17 533,36 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 6/K - 2. část
VV 26 26,000

416 K 764245411
Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn 
předzvětralého plechu celoplošně lepené rš přes 800 
mm

m2 120,320 1 658,25 199 520,64 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 1/K
VV 86*0,94 80,840
VV PSV 3/K
VV 29*0,94 27,260
VV PSV 4/K
VV 13*0,94 12,220
VV Součet 120,320

417 K 764245446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek z TiZn předzvětralého plechu rš přes 400 
mm

kus 15,000 221,10 3 316,50 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 1/K
VV 8 8,000
VV PSV 3/K
VV 5 5,000
VV PSV 4/K
VV 2 2,000
VV Součet 15,000

418 K 764248424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm m 17,000 550,54 9 359,18 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 5/K - 1. část
VV 17 17,000

419 K 764248427
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 670 mm m 17,000 937,46 15 936,82 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 5/K - 2. část
VV 17 17,000

420 K 764341418
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 750 mm m 30,000 1 059,07 31 772,10 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 10/K
VV 30 30,000

421 K 764541415
Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu tl 
0,8 mm rš 400 mm m 32,000 1 326,60 42 451,20 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 7/K
VV 32 32,000

422 K 764541464R
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 380/125 mm kus 5,000 1 326,60 6 633,00

423 K 764548404R
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu o straně 125 mm m 62,500 1 326,60 82 912,50

VV PSV 8/K
VV 5*12,5 62,500

424 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 2,133 18 240,75 38 907,52 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 119 535,76

425 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl do 1,0 m kus 8,000 273,06 2 184,48 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 24/VO
VV 8 8,000

426 M 60794103R
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
300mm

m 7,920 1 525,59 12 082,67

VV PSV 24/VO
VV 8*0,9 7,200
VV 7,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,920

427 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m kus 1,000 549,43 549,43 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 25/VO
VV 1 1,000

428 M 60794104R
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
350mm

m 2,970 1 525,59 4 531,00

VV PSV 25/VO
VV 1*2,7 2,700
VV 2,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,970

429 K 766-PSV-O/1
Dodávka a montáž wc kabinky 900 mm s dveřmi š. 
700 mm, výška 2100 mm dle PSV O/01

sestav
a

4,000 19 222,12 76 888,48

430 K 766-PSV-O/2
Dodávka a montáž wc kabinky 1370 mm s dveřmi š. 
700 mm, výška 2100 mm dle PSV O/02

sestav
a

1,000 23 073,51 23 073,51

431 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,165 1 370,82 226,19 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 14 630 377,15
432 K 767135R01 Montáž nerezové soklové lišty na stěnu m 620,300 203,41 126 175,22

VV výměry viz legenda místností
VV 1.NP
VV místnost 102 - vstup - zádveří / návštěvníci
VV 14,5 14,500
VV místnost 103 - ostraha
VV 12,3 12,300
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 18,5 18,500
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV 8,5 8,500
VV místnost 113 - depozit
VV 92,5 92,500
VV Mezisoučet 146,300
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VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 32 32,000
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 32 32,000
VV místnost 208 - depozit
VV 32,5 32,500
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 125,5 125,500
VV místnost 213 - střecha PBŘ zařízení
VV 18,5 18,500
VV Mezisoučet 240,500
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 32 32,000
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 54 54,000
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 45,5 45,500
VV místnost 308 - server
VV 14,5 14,500
VV místnost 310 - depozit
VV 87,5 87,500
VV Mezisoučet 233,500
VV Součet 620,300

433 M 767-MAT-001 nerezová soklová lišta litých podlah výšky 70 mm m 682,330 161,40 110 128,06

VV 620,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 682,330

434 K 767137531
Montáž vytvoření ostění otvorů rozvinuté š přes 200 do 
250 mm

m 772,500 177,99 137 497,28 CS ÚRS 2022 01

VV napojení okna/dveří na ostění viz detail H
VV viz PSV prvky
VV 772,5 772,500

435 M 2480381080 tabule/svitek Al plech tl. 0,8 mm pro vykrytí spáry m2 216,750 442,20 95 846,85

VV 722,5*0,25 180,625
VV 180,625*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 216,750

436 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 22,600 2 597,93 58 713,22 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 3/Z
VV 22,6 22,600

437 M 767-PSV-3/Z.1 zábradlí kovové galerie dle PSV 3/Z m 23,730 1 934,63 45 908,77
VV část ochoz
VV 22,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 23,730

438 K 767163221
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti m 27,880 2 597,93 72 430,29 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 3/Z
VV 15,3 15,300
VV PSV 5/Z
VV 4*1,65 6,600
VV PSV 8/Z
VV 5,98 5,980
VV Součet 27,880

439 M 767-PSV-3/Z.2 zábradlí kovové schodiště dle PSV 3/Z m 16,065 1 934,63 31 079,83
VV část schodiště
VV 15,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 16,065

440 M 767-PSV-5/Z zábradlí kovové schodiště dle PSV 5/Z m 6,930 1 381,88 9 576,43
VV PSV 5/Z
VV 4*1,65 6,600
VV 6,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,930

441 M 767-PSV-8/Z zábradlí kovové schodiště dle PSV 8/Z m 6,279 3 487,85 21 900,21
VV PSV 8/Z
VV 5,98 5,980
VV 5,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,279

442 K 767165114
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařovaného m 8,100 718,58 5 820,50 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 4/Z
VV 8,1 8,100

443 M 767-PSV-4/Z madlo schodišťové dle PSV 4/Z m 8,505 718,58 6 111,52
VV 8,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,505

444 K 767165114R
Montáž zábradlí obloukového madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařovaného m 47,100 2 376,83 111 948,69

445 M 767-PSV-1/Z madlo obloukové schodiště dle PSV 1/Z m 50,868 1 376,35 70 012,17
VV 47,1*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 50,868

446 K 767391110R Montáž krytiny z tvarovaných plechů m2 272,000 259,79 70 662,88

P
Poznámka k položce: 
způsob montáže dle statiky

VV viz výkaz statika 4.NP
VV 272 272,000

447 M 154841-1 plech trapézový TR 85/280/1,13 m2 285,600 530,64 151 550,78
VV 272*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 285,600

448 K 7674161R0 Montáž roštu kovového obkladu fasády m2 285,308 280,80 80 114,49

P
Poznámka k položce: 
vč. řešení detailů

VV
trapézový plech tl. 0,55 mm s vlnou 25 s polyuret.povrch 
úpravou dle skladby S2

VV 285,308 285,308

449 M 767-001
ocelová nosná podkonstrukce svislé profily, povrchová 
úprava žárový pozink skladba S2 m2 299,573 359,29 107 633,58

VV 285,308*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 299,573

450 K 7674161R1 Montáž obkladu fasády z trapézových plechů m2 337,522 298,49 100 746,94

P
Poznámka k položce: 
vč. řešení detailů, krom zábrany proti hmyzu

Strana 52 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
trapézový plech tl. 0,55 mm s vlnou 25 s polyuret.povrch 
úpravou dle skladby S2

VV 279,522 279,522

VV
trapézový plech tl. 0,55mm  s vlnou 25 povrch.úprava typ 
EFEKT Polyester tl.vrstvy 25 mikrónů ( PE 25; barva RAL 
9006 ) dle skladby S3 

VV 58 58,000
VV Součet 337,522

451 M 767-01S2
trapézový plech tl. 0,55 mm s vlnou 25 s 
polyuret.povrch úpravou dle skladby S2, S6

m2 307,474 497,48 152 962,17

VV skladba S2 + S6
VV pohled jihozápadní
VV 15,41*4,4 67,804
VV 0,48*4,4 2,112
VV 0,38*4,4 1,672
VV pohled severozápadní
VV 11,92*4,4 52,448
VV (16,83-11,92)*4,2 20,622
VV -1*2,1 -2,100
VV 7,125*4,2 29,925
VV -1*2 -2,000
VV pohled severovýchodní
VV 7,2*4,2 30,240
VV 8,21*4,2 34,482
VV Mezisoučet 235,205
VV část u stávající budovy
VV 23,955*1,85 44,317
VV Součet 279,522
VV 279,522*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 307,474

452 M 767-01S3
trapézový plech tl. 0,55mm  s vlnou 25 povrch.úprava 
typ EFEKT Polyester tl.vrstvy 25 mikrónů ( PE 25; 
barva RAL 9006 ) dle skladby S3 

m2 63,800 497,48 31 739,22

VV skladba S3
VV 58 58,000
VV 58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 63,800

453 K 7674161R2
Příplatek k fasádě z trapézových plechů za provedení 
rohu, koutu, ostění s dodávkou materiálu m 40,600 1 381,88 56 104,33

VV 3*4,4 13,200
VV 4*4,2 16,800
VV 1+2*2,2 5,400
VV 1+2*2,1 5,200
VV Součet 40,600

454 K 7674161R3
Dodávka a montáž zábrany proti hmyzu pro fasádu z 
trapézových plechů m 129,701 613,55 79 578,05

VV 2*(15,86+16,99+7,2+7,125+8,66) 111,670
VV 2*2,02+2,2 6,240
VV Mezisoučet 117,910
VV 117,91*0,1 11,791
VV Součet 129,701

455 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 23,800 108,69 2 586,82 CS ÚRS 2022 01

VV gumová vstupní čistící rohož tl. 23 mm
VV 12,1 12,100
VV rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění
VV 11,7 11,700
VV Součet 23,800

456 M 69752P1a gumová vstupní čistící rohož tl. 23 mm m2 13,310 1 836,73 24 446,88
VV skladba P1a
VV místnost 101 - vstup
VV 12,1 12,100
VV 12,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,310

457 M 69752110
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 
dočištění m2 12,870 1 788,82 23 022,11 CS ÚRS 2022 01

VV skladba P1b
VV místnost 102- vstup - zádveří/návštěvníci
VV 11,7 11,700
VV 11,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,870

458 K 767591012R
Montáž podlah nebo podest z pororoštu o hm přes 15 
do 30 kg/m2

m2 25,000 1 202,78 30 069,50

459 M 631260R1 pororošt pochůzí dle PSV 14/Z m2 27,500 2 026,38 55 725,45
VV 25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,500

460 K 767591021R
Příplatek k montáži podlahového pororoštu za zkrácení 
a úpravu

m 30,000 138,19 4 145,70

461 K 767610117
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 26,370 808,12 21 310,12 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 22/VO
VV 11*0,9*2,5 24,750
VV PSV 25/VO
VV 2,7*0,6 1,620
VV Součet 26,370

462 M 767-PSV-22/VO
okno vnitřní 900 x 2500 mm fixní s balistickou 
ochranou dle PSV 22/VO

kus 11,000 108 781,20 1 196 593,20

463 M 767-PSV-25/VO okno 2700 x 600 mm fixní dle PSV 25/VO kus 1,000 110 881,65 110 881,65

464 K 767610118
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
zdiva pl přes 2,5 m2 m2 10,800 1 091,13 11 784,20 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 24/VO
VV 4*0,9*3 10,800

465 M
767-PSV-
24/VO.2

okno 900 x 3000 mm fixní dle PSV 24/VO kus 4,000 35 871,26 143 485,04

466 K 767610128
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
zdiva pl přes 2,5 m2 m2 10,800 1 138,67 12 297,64 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 24/VO
VV 4*0,9*3 10,800
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467 M
767-PSV-
24/VO.1

okno 900 x 3000 mm s křídlem otevíravým a 
výklopným dle PSV 24/VO

kus 4,000 59 462,63 237 850,52

468 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou m 347,040 128,24 44 504,41 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV (2*2,7+2*0,6) 6,600
VV (2*3,21+2*3,75) 13,920
VV (2*2,95+2*3,75) 13,400
VV (2*3,24+2*3,75) 13,980
VV 3*(2*2,94+2*3,75) 40,140
VV (2*1+2*2,75) 7,500
VV (2*1,15+2*2,15) 6,600
VV (2*1,56+2*2,15) 7,420
VV Mezisoučet 109,560
VV 2.NP
VV 4*(2*0,9+2*3) 31,200
VV 2*(2*3,21+2*3,75) 27,840
VV 1*(2*2,95+2*3,75) 13,400
VV 3*(2*2,95+2*3,75) 40,200
VV Mezisoučet 112,640
VV 3.NP
VV 4*(2*0,9+2*3) 31,200
VV 2*(2*3,21+2*3,75) 27,840
VV 1*(2*2,95+2*3,75) 13,400
VV 3*(2*2,95+2*3,75) 40,200
VV Mezisoučet 112,640
VV 4.NP
VV (2*1+2*2,1) 6,200
VV (2*1+2*2) 6,000
VV Mezisoučet 12,200
VV Součet 347,040

469 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou

m 347,040 127,13 44 119,20 CS ÚRS 2022 01

470 K 767627308
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím 
akrylátovým tmelem exteriérovým

m 275,420 114,97 31 665,04 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV (2,7+2*0,6) 3,900
VV (3,21+2*3,75) 10,710
VV (2,95+2*3,75) 10,450
VV (3,24+2*3,75) 10,740
VV 3*(2,94+2*3,75) 31,320
VV (1+2*2,75) 6,500
VV (1,15+2*2,15) 5,450
VV (1,56+2*2,15) 5,860
VV Mezisoučet 84,930
VV 2.NP
VV 4*(0,9+2*3) 27,600
VV 2*(3,21+2*3,75) 21,420
VV 1*(2,95+2*3,75) 10,450
VV 3*(2*2,95+2*3,75) 40,200
VV Mezisoučet 99,670
VV 3.NP
VV 4*(0,9+2*3) 27,600
VV 2*(3,21+2*3,75) 21,420
VV 1*(2,95+2*3,75) 10,450
VV 3*(2,95+2*3,75) 31,350
VV Mezisoučet 90,820
VV Součet 275,420

471 K 767627309
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
impregnovanou komprimační páskou exteriérovou m 347,040 171,35 59 465,30 CS ÚRS 2022 01

472 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop pl přes 6 do 9 m2 kus 1,000 4 311,45 4 311,45 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 10/VO
VV 1 1,000

473 M
767-PSV-
10/VO.1

garážová vrata sekční zateplená 3000 x 3000 mm, 
včetně ovladačů a doplňků dle 10/VO soubor 1,000 55 102,54 55 102,54

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka včetně ovladačů a příslušenství, krom pohonu a 
nouzového otvírání

474 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 130,45 130,45 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 10/VO
VV 1 1,000

475 M
767-PSV-
10/VO.2

nouzové otvírání garážových vrat dle PSV 10/VO kus 1,000 1 129,82 1 129,82

476 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 1,000 1 978,85 1 978,85 CS ÚRS 2022 01

VV PSV 10/VO
VV 1 1,000

477 M
767-PSV-
10/VO.3

pohon sekčních garážových vrat dle PSV 10/VO kus 1,000 11 055,00 11 055,00

478 K 767881118
Montáž bodů záchytného systému do trapézového 
plechu samořeznými vruty, příchytkami kus 8,000 1 209,42 9 675,36 CS ÚRS 2022 01

479 M 70921302
kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
dl 400mm dle PSV 11/Z

kus 3,000 1 989,90 5 969,70 CS ÚRS 2022 01

480 M 70921303
kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
dl 500mm dle PSV 11/Z

kus 5,000 1 989,90 9 949,50 CS ÚRS 2022 01

481 K 767881141
Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 
mechanickými kotvami

kus 6,000 1 209,42 7 256,52 CS ÚRS 2022 01

482 M 70921323
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí 
integrované hmoždinky dl 400mm dle PSV 11/Z kus 5,000 1 602,98 8 014,90 CS ÚRS 2022 01

483 M 70921325
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí 
integrované hmoždinky dl 600mm dle PSV 11/Z kus 1,000 1 602,98 1 602,98 CS ÚRS 2022 01

484 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
poddajného kotvícího vedení

kus 2,000 1 209,42 2 418,84 CS ÚRS 2022 01
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485 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm dle PSV 11/Z

m 50,000 137,08 6 854,00 CS ÚRS 2022 01

486 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 271,118 271,95 73 730,54 CS ÚRS 2022 01

VV prvek skladby S3
VV 16*0,14*0,14*0,01*7850 24,618
VV viz výkaz statika 4.NP plech
VV 196,3 196,300
VV 50,2 50,200
VV Součet 271,118

487 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,325 197 331,75 64 132,82 CS ÚRS 2022 01

VV prvek skladby S3
VV 16*0,14*0,14*0,01*7,850 0,025
VV viz výkaz statika 4.NP plech
VV 196,3*0,001 0,196
VV 50,2*0,001 0,050
VV Součet 0,271
VV 0,271*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,325

488 M 136-001 příplatek za žárové zinkování kg 30,773 36,48 1 122,60
VV prvek skladby S3
VV 16*0,14*0,14*0,01*7850 24,618
VV 24,618*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 30,773

489 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg

kg 2 120,900 182,41 386 873,37 CS ÚRS 2022 01

VV profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x5mm
VV 229 229,000
VV svařenec 2xL 75/50 mm
VV 343,4 343,400
VV pásová ocel šířky 50 mm tl 10mm
VV 1143 1 143,000

VV
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
80x80x8mm

VV 405,5 405,500
VV Součet 2 120,900

490 M 145501-1 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x5mm t 0,240 71 857,50 17 245,80
VV prvek skladby S3
VV 3*6,91*5,5*0,001 0,114
VV 3*6,98*5,5*0,001 0,115
VV Součet 0,229
VV 0,229*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,240

491 M 136-001 příplatek za žárové zinkování kg 240,644 36,48 8 778,69
VV prvek skladby S3
VV 3*6,91*5,5 114,015
VV 3*6,98*5,5 115,170
VV Součet 229,185
VV 229,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 240,644

492 M 136-003 svařenec 2xL 75/50 mm t 0,360 71 857,50 25 868,70
VV překlady prostupy viz výkresy
VV 1.NP
VV 1,5*17,17*0,001 0,026
VV 2.NP
VV 10,5*17,17*0,001 0,180
VV 3.NP
VV 5,5*17,17*0,001 0,094
VV 4.NP
VV 2,5*17,17*0,001 0,043
VV Součet 0,343
VV 0,343*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,360

493 M 136112-1 pásová ocel šířky 50 mm tl 10mm t 1,200 71 857,50 86 229,00

VV
výkres statika D.1.2.07 - podklad pro trapézový plech 
navařený na nosníky

VV
2*(2*8+1*4,6+1*7,2+2*9,2+2*6,2+2*9,1+0,8+3+6,4+6,2+5*3+1
0*3,5)*3,99*0,001

1,143

VV 1,143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

494 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
80x80x8mm

t 0,426 71 857,50 30 611,30 CS ÚRS 2022 01

VV viz výkaz statika 4.NP
VV prvek 412
VV 405,5*0,001 0,406
VV 0,406*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,426

495 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 31,800 165,83 5 273,39 CS ÚRS 2022 01

VV plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
VV viz výkaz statika 4.NP
VV 31,8 31,800

496 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,038 71 857,50 2 730,59 CS ÚRS 2022 01

VV plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
VV 31,8*0,001 0,032
VV 0,032*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,038

497 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 654,816 160,30 104 967,00 CS ÚRS 2022 01

VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 80x80x9,0mm

VV prvek skladby S3
VV 16*3,8*10,77 654,816

498 M 13010624
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 
80x80x9,0mm

t 0,688 71 857,50 49 437,96 CS ÚRS 2022 01

VV prvek skladby S3
VV 16*3,8*10,77*0,001 0,655
VV 0,655*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,688

499 M 136-001 příplatek za žárové zinkování kg 687,557 36,48 25 082,08
VV prvek skladby S3
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VV 16*3,8*10,77 654,816
VV 654,816*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 687,557

500 K 767-PSV-01/VO
Dodávka a montáž bezpečnostních dvoukřídlých dveří 
3000x3000 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 01/VO pož. od. EW 60-S-C3-DP1

kus 1,000 152 559,00 152 559,00

501 K 767-PSV-02/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří 2000x3000 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
02/VO pož. od. EW 30-S-C3-DP3

kus 1,000 135 644,85 135 644,85

502 K 767-PSV-03/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří 2000x3000 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
03/VO pož. od. EW 30-S-C3-DP3

kus 1,000 135 644,85 135 644,85

503 K 767-PSV-04/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 1000x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
04/VO

kus 1,000 28 853,55 28 853,55

504 K 767-PSV-05/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 700x2450 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
05/VO

kus 1,000 24 984,30 24 984,30

505 K 767-PSV-06/VO.1
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 1100x2450 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
06/VO - pož od. EW 30-C3-DP3

kus 2,000 61 465,80 122 931,60

506 K 767-PSV-06/VO.2
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 1100x2450 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
06/VO - pož od. EW 15-C3-DP3

kus 1,000 58 702,05 58 702,05

507 K 767-PSV-07/VO.1
Dodávka a montáž bezpečnostních jednokřídlých dveří 
900x2450 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 07/VO - pož od. EI 30-C3-DP3

kus 2,000 68 430,45 136 860,90

508 K 767-PSV-07/VO.2
Dodávka a montáž bezpečnostních jednokřídlých dveří 
900x2450 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 07/VO - pož od. EI 15-C3-DP3

kus 1,000 54 169,50 54 169,50

509 K 767-PSV-08/VO.1
Dodávka a montáž bezpečnostních jednokřídlých dveří 
800x1970 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 08/VO - pož od. EI 60-S-C3-DP1

kus 2,000 53 064,00 106 128,00

510 K 767-PSV-08/VO.2
Dodávka a montáž bezpečnostních jednokřídlých dveří 
800x1970 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 08/VO - pož od. EI 30-S-C3-DP3

kus 1,000 53 064,00 53 064,00

511 K 767-PSV-09/VO
Dodávka a montáž bezpečnostních jednokřídlých dveří 
900x2700 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 09/VO

kus 2,000 126 248,10 252 496,20

512 K 767-PSV-11/VO
Dodávka a montáž posuvných kovových zateplených 
vrat 3600 x 3500 mm na stěnu s ovládáním apod. dle 
PSV 11/VO

kus 1,000 229 612,35 229 612,35

513 K 767-PSV-12/VO.1
Dodávka a montáž dvoukřídlých ocelových dveří 
2000x3000 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 12/VO - pož. od. EW 60-S-C3-DP1

kus 1,000 135 865,95 135 865,95

514 K 767-PSV-12/VO.2
Dodávka a montáž dvoukřídlých ocelových dveří 
2000x3000 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 12/VO - pož. od. EW 30-S-C3-DP3

kus 1,000 135 865,95 135 865,95

515 K 767-PSV-13/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 700x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
13/VO

kus 1,000 20 893,95 20 893,95

516 K 767-PSV-14/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 700x2450 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
14/VO

kus 2,000 24 873,75 49 747,50

517 K 767-PSV-15/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří 2000x3000 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
15/VO

kus 1,000 90 651,00 90 651,00

518 K 767-PSV-16/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x2450 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
16/VO pož. od. EW 30-C3-DP3

kus 1,000 54 169,50 54 169,50

519 K 767-PSV-17/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých bezpečnostních dveří 
2000x3000 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 17/VO pož. od. EW 30-S-C3-DP3

kus 2,000 132 438,90 264 877,80

520 K 767-PSV-18/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 800x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
18/VO pož. od. EW 15-C3-DP3

kus 1,000 49 747,50 49 747,50

521 K 767-PSV-19/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
19/VO pož. od. EW 15-C3-DP3

kus 1,000 51 018,83 51 018,83

522 K 767-PSV-20/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 700x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
20/VO

kus 1,000 20 893,95 20 893,95

523 K 767-PSV-21/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x2450 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
21/VO

kus 1,000 31 948,95 31 948,95

524 K 767-PSV-23/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých balistických dveří 
960x2500 mm s rámem, požadavky a doplňky dle PSV 
23/VO pož. od. EW 30-S-C3-DP3

kus 1,000 165 382,80 165 382,80

525 K 767-PSV-24/VO.1
Dodávka a montáž skleněného zábradlí okna 
900x3000 mm dle PSV 24/VO

kus 4,000 18 322,52 73 290,08

526 K 767-PSV-24/VO.2
Dodávka a montáž venkovní žaluzie s elektromotorem 
okna 900x3000 mm šířka lamely 60 mm dle PSV 
24/VO

kus 8,000 11 785,05 94 280,40

527 K 767-PSV-26/VO
Dodávka a montáž prosklené sestavy 1880 x 2500 mm 
sbalistickou odolností a rámem, požadavky a doplňky 
dle PSV 26/VO

kus 1,000 176 437,80 176 437,80
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528 K 767-PSV-27/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 1050x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
27/VO

kus 1,000 46 431,00 46 431,00

529 K 767-PSV-28/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých balistických dveří 
960x2500 mm s rámem, požadavky a doplňky dle PSV 
28/VO

kus 3,000 127 795,80 383 387,40

530 K 767-PSV-29/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých balistických dveří 
1000x2500 mm s rámem, požadavky a doplňky dle 
PSV 29/VO

kus 1,000 127 795,80 127 795,80

531 K 767-PSV-30/VO
Dodávka a montáž prosklené sestavy 3910x3750 mm, 
požadavky a doplňky dle PSV 30/VO

sestav
a

1,000 303 642,16 303 642,16

P
Poznámka k položce: 
popis dle listu č. 8 PSV VO

532 K 767-PSV-31/VO
Dodávka a montáž prosklených sestav dle PSV 31/VO 
(6 částí)

sestav
a

1,000 1 253 685,64 1 253 685,64

P
Poznámka k položce: 
popis dle listu č. 8 PSV VO

533 K 767-PSV-32/VO
Dodávka a montáž prosklených sestav dle PSV 32/VO 
(6 částí)

sestav
a

2,000 1 089 267,94 2 178 535,88

P
Poznámka k položce: 
popis dle listu č. 8 PSV VO

534 K
767-PSV-
31,32/VO

Dodávka a montáž předokenních žaluzií syst. Al tvar 
lamely C šířka 120 mm, pevné naklápění dle PSV 
31/VO a PSV 32/VO (18 částí)

sestav
a

1,000 469 855,19 469 855,19

P
Poznámka k položce: 
popis dle listu č. 8 PSV VO

535 K 767-PSV-33/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x2100 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
33/VO

kus 2,000 29 848,50 59 697,00

536 K 767-PSV-34/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 1050x2100 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
34/VO

kus 1,000 57 375,45 57 375,45

537 K 767-PSV-35/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x2100 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
35/VO pož. od. EW 15-C3-DP3

kus 2,000 31 617,30 63 234,60

538 K 767-PSV-36/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých balistických dveří 
900x2500 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 36/VO pož. od. EW 30-S-C3-DP3

kus 1,000 165 382,80 165 382,80

539 K 767-PSV-37/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
37/VO pož. od EW 15-C3-DP3

kus 1,000 46 983,75 46 983,75

540 K 767-PSV-38/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých bezpečnostních dveří 
1600x2100 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 38/VO pož od. dle PBŘ

kus 1,000 87 002,85 87 002,85

541 K 767-PSV-39/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 600x1400 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
39/VO

kus 1,000 13 597,65 13 597,65

542 K 767-PSV-40/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x2200 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
40/VO pož. od EW 15-C3-DP3

kus 1,000 36 260,40 36 260,40

543 K 767-PSV-41/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 800x2100 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
41/VO pož. od EW 15-C3-DP3

kus 1,000 31 506,75 31 506,75

544 K 767-PSV-42/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 900x2200 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
42/VO pož. od. EW 15-C3-DP3

kus 1,000 33 938,85 33 938,85

545 K 767-PSV-43/VO
Dodávka a montáž jednokřídlých dveří 700x1970 mm 
s ocelovou zárubní, požadavky a doplňky dle PSV 
43/VO

kus 1,000 22 552,20 22 552,20

546 K 767-PSV-44/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých vnitřních dveří 
2000x3000 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 44/VO pož. od. EW-S200-C2-DP1

kus 1,000 126 579,75 126 579,75

547 K 767-PSV-45/VO
Dodávka a montáž dvoukřídlých vnitřních dveří 
1700x3000 mm s ocelovou zárubní, požadavky a 
doplňky dle PSV 45/VO pož. od. EW 90-S200-C2-DP1

kus 1,000 116 961,90 116 961,90

548 K 767-PSV-2/Z
Dodávka a montáž zábradlí se skleněnou výpní dle 
PSV 2/Z

sestav
a

4,000 34 566,23 138 264,92

549 K 767-PSV-9/Z.1
Dodávka a montáž nerezového L profilu 70x70x0,8 
mm dle PSV 9/Z

m 17,500 442,20 7 738,50

550 K 767-PSV-9/Z.2
Dodávka a montáž nerezového pásu 70 x 0,8 mm dle 
PSV 9/Z

m 60,500 331,65 20 064,83

551 K 767-PSV-10/Z
Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro chlazení s 
žárovým zinkováním dle PSV 10/Z soubor 2,000 38 720,14 77 440,28

552 K 767-PSV-12/Z
Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce pro 
nadpraží dle PSV 12/Z

sestav
a

1,000 11 939,40 11 939,40

553 K 767-PSV-13/Z
Dodávka a montáž systémového skloocelového 
zábradlí dle PSV 13/Z

m 44,200 13 744,68 607 514,86

554 K 767-PSV-X01
Dodávka a montáž ochrany potrubí ZTI vedeného nad 
podlahou š. 700 mm dle PSV zámeč. list č. 10 soubor 3,000 16 582,50 49 747,50

555 K 767-PSV-X02
Dodávka a montáž ochrany potrubí ZTI vedeného nad 
podlahou š. 450 mm dle PSV zámeč. list č. 10 soubor 1,000 5 527,50 5 527,50

556 K 767-PSV-Z/14
Dodávka a montáž nosné konstrukce lávky ochozu dle 
PSV Z/14

kg 1 371,000 237,68 325 859,28

557 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m t 29,165 2 037,44 59 421,94 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 55 434,14

558 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 53,100 38,69 2 054,44 CS ÚRS 2022 01
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559 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 53,100 16,58 880,40 CS ÚRS 2022 01

560 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 53,100 93,97 4 989,81 CS ÚRS 2022 01

561 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 53,100 205,62 10 918,42 CS ÚRS 2022 01

562 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 53,100 105,02 5 576,56 CS ÚRS 2022 01
VV skladba P4
VV místnost 202 - badatelna
VV 53,1 53,100

563 M 69751-P4
zátěžový koberec vpichovaný s vysokou odolnosto dle 
tř.33 dle EN 14041 tl. 6,5 mm, reakce na oheň Bfl –s1; 
kročej.neprůzvučnost 22dB

m2 58,410 425,62 24 860,46

VV 53,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 58,410

564 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 30,500 71,86 2 191,73 CS ÚRS 2022 01
VV skladba P4
VV místnost 202 - badatelna
VV 30,5 30,500

565 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 33,550 38,69 1 298,05 CS ÚRS 2022 01
VV 30,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,550

566 M 69751221 roh vnější k liště kobercové kus 1,000 93,97 93,97 CS ÚRS 2022 01

VV 0,980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

567 M 69751220 roh vnitřní k liště kobercové kus 5,000 93,97 469,85 CS ÚRS 2022 01

VV 4,90196078431373*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,000

568 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,380 5 527,50 2 100,45 CS ÚRS 2022 01

D 777 Podlahy lité 1 443 155,30
569 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 2 161,710 5,53 11 954,26 CS ÚRS 2022 01

570 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 2 161,710 27,64 59 749,66 CS ÚRS 2022 01

VV
První vrtsva 2komponentní, houževnatě elastická, barevná 
samonivelační PUR podlaha, s nízkým obsahem VOC 
(standard skladby P2 apod.)

VV 1388,11 1 388,110

VV
Uzavírací epoxidový nátěr polomatný povrch podlahy systém 
skladby P1 apod.

VV 689,565 689,565

VV
Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy - schodiště 
(standard skladby P2 apod.)

VV 84,035 84,035
VV Součet 2 161,710

571 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 2 077,675 88,44 183 749,58 CS ÚRS 2022 01

VV
První vrtsva 2komponentní, houževnatě elastická, barevná 
samonivelační PUR podlaha, s nízkým obsahem VOC 
(standard skladby P2 apod.)

VV 1388,11 1 388,110

VV
Uzavírací epoxidový nátěr polomatný povrch podlahy systém 
skladby P1 apod.

VV 689,565 689,565
VV Součet 2 077,675

572 K 777131201
Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na 
suchý a vyzrálý podklad

m2 84,035 121,61 10 219,50 CS ÚRS 2022 01

573 K 7775211-1
Podkladní vrstva penetrace/záškrab systémové 
podlahy - 2komponentní, nízkoviskózní, víceúčelová 
epoxidová pryskyřice (standard skladby P1 apod.)

m2 689,565 132,66 91 477,69

VV
Uzavírací epoxidový nátěr polomatný povrch podlahy systém 
skladby P1 apod.

VV 689,565 689,565

574 K 7775211-2
Podkladní vrstva penetrace/záškrab systémové 
podlahy - 2komponentní, nízkoviskózní, víceúčelová 
epoxidová pryskyřice (standard skladby P2 apod.)

m2 1 388,110 132,66 184 146,67

VV skladba P2
VV 1.NP
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 2,9 2,900
VV 2.NP
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 2,9 2,900
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 1,01 1,010
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 2,9 2,900
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 4,7 4,700
VV Mezisoučet 14,410
VV skladba P3
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 40,4 40,400
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
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VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 197,1 197,100
VV místnost 213 - střecha PBŘ zařízení
VV 19,6 19,600
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 145 145,000
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 52,9 52,900
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV místnost 308 - server
VV 10,9 10,900
VV místnost 310 - depozit
VV 378,4 378,400
VV Mezisoučet 1 052,000
VV skladba P3a
VV 2.NP
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7 59,700
VV Mezisoučet 59,700
VV skladba P5
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV 214,6 214,600
VV místnost 403 - kotelna + MaR
VV 17,1 17,100
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV 10,9 10,900
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV 13,4 13,400
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV 4,8 4,800
VV místnost 409 - EPS
VV 1,2 1,200
VV Mezisoučet 262,000
VV Součet 1 388,110

575 K 7775211-2R

Podkladní vrstva penetrace/záškrab systémové 
podlahy - 2komponentní, nízkoviskózní, víceúčelová 
epoxidová pryskyřice - schodiště (standard skladby P2 
apod.)

m2 84,035 171,35 14 399,40

576 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem

m2 1 388,110 49,75 69 058,47 CS ÚRS 2022 01

VV
První vrtsva 2komponentní, houževnatě elastická, barevná 
samonivelační PUR podlaha, s nízkým obsahem VOC 
(standard skladby P2 apod.)

VV 1388,11 1 388,110

577 K 7775210-1
První vrtsva 2komponentní, houževnatě elastická, 
barevná samonivelační PUR podlaha, s nízkým 
obsahem VOC (standard skladby P2 apod.)

m2 1 388,110 154,77 214 837,78

P
Poznámka k položce: 
1,8–2,0 kg/m2 
plněný v poměru 1:0,5 kř. pískem (0,1–0,3 mm)

VV skladba P2
VV 1.NP
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 2,9 2,900
VV 2.NP
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 2,9 2,900
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 1,01 1,010
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 2,9 2,900
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 4,7 4,700
VV Mezisoučet 14,410
VV skladba P3
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 40,4 40,400
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 197,1 197,100
VV místnost 213 - střecha PBŘ zařízení
VV 19,6 19,600
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 145 145,000
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 52,9 52,900
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VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV místnost 308 - server
VV 10,9 10,900
VV místnost 310 - depozit
VV 378,4 378,400
VV Mezisoučet 1 052,000
VV skladba P3a
VV 2.NP
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7 59,700
VV Mezisoučet 59,700
VV skladba P5
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV 214,6 214,600
VV místnost 403 - kotelna + MaR
VV 17,1 17,100
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV 10,9 10,900
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV 13,4 13,400
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV 4,8 4,800
VV místnost 409 - EPS
VV 1,2 1,200
VV Mezisoučet 262,000
VV Součet 1 388,110

578 K 7775210-1R
První vrtsva 2komponentní, houževnatě elastická, 
barevná samonivelační PUR podlaha, s nízkým 
obsahem VOC - schodiště (standard skladby P2 apod.)

m2 84,035 210,05 17 651,55

P
Poznámka k položce: 
1,8–2,0 kg/m2 
plněný v poměru 1:0,5 kř. pískem (0,1–0,3 mm)

VV
Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy - schodiště 
(standard skladby P2 apod.)

VV 84,035 84,035

579 K 777611143
Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy 
(standard skladby P2 apod.)

m2 1 388,110 210,05 291 572,51 CS ÚRS 2022 01

VV skladba P2
VV 1.NP
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 2,9 2,900
VV 2.NP
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 2,9 2,900
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 1,01 1,010
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 2,9 2,900
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 4,7 4,700
VV Mezisoučet 14,410
VV skladba P3
VV 2.NP
VV místnost 201 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 206 - manipulační prostor
VV 40,4 40,400
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV místnost 210 - depozit - galerie
VV 197,1 197,100
VV místnost 213 - střecha PBŘ zařízení
VV 19,6 19,600
VV 3.NP
VV místnost 301 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 92,5 92,500
VV místnost 302 - výstavní depozit
VV 145 145,000
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 305 - manipulační prostor
VV 52,9 52,900
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV místnost 308 - server
VV 10,9 10,900
VV místnost 310 - depozit
VV 378,4 378,400
VV Mezisoučet 1 052,000
VV skladba P3a
VV 2.NP
VV místnost 208 - depozit
VV 59,7 59,700
VV Mezisoučet 59,700
VV skladba P5
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT
VV 214,6 214,600
VV místnost 403 - kotelna + MaR
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VV 17,1 17,100
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV 10,9 10,900
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV 13,4 13,400
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV 4,8 4,800
VV místnost 409 - EPS
VV 1,2 1,200
VV Mezisoučet 262,000
VV Součet 1 388,110

580 K 777611143R
Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy - 
schodiště (standard skladby P2 apod.) m2 84,035 259,79 21 831,45

VV PODLAHOVÁ ČÁST
VV skladba P2
VV 1.NP
VV místnost 105 - schodiště
VV 11,2 11,200
VV 1,5*4 6,000
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 6,54 6,540
VV 1,2*4 4,800
VV 2.NP
VV místnost 201 - schodiště 
VV 11,2 11,200
VV 1,5*4 6,000
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 6,54 6,540
VV 1,2*4 4,800
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště / 407 - servisní schodiště
VV 0,9*0,75 0,675
VV 0,8*3,85 3,080
VV 0,9*4 3,600
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 6,54 6,540
VV 1,2*4 4,800
VV Mezisoučet 75,775
VV SOKLOVÁ ČÁST
VV 1.NP
VV místnost 105 - schodiště
VV 15*0,07 1,050
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 20,5*0,07 1,435
VV 2.NP
VV místnost 201 - schodiště
VV 15*0,07 1,050
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 20,5*0,07 1,435
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 8,5*0,07 0,595
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 20,5*0,07 1,435
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 18*0,07 1,260
VV Mezisoučet 8,260
VV Součet 84,035

581 K 777611161
Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 
pískem

m2 689,565 49,75 34 305,86 CS ÚRS 2022 01

VV
Uzavírací epoxidový nátěr polomatný povrch podlahy systém 
skladby P1 apod.

VV 689,565 689,565

582 K 777611261
Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů 
křemenným pískem m2 84,035 93,97 7 896,77 CS ÚRS 2022 01

583 K 777612107R
Uzavírací epoxidový nátěr polomatný povrch podlahy 
(standard skladby P1 apod.)

m2 689,665 127,13 87 677,11

P
Poznámka k položce: 
Vysoce protiskluzný epoxidový podlahový nátěr

VV skladba P1
VV PODLAHOVÁ ČÁST
VV 1.NP
VV místnost 103 - ostraha
VV 8,5 8,500
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV 3,2 3,200
VV místnost 105 - hala se schodištěm - návštěvníci
VV 74,3 74,300
VV místnost 108 - tranzit
VV 59,7 59,700
VV místnost 109 - expedice
VV 24,6 24,600
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 18,2 18,200
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV 3,5 3,500
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 4,8 4,800
VV místnost 115 únikový koridor ze sousední budovy
VV 16,9 16,900
VV 2.NP
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 4,5 4,500
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 2,1 2,100
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VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 0,6 0,600
VV Mezisoučet 220,900
VV skladba P1c
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 49,3 49,300
VV Mezisoučet 49,300
VV skladba P1d
VV místnost 113 - depozit 
VV 392,7 392,700
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 17 17,000
VV Mezisoučet 409,700
VV SOKLOVÁ ČÁST
VV 1.NP
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 30,5*0,07 2,135
VV místnost 108 - tranzit
VV 32,5*0,07 2,275
VV místnost 109 - expedice
VV 21,5*0,07 1,505
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 23,5*0,07 1,645
VV místnost 115 únikový koridor ze sousední budovy
VV 31,5*0,07 2,205
VV Mezisoučet 9,765
VV Součet 689,665

584 K 777612151
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků m2 10,934 475,37 5 197,70 CS ÚRS 2022 01

VV SOKLOVÁ ČÁST
VV 1.NP
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 30,5*0,07 2,135
VV místnost 108 - tranzit
VV 32,5*0,07 2,275
VV místnost 109 - expedice
VV 21,5*0,07 1,505
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 23,5*0,07 1,645
VV místnost 115 únikový koridor ze sousední budovy
VV 31,5*0,07 2,205
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 16,7*0,07 1,169
VV Součet 10,934

585 K 777612251
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za zvýšenou 
pracnost provádění schodišťových soklíků m2 8,260 751,74 6 209,37 CS ÚRS 2022 01

VV SOKLOVÁ ČÁST
VV 1.NP
VV místnost 105 - schodiště
VV 15*0,07 1,050
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 20,5*0,07 1,435
VV 2.NP
VV místnost 201 - schodiště
VV 15*0,07 1,050
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 20,5*0,07 1,435
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 8,5*0,07 0,595
VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 20,5*0,07 1,435
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 18*0,07 1,260
VV Součet 8,260

586 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 287,910 397,98 114 582,42 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
vytvoření fabionu

VV 1.NP
VV místnost 105 - schodiště
VV 15 15,000
VV místnost 107 - vykládka nakládka
VV 30,5 30,500
VV místnost 108 - tranzit
VV 32,5 32,500
VV místnost 109 - expedice
VV 21,5 21,500
VV místnost 110 - manipulační prostor
VV 23,5 23,500
VV místnost 114 - únikové schodiště
VV 20,5 20,500
VV místnost 115 únikový koridor ze sousední budovy
VV 31,5 31,500
VV místnost 116 - lahve hasícího plynu
VV 16,7 16,700
VV Mezisoučet 191,700
VV 2.NP
VV místnost 201 - schodiště
VV 15 15,000
VV místnost 211 - únikové schodiště
VV 20,5 20,500
VV Mezisoučet 35,500
VV 3.NP
VV místnost 309 - servisní schodiště
VV 8,5 8,500
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VV místnost 311 - únikové schodiště 
VV 20,5 20,500
VV Mezisoučet 29,000
VV 4.NP
VV místnost 407 - servisní schodiště
VV 18 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV 274,2*0,05 13,710
VV Součet 287,910

587 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m t 23,297 714,15 16 637,55 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 828 976,60
588 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 899,251 33,17 29 828,16 CS ÚRS 2022 01

VV
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

VV 164,38 164,380

VV
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 
85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem

VV 734,871 734,871
VV Součet 899,251

589 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 2,222 409,04 908,89 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 112
VV (2*2,548+2*1,57)*0,15 1,235
VV 2.NP
VV místnost 209
VV (2*1,72+2*1,57)*0,15 0,987
VV Součet 2,222

590 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry m 1,200 121,61 145,93 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 112
VV 4*0,15 0,600
VV 2.NP
VV místnost 209
VV 4*0,15 0,600
VV Součet 1,200

591 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 232,16 1 857,28 CS ÚRS 2022 01
VV 1.NP
VV místnost 112
VV 4 4,000
VV 2.NP
VV místnost 209
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

592 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou m 14,816 121,61 1 801,77 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 112
VV (2*2,548+2*1,57) 8,236
VV 2.NP
VV místnost 209
VV (2*1,72+2*1,57) 6,580
VV Součet 14,816

593 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 164,380 198,99 32 709,98 CS ÚRS 2022 01

VV
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

VV 164,38 164,380

594 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 164,380 707,52 116 302,14 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV (2*3,5+2*0,9)*2,7 23,760
VV -0,7*2,45 -1,715
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV (2*2,548+2*1,57)*2,5 20,590
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 40,635
VV 2.NP
VV místnost 203 - wc ženy 
VV (2*3,425+2*1,915+2*1,525)*2,7 37,071
VV -0,7*2,45 -1,715
VV místnost 204 - wc muži
VV (2*3,425+2*1,9+2*1,525)*2,7 36,990
VV -0,7*2,45 -1,715
VV místnost 209 - úklidová komora
VV (2*1,475+2*1,57)*2,5 15,225
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 84,456
VV 3.NP
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV (2*2,2+2*1,373)*2,5 17,865
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 306 - wc -imobil
VV (2*2,215+2*2,21+2*0,21)*2,7 25,029
VV -0,9*2,45 -2,205
VV Mezisoučet 39,289
VV Součet 164,380

595 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 189,037 548,33 103 654,66 CS ÚRS 2022 01

VV 164,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 189,037

596 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 66,972 44,22 2 961,50 CS ÚRS 2022 01
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VV 1.NP
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV (2*3,5+2*0,9) 8,800
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV (2*2,548+2*1,57) 8,236
VV Mezisoučet 17,036
VV 2.NP
VV místnost 203 - wc ženy 
VV (2*3,425+2*1,915+2*1,525) 13,730
VV místnost 204 - wc muži
VV (2*3,425+2*1,9+2*1,525) 13,700
VV místnost 209 - úklidová komora
VV (2*1,475+2*1,57) 6,090
VV Mezisoučet 33,520
VV 3.NP
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV (2*2,2+2*1,373) 7,146
VV místnost 306 - wc -imobil
VV (2*2,215+2*2,21+2*0,21) 9,270
VV Mezisoučet 16,416
VV Součet 66,972

597 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 30,000 55,28 1 658,40 CS ÚRS 2022 01

598 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 40,000 66,33 2 653,20 CS ÚRS 2022 01

599 K 781496111R Kovové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 16,200 176,88 2 865,46
VV 2.NP
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 2*2,7 5,400
VV místnost 204 - wc muži
VV 2*2,7 5,400
VV 3.NP
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 2*2,7 5,400
VV Součet 16,200

600 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem

m 71,050 143,72 10 211,31 CS ÚRS 2022 01

VV dopočet ostění vnějších obkladových pásků
VV 1.NP
VV 2,7+2*0,6 3,900
VV 1+2*2,75 6,500
VV 1,15+2*2,15 5,450
VV 2.NP
VV 4*(0,9+2*3) 27,600
VV 3.NP
VV 4*(0,9+2*3) 27,600
VV Součet 71,050

601 M 59623S1R pásek obkladový režný cihlový rohový m 74,603 1 379,66 102 926,77

P

Poznámka k položce: 
KERAM.OBKLAD Z TAŽENÉ KERAMIKY ; Pro zajištění životnosti 
celého KZS bude mít obklad nasákavost max. 3%, velikost pórů >0,2 μm 
, objem pórů  ≥ 20 mm3/g nebo dle technologického předpisu výrobce 
KZS.  
Rozměr pásku: 240 / 71 / tl.11 až 14 mm – režný cihlový ;  spárování 
systémovým tmelem;

VV dopočet ostění vnějších obkladových pásků
VV 1.NP
VV 2,7+2*0,6 3,900
VV 1+2*2,75 6,500
VV 1,15+2*2,15 5,450
VV 2.NP
VV 4*(0,9+2*3) 27,600
VV 3.NP
VV 4*(0,9+2*3) 27,600
VV Součet 71,050
VV 71,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 74,603

602 K 781571141
Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm 
lepenými flexibilním lepidlem

m 10,600 143,72 1 523,43 CS ÚRS 2022 01

VV 1.NP
VV ostění místnost 107
VV 3,6+2*3,5 10,600

603 M 59623S1R pásek obkladový režný cihlový rohový m 11,130 1 379,66 15 355,62

P

Poznámka k položce: 
KERAM.OBKLAD Z TAŽENÉ KERAMIKY ; Pro zajištění životnosti 
celého KZS bude mít obklad nasákavost max. 3%, velikost pórů >0,2 μm 
, objem pórů  ≥ 20 mm3/g nebo dle technologického předpisu výrobce 
KZS.  
Rozměr pásku: 240 / 71 / tl.11 až 14 mm – režný cihlový ;  spárování 
systémovým tmelem;

VV délka rohů
VV 10,6 10,600
VV 10,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,130

604 K 781774120
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 
hladkých přes 50 do 85 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 734,871 784,91 576 807,60 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
pozor zahrnuje i spárování

VV skladba S1
VV pohled jihozápadní
VV 15,5*3,75 58,125
VV -4*0,9*3 -10,800
VV 15,5*3,75 58,125
VV -4*0,9*3 -10,800
VV 15,5*3,75 58,125
VV -3,6*3,75 -13,500
VV -2,7*0,6 -1,620
VV 3*0,11*3,75 1,238
VV 3*0,15*3,75 1,688
VV Mezisoučet 140,581
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VV pohled severozápadní
VV 20,68*3,75 77,550
VV -1*2,75 -2,750
VV 20,68*3,75 77,550
VV 20,68*3,75 77,550
VV 3*0,11*3,75 1,238
VV 3*0,15*3,75 1,688
VV Mezisoučet 232,826
VV pohled severovýchodní
VV 23,46*3,75 87,975
VV 23,46*3,75 87,975
VV 23,46*3,75 87,975
VV Mezisoučet 263,925
VV levá část u stávající budovy
VV 8,67*3,75 32,513
VV 8,67*3,75 32,513
VV 8,67*3,75 32,513
VV Mezisoučet 97,539
VV Součet 734,871

605 M 59623S1 pásek obkladový keramický režný cihlový 240x71 mm m2 808,358 871,13 704 184,90

P

Poznámka k položce: 
KERAM.OBKLAD Z TAŽENÉ KERAMIKY ; Pro zajištění životnosti 
celého KZS bude mít obklad nasákavost max. 3%, velikost pórů >0,2 μm 
, objem pórů  ≥ 20 mm3/g nebo dle technologického předpisu výrobce 
KZS.  
Rozměr pásku: 240 / 71 / tl.11 až 14 mm – režný cihlový ;  spárování 
systémovým tmelem;

VV 734,871*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 808,358

606 M 59623S1R pásek obkladový režný cihlový rohový m 59,063 1 379,66 81 486,86

P

Poznámka k položce: 
KERAM.OBKLAD Z TAŽENÉ KERAMIKY ; Pro zajištění životnosti 
celého KZS bude mít obklad nasákavost max. 3%, velikost pórů >0,2 μm 
, objem pórů  ≥ 20 mm3/g nebo dle technologického předpisu výrobce 
KZS.  
Rozměr pásku: 240 / 71 / tl.11 až 14 mm – režný cihlový ;  spárování 
systémovým tmelem;

VV délka rohů budovy
VV 5*3*3,75 56,250
VV 56,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 59,063

607 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 34,944 1 119,87 39 132,74 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 569 168,69

608 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 235,912 174,67 41 206,75 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
ve formě nástřiku

VV HEA 180
VV 3*4*(4*0,18+2*0,171) 12,744
VV IPE
VV 8*4*(4*0,091+2*0,18) 23,168
VV ostatní nátěry zámečnických a klempířských prvků
VV 200 200,000
VV Součet 235,912

609 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 471,824 207,83 98 059,18 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
ve formě nástřiku

VV 2*235,912 471,824

610 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 4 893,678 8,84 43 260,11 CS ÚRS 2022 01

611 K 783827401
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů m2 4 893,678 68,54 335 412,69 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
2 x nátěr transparentním uzavíracím bezbarvým ochranný systémovým 
nátěrem na beton ( otěruvzdorný a omyvatelný

VV
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po 
odbednění

VV 1979,1 1 979,100

VV
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo 
sloupů po odbednění

VV 127,982 127,982

VV
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po 
odbednění

VV 2334,669 2 334,669
VV Mezisoučet 4 441,751
VV VZT šachta 
VV (1,55+2*3,06)*16,1 123,487
VV 1,55*3,06 4,743
VV šachta nákladní výtah
VV (2*4,1+2*2,96)*17,85 252,042
VV 4,1*2,96 12,136
VV -4*1,95*2,76 -21,528
VV šachta osobní výtah
VV (2*1,75+2*1,6)*12,85 86,095
VV 1,75*1,6 2,800
VV -3*1,2*2,18 -7,848
VV Mezisoučet 451,927
VV Součet 4 893,678

612 K 7838274-1
Příplatek k nátěrům betonových konstrukcí za odstín 
RAL

m2 421,824 97,28 41 035,04

VV místnost 101 + 105
VV (10,16+7,22)*1,1 19,118
VV 74,3+11,7 86,000
VV 2,98*1,1 3,278
VV místnost 201
VV (13,37+7,22)*1,1 22,649
VV 92,5 92,500
VV místnost 202
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VV (2*8,75+2*6,265) 30,030
VV 53,1 53,100
VV místnost 301
VV (13,37+7,22)*1,1 22,649
VV 92,5 92,500
VV Součet 421,824

613 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 1,800 515,16 927,29 CS ÚRS 2022 01

VV viz detail E - vnitřní strana kastlíku
VV PSV 24/VO
VV 8*0,9*0,25 1,800

614 K 783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 19,679 470,94 9 267,63 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
odolný proti olejům

VV VZT šachta 
VV 1,55*3,06 4,743
VV šachta nákladní výtah
VV 4,1*2,96 12,136
VV šachta osobní výtah
VV 1,75*1,6 2,800
VV Součet 19,679

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 114 013,54

615 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech v do 3,80 m

m 1 800,000 26,53 47 754,00 CS ÚRS 2022 01

VV
akrylování podhledy, napojení stěn SDK a cihelných, otvory 
apod.

VV 1800 1 800,000

616 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 066,716 13,27 14 155,32 CS ÚRS 2022 01

617 K 784181107
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 40,184 15,48 622,05 CS ÚRS 2022 01

618 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 066,716 46,43 49 527,62 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 
není započítávána položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně, jedná se o omítku použitou pod obklady, 
kdy na této ploše nedochází k výmalbě

VV STĚNY  
VV 1.NP
VV místnost 103
VV (2*3,7+2*2,21)*3,75 44,325
VV (2,7+2*0,6)*0,28 1,092
VV (1,8+2*2,5)*0,17 1,156
VV místnost 108
VV 2,1*3,05 6,405
VV 1,9*3,75 7,125
VV místnost 109
VV 3,7*3,75 13,875
VV místnost 110
VV 2,97*2,76 8,197
VV (1,67+2,65)*3,75 16,200
VV 2.NP
VV místnost 202
VV (4,95+0,24+3,8)*3,75 33,713
VV místnost 206
VV (4,925+3,95)*3,75 33,281
VV 2,97*2,76 8,197
VV (1,67+2,65)*3,75 16,200
VV místnost 208
VV 1,55*3,75 5,813
VV místnost 210
VV 1,8*3,05 5,490
VV 3.NP
VV místnost 302
VV (2,36+0,38+2,59)*3,75 19,988
VV (2*1,84+0,15)*3,75 14,363
VV 1,55*3,75 5,813
VV místnost 305
VV 2,97*2,76 8,197
VV (1,67+2,65)*3,75 16,200
VV (2,7+6,05)*3,75 32,813
VV 3,1*3,75 11,625
VV místnost 308
VV (0,16+2,65+4,85+1,5)*3,75 34,350
VV místnost 312
VV (2*12,4+2*2,8)*3,75 114,000
VV 4.NP
VV místnost 401 - strojovna VZT

VV
(14,75+16,17+7,2+4,3+2,65+6,05+1,15+4,41+6,05+10,01)*3,1
2

226,949

VV (1+2*2,1)*0,25 1,300
VV místnost 403 - kotelna + MaR
VV (2*4,75+2*3,6)*3,12 52,104
VV místnost 404 - rozvodna slaboproud 
VV (2*4,75+2*2,3)*3,12 43,992
VV místnost 405 - rozvodna NN
VV (2*5,6+2*2,675)*3,12 51,636
VV místnost 408 - rozvodna NN
VV (2*1,8+2*2,675)*3,12 27,924
VV místnost 409 - EPS
VV (2*1,2+2*1,02)*3,12 13,853
VV Mezisoučet 876,176
VV STROP S PODHLEDEM 
VV 1.NP
VV místnost 103 - ostraha
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VV 8,5 8,500
VV místnost 104 - wc zaměstnanci
VV 3,2 3,200
VV místnost 112 - úklidový stroj
VV 3,5 3,500
VV 2.NP
VV místnost 202 - badatelna
VV 25,92 25,920
VV místnost 203 - wc ženy 
VV 6,3 6,300
VV místnost 204 - wc muži
VV 6,3 6,300
VV místnost 209 - úklidová komora
VV 2,4 2,400
VV 3.NP
VV místnost 303 - wc zaměstnanci
VV 2,9 2,900
VV místnost 306 - wc -imobil
VV 4,8 4,800
VV místnost 105, 201, 301
VV 85*1,2*1,2 122,400
VV 3*0,6*2,4 4,320
VV Mezisoučet 190,540
VV Součet 1 066,716

619 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 40,184 48,64 1 954,55 CS ÚRS 2022 01

VV 3.NP, 4.NP
VV místnost 309 + místnost 407
VV 1,5*3,75 5,625
VV 5,9*3,12 18,408
VV 0,8*3,12 2,496
VV -0,7*2 -1,400
VV 0,8*3,12 2,496
VV 4,11*((3,1+0)/2) 6,371
VV (1,5+0,15)*3,75 6,188
VV Součet 40,184

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 340 811,23

620 K 7893261R1
Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr 
ocelových konstrukcí

m2 490,122 695,36 340 811,23

VV nátěr ocelové konstrukce 4.NP
VV trapéz
VV 271*1,35 365,850
VV HEA 220
VV 2*8*(4*0,22+2*0,21) 20,800
VV 1*4,6*(4*0,22+2*0,21) 5,980
VV 1*7,2*(4*0,22+2*0,21) 9,360
VV HEA 260
VV 2*6,2*(4*0,26+2*0,25) 19,096
VV 2,91*(4*0,26+2*0,25) 4,481
VV UPE 200
VV 1*0,8*(4*0,076+2*0,2) 0,563
VV UPE 260
VV 1*3*(4*0,1+2*0,26) 2,760
VV 1*6,4*(4*0,1+2*0,26) 5,888
VV 1*6,2*(4*0,1+2*0,26) 5,704
VV IPE 180
VV 5*3*(4*0,091+2*0,18) 10,860
VV 10*3,5*(4*0,091+2*0,18) 25,340
VV L80/8
VV 42*(2*0,08+2*0,08) 13,440
VV Součet 490,122

D M Práce a dodávky M 3 545 338,50
621 K M-000

Dodávka a montáž zvedací nůžkové plošiny 
2500x2000 mm dle PSV 7/Z

kpl 1,000 407 929,50 407 929,50

622 K M-001 Dodávka a montáž nákladního výtahu výtahu 4. patra kpl 1,000 2 542 650,00 2 542 650,00

623 K M-002 Dodávka a montáž osobního výtahu výtahu 3. patra kpl 1,000 594 759,00 594 759,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 529 820,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 529 820,04 21,00% 741 262,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 271 082,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

S - Svítidla

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 529 820,04

S - Osvětlení 3 529 820,04

    MO - Montáž 241 551,75

    D - Dodávka 3 288 268,29

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

S - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 529 820,04

D S Osvětlení 3 529 820,04

D MO Montáž 241 551,75

1 K 741372151

Designové subtilní LED svítidlo ve vyšším stupni krytí. 
Tělo svítidla PC, barva šedá. Difuzor rýhovaný PC. 
Lineární optika. LED 27W, 4000lm, 4000K. IP66. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 21,000 552,75 11 607,75

P
Poznámka k položce: 
A1

2 K 741372151.1

Designové subtilní LED svítidlo ve vyšším stupni krytí. 
Tělo svítidla PC, barva šedá. Difuzor rýhovaný PC. 
Lineární optika. LED 40W, 6446lm, 4000K. IP66. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 35,000 552,75 19 346,25

P
Poznámka k položce: 
A2

3 K 741372112

Vestavné LED svítidlo typu downlight.. Úhel vyzařování 
93°. Tělo svítidla ocelový plech práškově lakovaný, 
barva bílá. Difuzor opál. Hliníkový reflektor. LED 24W, 
2500lm, 4000K. IP44. Dle "Knihy svítidel".

ks 9,000 552,75 4 974,75

P
Poznámka k položce: 
B1

4 K 741372112

Vestavné LED svítidlo typu downlight.. Úhel vyzařování 
93°. Tělo svítidla ocelový plech práškově lakovaný, 
barva bílá. Difuzor opál. Hliníkový reflektor. LED 24W, 
2500lm, 4000K. IP44. Dle "Knihy svítidel".

ks 5,000 552,75 2 763,75

P
Poznámka k položce: 
B2

5 K 741372151.2

Designové, přisazené, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu.. Tělo hliníkový profil, barva černá. 
Difuzor opál. LED 38W, 4000lm, 4000K. IP54. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 4,000 552,75 2 211,00

P
Poznámka k položce: 
C

6 K 741372151.3

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. LED 18W, 2000lm, 4000K. IP20. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 37,000 552,75 20 451,75

P
Poznámka k položce: 
D1

7 K 741372151.4

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. LED 27W, 3000lm, 4000K. IP20. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 9,000 552,75 4 974,75

P
Poznámka k položce: 
D2

8 K 741372151.5

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. LED 36W, 4000lm, 4000K. IP20. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 10,000 552,75 5 527,50

P
Poznámka k položce: 
D3

9 K 741372151.6

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Systém svítidel celkových rozměrů 
8217mm x 4193mm.  Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. Celkový příkon systému 174W, celkový 
světelný tok 15600lm, 4000K. EVG DALI,IP20

ks 1,000 552,75 552,75

P
Poznámka k položce: 
Ed

10 K 741311012 Řízení osvětlení ks 1,000 552,75 552,75

P
Poznámka k položce: 
DALI

11 K 741372112.1

Vestavné LED svítidlo pro montáž do rastrových 
podhledů M600 nebo SDK. Difuzor mikroprisma pro 
snížení UGR. Tělo ocelový plech práškově lakovaný, 
barva bílá. LED 50W, 6250lm, 4000K. IP40. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 2,000 552,75 1 105,50

P
Poznámka k položce: 
F

12 K 741372112.2

Vestavné LED svítidlo typu downlight.. Úhel vyzařování 
60°. Tělo svítidla tlakově litý hliník, barva bílá. Difuzor 
čiré tvrzené sklo. Reflektor. LED 13W, 1500lm, 4000K. 
IP54. Stmívatelné EVG DALI. Dle "Knihy svítidel".

ks 8,000 552,75 4 422,00

S - Svítidla

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace
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P
Poznámka k položce: 
Gd

13 K 741311012 Řízení osvětlení ks 1,000 552,75 552,75

P
Poznámka k položce: 
DALI

14 K 741372151.7
Přisazené LED liniové svítidlo. Tělo ocelový plech 
práškově lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. 
LED 37W, 5200lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 9,000 552,75 4 974,75

P
Poznámka k položce: 
H1

15 K 741372151.8

Přisazené LED liniové svítidlo. Svítidlo spojované do 
průběžných linií. Tělo ocelový plech práškově 
lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. LED 37W, 
5200lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 17,000 552,75 9 396,75

P
Poznámka k položce: 
H1s

16 K 741372151.9
Přisazené LED liniové svítidlo. Tělo ocelový plech 
práškově lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. 
LED 74W, 10300lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 44,000 552,75 24 321,00

P
Poznámka k položce: 
H2

17 K 741372151.10

Přisazené LED liniové svítidlo. Svítidlo spojované do 
průběžných linií. Tělo ocelový plech práškově 
lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. LED 74W, 
10300lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 35,000 552,75 19 346,25

P
Poznámka k položce: 
H2s

18 K 741372051

LED reflektor do 3f lišty. Čiré krycí sklo. Úhel 
vyzařování 60°. Fazetový reflektor. Barevné porání 
CRI>97. Tělo tlakově litý hliník. Difuzor čiré tvrzené 
sklo, PC reflerktor. LED 32W, 2300lm, 4000K. IP20. 
Dle "Knihy svítidel".

ks 38,000 552,75 21 004,50

P
Poznámka k položce: 
J

19 K 741372066

Nástěnné designové LED svítidlo vhodné pro použití v 
exteriéru. Tělo z hliníkového odlitku. Difusor z čirého 
tvrzeného skla. Direct / indirect. LED 14W, 650lm, 
3000K. IP65.

ks 16,000 552,75 8 844,00

P
Poznámka k položce: 
V1

20 K 741372125

Vestavné zemní LED svítidlo. Rámeček z nerezové 
oceli, tělo z hliníku nalakováno polyesterovou 
práškovou barvou. Difusor z čirého tvrzeného skla. 
Úhel vyzařování 10°. Zatížitelnost svítidla - 5 000 kg.

ks 7,000 552,75 3 869,25

P

Poznámka k položce: 
V2 
Náklopný LED zdroj +/- 15°. Dvojitá kabelová průchodka M20. LED 8W, 
684lm, 3000K. IP67.  Dle "Knihy svítidel".

21 K 741372022

Designové nástěnné LED nouzové svítidlo se 
značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 
piktogramu až 20m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 
5700K. IP40. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 23,000 552,75 12 713,25

P
Poznámka k položce: 
NP1

22 K 741372022.1

Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru 
úniku. Viditelná vzdálenost piktogramu až 20m. Tělo 
PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. IP65. Připojeno na 
centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 6,000 552,75 3 316,50

P
Poznámka k položce: 
NP2

23 K 741372022.2

Designové přisazené LED oboustranné nouzové 
svítidlo se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 
piktogramu až 30m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 
5700K. IP40. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 6,000 552,75 3 316,50

P
Poznámka k položce: 
NP3

24 K 741372022.3

Designové závěsné LED oboustranné nouzové svítidlo 
se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 
piktogramu až 30m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 
5700K. IP40. Připojeno na centrální baterii.  Dle "Knihy 
svítidel".

ks 1,000 552,75 552,75

P
Poznámka k položce: 
NP4

25 K 741372022.4

Stropní přisazené LED nouzové svítidlo se značením 
směru úniku. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. 
IP40. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 2,000 552,75 1 105,50

P
Poznámka k položce: 
NP5

26 K 741372022.5

Vestavné LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika 
vhodná pro otevřené prostory. Tělo hliníkový plech, 
barva bílá. Optický systém optická čočka. LED 6W, 
440lm, 5700K. IP20. Připojeno na centrální baterii. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 10,000 552,75 5 527,50

P
Poznámka k položce: 
N1

27 K 741372022.6

Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika 
vhodná pro otevřené prostory. Tělo PC, barva bílá. 
Optický systém optická čočka. LED 3W, 420lm, 
5700K. IP65. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 43,000 552,75 23 768,25

P
Poznámka k položce: 
N2
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28 K 741372022.7

Přisazené LED nouzové svítidlo. Asymetrická optika - 
koridor. Tělo PC, barva bílá. Optický systém optická 
čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. Připojeno na 
centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 5,000 552,75 2 763,75

P
Poznámka k položce: 
N3

29 K 741372022.8

Přisazené LED nouzové svítidlo. Kulová 
charakteristika. Tělo PC, barva bílá. Optický systém 
optická čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. 
Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 24,000 552,75 13 266,00

P
Poznámka k položce: 
NHp

30 K 741372022.9

Vestavné LED nouzové svítidlo. Kulová 
charakteristika. Tělo PC, barva bílá. Optický systém 
optická čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. 
Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 1,000 552,75 552,75

P
Poznámka k položce: 
NHv

31 K 741372022.10

Přisazené nástěnné LED nouzové svítidlo. Tělo 
pozinkovaný ocelový plech, barva bílá. LED 4W, 
458lm, 5700K. IP65. Připojeno na centrální baterii. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 3,000 552,75 1 658,25

P
Poznámka k položce: 
NV1

32 K 741372022.8

Přisazené LED nouzové svítidlo. Kulová 
charakteristika. Tělo PC, barva bílá. Optický systém 
optická čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. 
Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 1,000 552,75 552,75

P
Poznámka k položce: 
NV2

33 K 741210752 CBS-centrální bateriový systém pro osvětlení ks 1,000 1 658,25 1 658,25

P
Poznámka k položce: 
CBS

D D Dodávka 3 288 268,29

34 M A1

Designové subtilní LED svítidlo ve vyšším stupni krytí. 
Tělo svítidla PC, barva šedá. Difuzor rýhovaný PC. 
Lineární optika. LED 27W, 4000lm, 4000K. IP66. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 21,000 3 152,49 66 202,29

P
Poznámka k položce: 
A1

35 M A2

Designové subtilní LED svítidlo ve vyšším stupni krytí. 
Tělo svítidla PC, barva šedá. Difuzor rýhovaný PC. 
Lineární optika. LED 40W, 6446lm, 4000K. IP66. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 35,000 3 425,20 119 882,00

P
Poznámka k položce: 
A2

36 M B1

Vestavné LED svítidlo typu downlight.. Úhel 
vyzařování 93°. Tělo svítidla ocelový plech práškově 
lakovaný, barva bílá. Difuzor opál. Hliníkový reflektor. 
LED 24W, 2500lm, 4000K. IP44. Dle "Knihy svítidel".

ks 9,000 2 865,75 25 791,75

P
Poznámka k položce: 
B1

37 M B2

Vestavné LED svítidlo typu downlight.. Úhel 
vyzařování 93°. Tělo svítidla ocelový plech práškově 
lakovaný, barva bílá. Difuzor opál. Hliníkový reflektor. 
LED 24W, 2500lm, 4000K. IP44. Dle "Knihy svítidel".

ks 5,000 2 865,75 14 328,75

P
Poznámka k položce: 
B2

38 M C

Designové, přisazené, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu.. Tělo hliníkový profil, barva černá. 
Difuzor opál. LED 38W, 4000lm, 4000K. IP54. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 4,000 11 132,12 44 528,48

P
Poznámka k položce: 
C

39 M D1

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. LED 18W, 2000lm, 4000K. IP20. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 37,000 5 664,95 209 603,15

P
Poznámka k položce: 
D1

40 M D2

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. LED 27W, 3000lm, 4000K. IP20. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 9,000 7 147,47 64 327,23

P
Poznámka k položce: 
D2

41 M D3

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. LED 36W, 4000lm, 4000K. IP20. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 10,000 8 431,33 84 313,30

P
Poznámka k položce: 
D3

42 M D př. závěsy, spojky, napaječe kompl
et

1,000 53 339,27 53 339,27

P
Poznámka k položce: 
D př.

43 M Ed

Designové, závěsné, subtilní, LED lineární svítidlo z 
hliníkového profilu. Systém svítidel celkových rozměrů 
8217mm x 4193mm.  Tělo hliníkový profil, barva šedá. 
Difuzor opál. Celkový příkon systému 174W, celkový 
světelný tok 15600lm, 4000K. EVG DALI,IP20

ks 1,000 217 698,82 217 698,82
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P
Poznámka k položce: 
Ed

44 M DALI Řízení osvětlení ks 1,000 20 172,75 20 172,75

P
Poznámka k položce: 
DALI

45 M F

Vestavné LED svítidlo pro montáž do rastrových 
podhledů M600 nebo SDK. Difuzor mikroprisma pro 
snížení UGR. Tělo ocelový plech práškově lakovaný, 
barva bílá. LED 50W, 6250lm, 4000K. IP40. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 2,000 5 033,31 10 066,62

P
Poznámka k položce: 
F

46 M F př. úchyty, napaječe ks 1,000 491,06 491,06

P
Poznámka k položce: 
F př.

47 M Gd

Vestavné LED svítidlo typu downlight.. Úhel 
vyzařování 60°. Tělo svítidla tlakově litý hliník, barva 
bílá. Difuzor čiré tvrzené sklo. Reflektor. LED 13W, 
1500lm, 4000K. IP54. Stmívatelné EVG DALI. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 8,000 3 886,25 31 090,00

P
Poznámka k položce: 
Gd

48 M DALI Řízení osvětlení ks 1,000 20 172,75 20 172,75

P
Poznámka k položce: 
DALI

49 M H1
Přisazené LED liniové svítidlo. Tělo ocelový plech 
práškově lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. 
LED 37W, 5200lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 9,000 5 862,67 52 764,03

P
Poznámka k položce: 
H1

50 M H1s

Přisazené LED liniové svítidlo. Svítidlo spojované do 
průběžných linií. Tělo ocelový plech práškově 
lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. LED 37W, 
5200lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 17,000 5 862,67 99 665,39

P
Poznámka k položce: 
H1s

51 M H2
Přisazené LED liniové svítidlo. Tělo ocelový plech 
práškově lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. 
LED 74W, 10300lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 44,000 9 354,41 411 594,04

P
Poznámka k položce: 
H2

52 M H2s

Přisazené LED liniové svítidlo. Svítidlo spojované do 
průběžných linií. Tělo ocelový plech práškově 
lakovaný, barva bílá. Difuzor mikroprisma. LED 74W, 
10300lm, 4000K. IP20. Dle "Knihy svítidel".

ks 35,000 9 354,41 327 404,35

P
Poznámka k položce: 
H2s

53 M H př. závěsy, spojky, napaječe kompl
et

1,000 100 841,50 100 841,50

P
Poznámka k položce: 
H př.

54 M J

LED reflektor do 3f lišty. Čiré krycí sklo. Úhel 
vyzařování 60°. Fazetový reflektor. Barevné porání 
CRI>97. Tělo tlakově litý hliník. Difuzor čiré tvrzené 
sklo, PC reflerktor. LED 32W, 2300lm, 4000K. IP20. 
Dle "Knihy svítidel".

ks 38,000 5 335,04 202 731,52

P
Poznámka k položce: 
J

55 M J př. závěsy, spojky, napaječe, lišty, koncovky kompl
et

1,000 64 767,70 64 767,70

P
Poznámka k položce: 
J př.

56 M V1

Nástěnné designové LED svítidlo vhodné pro použití v 
exteriéru. Tělo z hliníkového odlitku. Difusor z čirého 
tvrzeného skla. Direct / indirect. LED 14W, 650lm, 
3000K. IP65.

ks 16,000 14 757,94 236 127,04

P
Poznámka k položce: 
V1

57 M V2

Vestavné zemní LED svítidlo. Rámeček z nerezové 
oceli, tělo z hliníku nalakováno polyesterovou 
práškovou barvou. Difusor z čirého tvrzeného skla. 
Úhel vyzařování 10°. Zatížitelnost svítidla - 5 000 kg.

ks 7,000 11 847,82 82 934,74

P

Poznámka k položce: 
V2 
Náklopný LED zdroj +/- 15°. Dvojitá kabelová průchodka M20. LED 8W, 
684lm, 3000K. IP67.  Dle "Knihy svítidel".

58 M NP1

Designové nástěnné LED nouzové svítidlo se 
značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 
piktogramu až 20m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 
5700K. IP40. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 23,000 1 949,42 44 836,66

P
Poznámka k položce: 
NP1

59 M NP1 pik. Piktogram ks 23,000 81,02 1 863,46

P
Poznámka k položce: 
NP1 pik.

60 M NP2

Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru 
úniku. Viditelná vzdálenost piktogramu až 20m. Tělo 
PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. IP65. Připojeno na 
centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 6,000 1 983,16 11 898,96

P
Poznámka k položce: 
NP2

61 M NP2 pik. Piktogram ks 5,000 101,71 508,55

P
Poznámka k položce: 
NP2 pik.
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62 M NP3

Designové přisazené LED oboustranné nouzové 
svítidlo se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 
piktogramu až 30m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 
5700K. IP40. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 6,000 2 978,59 17 871,54

P
Poznámka k položce: 
NP3

63 M NP3 pik. Piktogram ks 12,000 113,82 1 365,84

P
Poznámka k položce: 
NP3 pik.

64 M NP4

Designové závěsné LED oboustranné nouzové svítidlo 
se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 
piktogramu až 30m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 
5700K. IP40. Připojeno na centrální baterii.  Dle "Knihy 
svítidel".

ks 1,000 4 264,37 4 264,37

P
Poznámka k položce: 
NP4

65 M NP4 pik. Piktogram ks 2,000 113,82 227,64

P
Poznámka k položce: 
NP4 pik.

66 M NP5

Stropní přisazené LED nouzové svítidlo se značením 
směru úniku. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. 
IP40. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 2,000 2 740,37 5 480,74

P
Poznámka k položce: 
NP5

67 M NP5 pik. Piktogram ks 4,000 113,82 455,28

P
Poznámka k položce: 
NP5 pik.

68 M N1

Vestavné LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika 
vhodná pro otevřené prostory. Tělo hliníkový plech, 
barva bílá. Optický systém optická čočka. LED 6W, 
440lm, 5700K. IP20. Připojeno na centrální baterii. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 10,000 2 344,89 23 448,90

P
Poznámka k položce: 
N1

69 M N2

Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika 
vhodná pro otevřené prostory. Tělo PC, barva bílá. 
Optický systém optická čočka. LED 3W, 420lm, 
5700K. IP65. Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy 
svítidel".

ks 43,000 2 081,55 89 506,65

P
Poznámka k položce: 
N2

70 M N3

Přisazené LED nouzové svítidlo. Asymetrická optika - 
koridor. Tělo PC, barva bílá. Optický systém optická 
čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. Připojeno na 
centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 5,000 2 147,14 10 735,70

P
Poznámka k položce: 
N3

71 M NHp

Přisazené LED nouzové svítidlo. Kulová 
charakteristika. Tělo PC, barva bílá. Optický systém 
optická čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. 
Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 24,000 2 081,55 49 957,20

P
Poznámka k položce: 
NHp

72 M NHv

Vestavné LED nouzové svítidlo. Kulová 
charakteristika. Tělo PC, barva bílá. Optický systém 
optická čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. 
Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 1,000 2 700,80 2 700,80

P
Poznámka k položce: 
NHv

73 M NV1

Přisazené nástěnné LED nouzové svítidlo. Tělo 
pozinkovaný ocelový plech, barva bílá. LED 4W, 
458lm, 5700K. IP65. Připojeno na centrální baterii. Dle 
"Knihy svítidel".

ks 3,000 9 329,33 27 987,99

P
Poznámka k položce: 
NV1

74 M NV2

Přisazené LED nouzové svítidlo. Kulová 
charakteristika. Tělo PC, barva bílá. Optický systém 
optická čočka. LED 3W, 410lm, 5700K. IP65. 
Připojeno na centrální baterii. Dle "Knihy svítidel".

ks 1,000 2 081,55 2 081,55

P
Poznámka k položce: 
NV2

75 M CBS

CBS-centrální okruhový bateriový systém pro 
osvětlení - 230V AC/DC, sledování výpdku napětí v 
rozvaděčích včetně baterií, měření teploty, napojení 
na MAR, EPS, TOTAL STOP

ks 1,000 429 137,00 429 137,00

P
Poznámka k položce: 
CBS

76 M RP Recyklační příspěvek svítidla ks 1,000 3 100,93 3 100,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 665 985,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 665 985,89 21,00% 769 857,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 435 842,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

SIL - Silnoproud

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 665 985,89

EL - Silnoproudé elektroinstalace 3 665 985,89

    MO - Montáž 1 554 815,28

    D - Dodávka 2 111 170,61

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

SIL - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 665 985,89

D EL Silnoproudé elektroinstalace 3 665 985,89

D MO Montáž 1 554 815,28

1 K 741110002
Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou 
odolností D=25/21,4mm

m 625,000 51,96 32 475,00

2 K 741110514
Parapetní kanál dutý,  220x65, PVC,  bílý,  včetně 
krytu, spojovacích a rohových dílů m 82,000 159,74 13 098,68

3 K 741112003
Přístrojová krabice a podložka pro kanály parapetní 
panály PK

ks 60,000 99,13 5 947,80

4 K 741112063
Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou 
montáž, přisazená, čtvercová, plastová ks 62,000 110,74 6 865,88

5 K 741112061 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks 26,000 50,11 1 302,86

6 K 741112001
Elektroinstalační krabice odbočná  KU 68 s víčkem, 
včetně svorek ks 15,000 50,11 751,65

7 K 741112003.1
Elektroinstalační krabice odbočná, přisazená, 
nástěnná a stropní montáž, včetně svorek ks 170,000 110,74 18 825,80

8 K 741112021
Požárně odolná elektroinstalační krabice, KSK 100 
PO, vč. svorek ks 61,000 239,06 14 582,66

9 K 741910411
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50x0.75mm, 
pozink., včetně kotvení, včetně rohových a 
obloukových dílů

m 1 050,000 243,21 255 370,50

10 K 741910412
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
35x100x0.75mm, pozink., včetně kotvení, včetně 
rohových a obloukových dílů

m 115,000 272,87 31 380,05

11 K 741910414
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
60x200x0.75mm, pozink., včetně kotvení,  včetně 
rohových a obloukových dílů

m 86,000 302,54 26 018,44

12 K 741910415
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
60x300x0.75mm, pozink., včetně kotvení,  včetně 
rohových a obloukových dílů

m 28,000 302,54 8 471,12

13 K 741910415.1
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
60x500x1.00mm, pozink., včetně kotvení,  včetně 
rohových a obloukových dílů

m 113,000 332,20 37 538,60

14 K 741910411.1
Požárně odolný kabelový žlab 60x50x1.50_PO, 
pozink., včetně kotvení, včetně spojek,  rohových a 
obloukových dílů

m 660,000 272,87 180 094,20

15 K 741910412.1
Požárně odolný kabelový žlab 60x100x1.50_PO, 
pozink., včetně kotvení, včetně spojek,  rohových a 
obloukových dílů

m 125,000 302,54 37 817,50

16 K 741910322 Stoupací žebřík SSL 45 C30 / 500 m 32,000 488,27 15 624,64

17 K 741120301 Vodič CYA 6 zeleno/žlutý m 530,000 45,03 23 865,90

18 K 741120301.1 Vodič CYA 16 zeleno/žlutý m 340,000 45,03 15 310,20

19 K 741120303 Vodič CYA 25 zeleno/žlutý m 87,000 45,03 3 917,61

20 K 741120305 Vodič CYA 70 zeleno/žlutý m 14,000 52,40 733,60

21 K 741120307 Vodič CYA 95 zeleno/žlutý m 50,000 62,94 3 147,00

22 K 741122601 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 m 410,000 45,03 18 462,30

23 K 741122601.1 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x2.5 m 88,000 45,03 3 962,64

24 K 741122611 KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5 m 3 090,000 45,03 139 142,70

25 K 741122641 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x1.5 m 75,000 45,03 3 377,25

26 K 741122641.1 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x2.5 m 88,000 45,03 3 962,64

27 K 741122644 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x16 m 60,000 62,94 3 776,40

28 K 741122632 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x35 m 7,000 83,91 587,37

29 K 741122601.2 KABEL 1- CXKH-R-O 2x1,5 m 235,000 45,03 10 582,05

30 K 741122611.1 KABEL 1- CXKH-R-O 3x1,5 m 670,000 45,03 30 170,10

31 K 741122611.2 KABEL 1- CXKH-R-J 3x1,5 m 2 750,000 45,03 123 832,50

32 K 741124622 KABEL 1- CXKH-R-J 5x1,5 m 80,000 45,03 3 602,40

33 K 741122647 KABEL 1- CXKH-R-O 7x1,5 m 115,000 45,03 5 178,45

34 K 741122647.1 KABEL 1- CXKH-R-J 7x1,5 m 320,000 45,03 14 409,60

35 K 741122654 KABEL 1- CXKH-R-J 19x1,5 m 115,000 52,40 6 026,00

36 K 741122611.3 KABEL 1- CXKH-R-J 3x2,5 m 2 450,000 45,03 110 323,50

37 K 741124622.1 KABEL 1- CXKH-R-J 5x2,5 m 490,000 45,03 22 064,70

38 K 741122642 KABEL 1- CXKH-R-J 5x4 m 80,000 47,18 3 774,40

SIL - Silnoproud

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 741122644.1 KABEL 1- CXKH-R-J 5x16 m 265,000 62,94 16 679,10

40 K 741122601.3 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 84,000 45,03 3 782,52

41 K 741122611.4 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 640,000 45,03 28 819,20

42 K 741122611.5 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 520,000 45,03 23 415,60

43 K 741122611.6 KABEL CYKY-J 3x4 m 60,000 45,03 2 701,80

44 K 741122611.7 KABEL CYKY-J 3x6 m 44,000 45,03 1 981,32

45 K 741330821 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 32,000 45,03 1 440,96

46 K 741311021 KABEL CYKY-J 5x2,5 m 150,000 45,03 6 754,50

47 K 741122642.1 KABEL CYKY-J 5x4 m 48,000 47,18 2 264,64

48 K 741122642.2 KABEL CYKY-J 5x6 m 14,000 52,40 733,60

50 K 741122643 KABEL CYKY-J 5x10 m 116,000 52,40 6 078,40

51 K 741122632.1 KABEL 1-CYKY-J 5x50 m 25,000 94,35 2 358,75

52 K 741122632.2 KABEL 1-CYKY-J 5x70 m 140,000 94,35 13 209,00

53 K 741122632.3 KABEL 1-CYKY-J 5x 95 m 50,000 120,55 6 027,50

54 K 741122633 KABEL NYY-J  5x150 m 14,000 199,24 2 789,36

55 K 741123321 KABEL NAYY-J  4x185 m 530,000 199,24 105 597,20

56 K 741310001
Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně 
krytky a rámečku ks 9,000 81,53 733,77

57 K 741310022
Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  
230V/10A, včetně krytky a rámečku ks 6,000 93,23 559,38

58 K 741310111
Tlačítkový ovladač  230V/10A - ovládání osvětlení, 
včetně krytky a rámečku ks 2,000 81,55 163,10

59 K 741311012 DALI ACU BT Control ks 2,000 386,93 773,86

60 K 741310031
Vypínač v řazení č. 1, přisazená montáž,  (do vlhka IP 
44),  230V/10A

ks 8,000 168,95 1 351,60

61 K 741310042
Přepínač v řazení č. 6, přisazená montáž,  (do vlhka IP 
44),  230V/10A

ks 29,000 180,56 5 236,24

62 K 741310043
Křížový přepínač v řazení č. 7, přisazená montáž,  (do 
vlhka IP 44),  230V/10A

ks 10,000 192,27 1 922,70

63 K 741310032
Ovládač žaluziový jednopólový, řazení 1/0+1/0 s 
blokováním

ks 8,000 202,77 1 622,16

64 K 741313033
Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 
2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá barva ks 90,000 180,56 16 250,40

65 K 741313033.1
Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 
2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 3.st., včetně 
krytky a rámečku

ks 33,000 180,56 5 958,48

66 K 741313033.2
Zásuvka pro přisazenou montáž, (do vlhka IP 44),  
230V/16A

ks 114,000 235,47 26 843,58

67 K 741311004
PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A  - 
spínání miniaturním relé

ks 9,000 386,93 3 482,37

68 K 741310212
Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - 
červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - 
řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "CENTRAL STOP"

ks 1,000 386,93 386,93

69 K 741310212.1
Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - 
červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - 
řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "TOTAL STOP"

ks 1,000 386,93 386,93

70 K 741310402 Nástěnný třífázový vypínač,  400V/ 25A ks 1,000 337,91 337,91

71 K 741210003
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg ks 1,000 1 399,38 1 399,38

72 K 741210203
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 
pole do 400 kg

ks 1,000 3 207,06 3 207,06

73 K 741920033 Protipožární ucpávky a přepážky m2 2,000 1 842,87 3 685,74

74 K 741910502 HOP - nerezová pásovina ks 9,000 386,93 3 482,37

75 K 741990015
Vrtání průchodů brtonovými zdmi - zhotovení otvor 
kruhový D přes 60 do 100 mm ks 51,000 314,18 16 023,18

D D Dodávka 2 111 170,61

76 M EL-MAT-01
Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou 
odolností D=25/21,4mm

m 625,000 32,16 20 100,00

77 M EL-MAT-02
Parapetní kanál dutý,  220x65, PVC,  bílý,  včetně 
krytu, spojovacích a rohových dílů m 82,000 566,60 46 461,20

78 M EL-MAT-03
Přístrojová krabice a podložka pro kanály parapetní 
panály PK

ks 60,000 64,14 3 848,40

79 M EL-MAT-04
Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou 
montáž, přisazená, čtvercová, plastová ks 62,000 31,25 1 937,50

80 M EL-MAT-05 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks 26,000 14,91 387,66

81 M EL-MAT-06
Elektroinstalační krabice odbočná  KU 68 s víčkem, 
včetně svorek ks 15,000 53,42 801,30

82 M EL-MAT-07
Elektroinstalační krabice odbočná, přisazená, 
nástěnná a stropní montáž, včetně svorek ks 170,000 97,02 16 493,40

83 M EL-MAT-08
Požárně odolná elektroinstalační krabice, KSK 100 
PO, vč. svorek ks 61,000 677,80 41 345,80

84 M EL-MAT-09
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50x0.75mm, 
pozink., včetně kotvení, včetně rohových a 
obloukových dílů

m 1 050,000 180,65 189 682,50

85 M EL-MAT-10
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
35x100x0.75mm, pozink., včetně kotvení, včetně 
rohových a obloukových dílů

m 115,000 227,66 26 180,90

86 M EL-MAT-11
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
60x200x0.75mm, pozink., včetně kotvení,  včetně 
rohových a obloukových dílů

m 86,000 329,01 28 294,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 M EL-MAT-12
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
60x300x0.75mm, pozink., včetně kotvení,  včetně 
rohových a obloukových dílů

m 28,000 413,28 11 571,84

88 M EL-MAT-13
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 
60x500x1.00mm, pozink., včetně kotvení,  včetně 
rohových a obloukových dílů

m 113,000 782,65 88 439,45

89 M EL-MAT-14
Požárně odolný kabelový žlab 60x50x1.50_PO, 
pozink., včetně kotvení, včetně spojek,  rohových a 
obloukových dílů

m 660,000 425,68 280 948,80

90 M EL-MAT-15
Požárně odolný kabelový žlab 60x100x1.50_PO, 
pozink., včetně kotvení, včetně spojek,  rohových a 
obloukových dílů

m 125,000 498,16 62 270,00

91 M EL-MAT-16 Stoupací žebřík SSL 45 C30 / 500 m 32,000 535,16 17 125,12

92 M EL-MAT-17 Vodič CYA 6 zeleno/žlutý m 530,000 19,38 10 271,40

93 M EL-MAT-18 Vodič CYA 16 zeleno/žlutý m 340,000 50,75 17 255,00

94 M EL-MAT-19 Vodič CYA 25 zeleno/žlutý m 87,000 79,49 6 915,63

95 M EL-MAT-20 Vodič CYA 70 zeleno/žlutý m 14,000 222,15 3 110,10

96 M EL-MAT-21 Vodič CYA 95 zeleno/žlutý m 50,000 295,39 14 769,50

97 M EL-MAT-22 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 m 410,000 28,43 11 656,30

98 M EL-MAT-23 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x2.5 m 88,000 37,03 3 258,64

99 M EL-MAT-24 KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5 m 3 090,000 34,08 105 307,20

100 M EL-MAT-25 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x1.5 m 75,000 53,75 4 031,25

101 M EL-MAT-26 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x2.5 m 88,000 76,29 6 713,52

102 M EL-MAT-27 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x16 m 60,000 371,17 22 270,20

103 M EL-MAT-28 KABEL 1-CSKH-V180-J 5x35 m 7,000 864,97 6 054,79

104 M EL-MAT-29 KABEL 1- CXKH-R-O 2x1,5 m 235,000 22,55 5 299,25

105 M EL-MAT-30 KABEL 1- CXKH-R-O 3x1,5 m 670,000 26,44 17 714,80

106 M EL-MAT-31 KABEL 1- CXKH-R-J 3x1,5 m 2 750,000 26,44 72 710,00

107 M EL-MAT-32 KABEL 1- CXKH-R-J 5x1,5 m 80,000 40,52 3 241,60

108 M EL-MAT-33 KABEL 1- CXKH-R-O 7x1,5 m 115,000 61,55 7 078,25

109 M EL-MAT-34 KABEL 1- CXKH-R-J 7x1,5 m 320,000 61,55 19 696,00

110 M EL-MAT-35 KABEL 1- CXKH-R-J 19x1,5 m 115,000 145,73 16 758,95

111 M EL-MAT-36 KABEL 1- CXKH-R-J 3x2,5 m 2 450,000 37,72 92 414,00

112 M EL-MAT-37 KABEL 1- CXKH-R-J 5x2,5 m 490,000 57,85 28 346,50

113 M EL-MAT-38 KABEL 1- CXKH-R-J 5x4 m 80,000 89,19 7 135,20

114 M EL-MAT-39 KABEL 1- CXKH-R-J 5x16 m 265,000 315,27 83 546,55

115 M EL-MAT-40 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 84,000 11,81 992,04

116 M EL-MAT-41 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 640,000 15,57 9 964,80

117 M EL-MAT-42 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 520,000 25,55 13 286,00

118 M EL-MAT-43 KABEL CYKY-J 3x4 m 60,000 43,07 2 584,20

119 M EL-MAT-44 KABEL CYKY-J 3x6 m 44,000 63,00 2 772,00

120 M EL-MAT-45 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 32,000 24,88 796,16

121 M EL-MAT-46 KABEL CYKY-J 5x2,5 m 150,000 41,15 6 172,50

122 M EL-MAT-47 KABEL CYKY-J 5x4 m 48,000 68,43 3 284,64

123 M EL-MAT-48 KABEL CYKY-J 5x6 m 14,000 100,10 1 401,40

124 M EL-MAT-49 KABEL CYKY-J 5x10 m 116,000 158,40 18 374,40

125 M EL-MAT-50 KABEL 1-CYKY-J 5x50 m 25,000 793,53 19 838,25

126 M EL-MAT-51 KABEL 1-CYKY-J 5x70 m 140,000 1 087,72 152 280,80

127 M EL-MAT-52 KABEL 1-CYKY-J 5x 95 m 50,000 1 463,97 73 198,50

128 M EL-MAT-53 KABEL NYY-J  5x150 m 14,000 2 418,90 33 864,60

129 M EL-MAT-54 KABEL NAYY-J  4x185 m 530,000 499,12 264 533,60

130 M EL-MAT-55
Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně 
krytky a rámečku ks 9,000 154,87 1 393,83

131 M EL-MAT-56
Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  
230V/10A, včetně krytky a rámečku ks 6,000 161,49 968,94

132 M EL-MAT-57
Tlačítkový ovladač  230V/10A - ovládání osvětlení, 
včetně krytky a rámečku ks 2,000 171,34 342,68

133 M EL-MAT-58 DALI ACU BT Control ks 2,000 2 618,62 5 237,24

134 M EL-MAT-59
Vypínač v řazení č. 1, přisazená montáž,  (do vlhka IP 
44),  230V/10A

ks 8,000 86,14 689,12

135 M EL-MAT-60
Přepínač v řazení č. 6, přisazená montáž,  (do vlhka IP 
44),  230V/10A

ks 29,000 90,00 2 610,00

136 M EL-MAT-61
Křížový přepínač v řazení č. 7, přisazená montáž,  (do 
vlhka IP 44),  230V/10A

ks 10,000 125,85 1 258,50

137 M EL-MAT-62
Ovládač žaluziový jednopólový, řazení 1/0+1/0 s 
blokováním

ks 8,000 265,98 2 127,84

138 M EL-MAT-63
Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 
2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá 
barva

ks 90,000 139,37 12 543,30

139 M EL-MAT-64
Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 
2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 3.st., 
včetně krytky a rámečku

ks 33,000 849,41 28 030,53

140 M EL-MAT-65
Zásuvka pro přisazenou montáž, (do vlhka IP 44),  
230V/16A

ks 114,000 92,46 10 540,44

141 M EL-MAT-66
PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A  - 
spínání miniaturním relé

ks 9,000 1 453,37 13 080,33
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142 M EL-MAT-67

Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - 
červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - 
řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "CENTRAL 
STOP"

ks 1,000 686,58 686,58

143 M EL-MAT-68
Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - 
červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - 
řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "TOTAL STOP"

ks 1,000 686,58 686,58

144 M EL-MAT-69 Nástěnný třífázový vypínač,  400V/ 25A ks 1,000 586,70 586,70

145 M EL-MAT-70 Protipožární ucpávky a přepážky m2 2,000 8 740,97 17 481,94

146 M EL-MAT-71 HOP - nerezová pásovina ks 9,000 902,09 8 118,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 506 420,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 506 420,63 21,00% 316 348,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 822 768,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

R - Rozvaděče

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 506 420,63

R - ROZVADĚČE 1 506 420,63

    D - Doplnění přístrojové náplně stávajícího rozvaděče,  ve stávající budově MG 44 654,46

    RMS4 - Specifikace  rozvaděče:  RMS4 536 176,40

    RS1 - Specifikace  rozvaděče:  RS1 126 897,09

    RS2 - Specifikace  rozvaděče:  RS2 84 911,28

    RS3 - Specifikace  rozvaděče:  RS3 90 091,67

    RPO - Specifikace  rozvaděče:  RPO 156 482,72

    MXO - Specifikace ovládací rozvodnice:   MXO - ovládací 9 557,10

    RQ - Specifikace rozvaděče: RQ 75 479,12

    D1 - Specifikace   UPS 40kVA 382 170,79

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

R - Rozvaděče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 506 420,63

D R ROZVADĚČE 1 506 420,63

D D Doplnění přístrojové náplně stávajícího rozvaděče,  ve stávající budově MG 44 654,46

1 K 741320205
Kompaktní výkonový jistič trojpólový 3VA2580-5HL32-
0AA0, 320 - 800A, Icu=55kA

soubor 1,000 44 654,46 44 654,46

D RMS4 Specifikace  rozvaděče:  RMS4 536 176,40

2 K 741210204

Atypický skříňový rozvaděč o třech polích stejné 
velikosti. Dopravní dělení po jednotlivých polích. 
Rozměry jednoho pole v.2000mm, š. 1000mm, hl. 
400mm, celkové rozměry v.2000mm, š. 3000mm, hl. 
600mm

ks 1,000 267 316,53 267 316,53

3 K 741320205.1
Kompaktní výkonový jistič trojpólový 3VA2580-5HL32-
0AA0, 320 - 800A, Icu=55kA s napěťovou spouští  STL 
3VA9988-0BL33

ks 1,000 66 330,00 66 330,00

4 K 741320202
Kompaktní výkonový jistič trojpólový 3VA1225-4EF32-
0AA0, 175 - 250A, Icu=55kA

ks 1,000 11 939,40 11 939,40

5 K 741320202.1
Kompaktní výkonový jistič trojpólový 3VA1220-4EF32-
0AA0, 140 - 200A, Icu=36kA

ks 1,000 12 160,50 12 160,50

6 K 741320202.2
Kompaktní výkonový jistič trojpólový 3VA2225-5HN32-
0AA0, 100 - 250A, Icu=55kA

ks 2,000 13 818,75 27 637,50

7 K 741320515
Řadový pojistkový odpínač do 400 A, AC400 V, pro 
pojistkové vložky velikosti 2, 3pól., včetně pojistek ks 1,000 4 643,10 4 643,10

8 K 741320514
Řadový pojistkový odpínač do 250 A, AC400 V, pro 
pojistkové vložky velikosti 1, 3pól., včetně pojistek ks 1,000 3 648,15 3 648,15

9 K 741320513
Pojistkový odpínač do 125 A, AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistky 22x58, 3pól., včetně pojistek ks 3,000 1 160,78 3 482,34

10 K 741320512
Pojistkový odpínač do 63 A, AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistky  14x51, 3pól., včetně pojistek ks 11,000 820,28 9 023,08

11 K 741320512.1
Pojistkový odpínač do 32 A, AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistky  10x38, 3pól., včetně pojistek ks 2,000 309,54 619,08

12 K 741322002 Přepěť. ochrana  SPD  typ1 / Třída I ks 3,000 5 472,23 16 416,69

13 K 741322072 Přepěť. ochrana  SPD typ 2 / Třída II ks 1,000 6 522,45 6 522,45

14 K 741320181
Jistič třípólový  100B/3, 100A,  10kA s napěťovou 
vypínací spouští ks 2,000 4 698,38 9 396,76

15 K 741320175 Jistič třípólový  50B/3, 50A,  10kA ks 3,000 1 923,57 5 770,71

16 K 741320175.1 Jistič třípólový  50C/3, 50A,  10kA ks 3,000 1 923,57 5 770,71

17 K 741320165 Jistič třípólový  25B/3, 25A,  10kA ks 2,000 773,85 1 547,70

18 K 741320165.1 Jistič třípólový  20C/3, 20A,  10kA ks 1,000 552,75 552,75

19 K 741320165.2 Jistič třípólový  16B/3, 16A,  10kA ks 3,000 552,75 1 658,25

20 K 741320165.3 Jistič třípólový  16C/3, 16A,  10kA ks 4,000 552,75 2 211,00

21 K 741321003
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A s pomocným 
kontaktem

ks 6,000 2 211,00 13 266,00

22 K 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 3,000 364,82 1 094,46

23 K 741320105.1 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 14,000 245,42 3 435,88

24 K 741320105.2
Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA  s napěťovou 
vypínací spouští 230V ks 1,000 884,40 884,40

25 K 741320105.3
Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA  s napěťovou 
vypínací spouští 24V ks 2,000 884,40 1 768,80

26 K 741320105.4 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 17,000 245,42 4 172,14

27 K 741320105.5 Jistič jednopólový 16C/1,10kA,  16A ks 4,000 245,42 981,68

28 K 741320115 Jistič jednopólový 32C/1,10kA,  32A ks 2,000 409,04 818,08

29 K 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 7,000 2 155,73 15 090,11

30 K 741321043.1 Proudový chránič 63A/4/30mA, 63A ks 3,000 3 205,95 9 617,85

31 K 741330042 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 2,000 663,30 1 326,60

32 K 741330552
Panelový otočný přepínač na dveře rozvaděče - 
přepánání voltmetru a ampérmetru 230V/10A ks 2,000 2 432,10 4 864,20

33 K 741350201 Měřící transformátor proudu 750A/5A tř.př. 5, 10VA ks 6,000 1 039,17 6 235,02

R - Rozvaděče

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 741330804
Monitorovací relé, sledování nadpětí, podpětí a 
výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A ks 1,000 1 492,43 1 492,43

35 K 741330821
Řídící jednotka pro vyhřívání el. ohř. dešťových vpustí, 
čidlo teploty, čidlo ledu a sněhu, 230V/16A, komplet ks 1,000 12 160,50 12 160,50

36 K 741331001 Panelový voltmetr na dveře rozvaděče ks 1,000 773,85 773,85

37 K 741331001.1 Panelový ampérmetr na dveře rozvaděče ks 1,000 773,85 773,85

38 K 741331001.2
Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 
63VA

ks 1,000 773,85 773,85

D RS1 Specifikace  rozvaděče:  RS1 126 897,09

39 K 741210004
Typová oceloplechová rozvodnice s plechovými dvířky, 
252 modulů DIN, pro celkový max. proud do 125A. 
Rozměry v. 1250, š. 800, hl. 160mm

ks 1,000 36 586,52 36 586,52

40 K 741320175.2 Vypínač modulový třípólový  63B/3, 63A,  10kA ks 1,000 1 437,15 1 437,15

41 K 741322072 Přepěť. ochrana  SPD typ 2 / Třída II ks 1,000 6 522,45 6 522,45

42 K 741320175.3 Jistič třípólový  40B/3, 40A,  10kA ks 4,000 994,95 3 979,80

43 K 741320175.4 Jistič třípólový  32B/3, 32A,  10kA ks 2,000 994,95 1 989,90

44 K 741320165.4 Jistič třípólový  20B/3, 20A,  10kA ks 1,000 552,75 552,75

45 K 741320165.3 Jistič třípólový  16C/3, 16A,  10kA ks 1,000 552,75 552,75

46 K 741320165.5
Jistič třípólový  16C/3, 16A,  10kA  s pomocným 
kontaktem

ks 1,000 663,30 663,30

47 K 741 32-0161
Jistič třípólový  10C/3, 10A,  10kA   s pomocným 
kontaktem

ks 2,000 552,75 1 105,50

48 K 741321003.1
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A

ks 2,000 1 989,90 3 979,80

49 K 741321003
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A s pomocným 
kontaktem

ks 11,000 2 211,00 24 321,00

50 K 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 5,000 364,82 1 824,10

51 K 741320105.6 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 1,000 364,82 364,82

52 K 741320105.3
Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA  s napěťovou 
vypínací spouští 24V ks 5,000 884,40 4 422,00

53 K 741320105.1 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 4,000 245,42 981,68

54 K 741320105.4 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 17,000 245,42 4 172,14

55 K 741321043.2 Proudový chránič 25A/4/30mA, 25A ks 3,000 1 934,63 5 803,89

56 K 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 4,000 1 934,63 7 738,52

57 K 741330042 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 8,000 663,30 5 306,40

58 K 741330042.1 Stykač třípólový 400V /25A,  cívka 230V ks 3,000 1 304,49 3 913,47

59 K 741330821.1
Astronomické relé - digitální spínací hodiny AC 230V 
ASTRO

ks 1,000 2 155,73 2 155,73

60 K 741330552.1 Přepínač na dveře rozvaděče ZB5-AD3 ks 2,000 364,82 729,64

61 K 741330804
Monitorovací relé, sledování nadpětí, podpětí a 
výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A ks 1,000 1 492,43 1 492,43

62 K 741330821.2
Impulzní relé 20 A, AC 230 V, 1x zapínací kontakt + 
blok kompenzace

ks 5,000 1 105,50 5 527,50

63 K 741331001.2
Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 
63VA

ks 1,000 773,85 773,85

D RS2 Specifikace  rozvaděče:  RS2 84 911,28

64 K 741210004.1
Typová oceloplechová rozvodnice s plechovými dvířky, 
165 modulů DIN, pro celkový max. proud do 125A. 
Rozměry v. 900, š. 705, hl. 140mm

ks 1,000 24 875,96 24 875,96

65 K 741320175.2 Vypínač modulový třípólový  63B/3, 63A,  10kA ks 1,000 1 437,15 1 437,15

66 K 741322072 Přepěť. ochrana  SPD typ 2 / Třída II ks 1,000 6 522,45 6 522,45

67 K 741320175.3 Jistič třípólový  40B/3, 40A,  10kA ks 3,000 994,95 2 984,85

68 K 741320175.4 Jistič třípólový  32B/3, 32A,  10kA ks 1,000 994,95 994,95

69 K 741320165.4 Jistič třípólový  20B/3, 20A,  10kA ks 1,000 552,75 552,75

70 K 741320165.5
Jistič třípólový  16C/3, 16A,  10kA  s pomocným 
kontaktem

ks 2,000 663,30 1 326,60

71 K 741321003
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A s pomocným 
kontaktem

ks 8,000 2 211,00 17 688,00

72 K 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 4,000 364,82 1 459,28

73 K 741320105.6 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 1,000 364,82 364,82

74 K 741320105.1 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 4,000 245,42 981,68

75 K 741320105.3
Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA  s napěťovou 
vypínací spouští 24V ks 4,000 884,40 3 537,60

76 K 741320105.4 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 14,000 245,42 3 435,88

77 K 741321043.2 Proudový chránič 25A/4/30mA, 25A ks 2,000 1 934,63 3 869,26

78 K 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 3,000 1 934,63 5 803,89

79 K 741330042 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 3,000 663,30 1 989,90

80 K 741330042.1 Stykač třípólový 400V /25A,  cívka 230V ks 2,000 1 304,49 2 608,98

81 K 741330804
Monitorovací relé, sledování nadpětí, podpětí a 
výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A ks 1,000 1 492,43 1 492,43

82 K 741330821.2
Impulzní relé 20 A, AC 230 V, 1x zapínací kontakt + 
blok kompenzace

ks 2,000 1 105,50 2 211,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 741331001.2
Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 
63VA

ks 1,000 773,85 773,85

D RS3 Specifikace  rozvaděče:  RS3 90 091,67

84 K 741210004.2
Typová oceloplechová rozvodnice s plechovými dvířky, 
198 modulů DIN, pro celkový max. proud do 125A. 
Rozměry v. 1050, š. 705, hl. 140mm

ks 1,000 23 093,90 23 093,90

85 K 741320175.2 Vypínač modulový třípólový  63B/3, 63A,  10kA ks 1,000 1 437,15 1 437,15

86 K 741322072 Přepěť. ochrana  SPD typ 2 / Třída II ks 1,000 6 522,45 6 522,45

87 K 741320175.3 Jistič třípólový  40B/3, 40A,  10kA ks 4,000 994,95 3 979,80

88 K 741320175.4 Jistič třípólový  32B/3, 32A,  10kA ks 1,000 994,95 994,95

89 K 741320165.4 Jistič třípólový  20B/3, 20A,  10kA ks 1,000 552,75 552,75

90 K 741320165.3 Jistič třípólový  16C/3, 16A,  10kA ks 1,000 552,75 552,75

91 K 741320165.5
Jistič třípólový  16C/3, 16A,  10kA  s pomocným 
kontaktem

ks 2,000 663,30 1 326,60

92 K 741 32-0161
Jistič třípólový  10C/3, 10A,  10kA   s pomocným 
kontaktem

ks 2,000 552,75 1 105,50

93 K 741321003
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A s pomocným 
kontaktem

ks 6,000 2 211,00 13 266,00

94 K 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 4,000 364,82 1 459,28

95 K 741320105.6 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 1,000 364,82 364,82

96 K 741320105.1 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 4,000 245,42 981,68

97 K 741320105.3
Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA  s napěťovou 
vypínací spouští 24V ks 4,000 884,40 3 537,60

98 K 741320105.4 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 18,000 245,42 4 417,56

99 K 741321043.2 Proudový chránič 25A/4/30mA, 25A ks 4,000 1 934,63 7 738,52

100 K 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 4,000 1 934,63 7 738,52

101 K 741330042 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 2,000 663,30 1 326,60

102 K 741330042.1 Stykač třípólový 400V /25A,  cívka 230V ks 4,000 1 304,49 5 217,96

103 K 741330804
Monitorovací relé, sledování nadpětí, podpětí a 
výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A ks 1,000 1 492,43 1 492,43

104 K 741330821.2
Impulzní relé 20 A, AC 230 V, 1x zapínací kontakt + 
blok kompenzace

ks 2,000 1 105,50 2 211,00

105 K 741331001.2
Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 
63VA

ks 1,000 773,85 773,85

D RPO Specifikace  rozvaděče:  RPO 156 482,72

106 K 741210004.3

Typová speciální protipožární rozvodnice. Zachování 
funkce 30minut, požární odolnost 30 minut, požár 
zevnitř 30 min. 144 modulů DIN. Rozměry v. 2050, š. 
472, hl. 300mm

ks 1,000 91 649,27 91 649,27

107 K 741320175.5
Vypínač modulový třípólový  125/3, 125A,  10kA, s 
napěťovou vypínací spouští 230V ks 1,000 2 542,65 2 542,65

108 K 741322072 Přepěť. ochrana  SPD typ 2 / Třída II ks 1,000 6 522,45 6 522,45

109 K 741320181
Jistič třípólový  100B/3, 100A,  10kA s napěťovou 
vypínací spouští ks 1,000 4 698,38 4 698,38

110 K 741320175 Jistič třípólový  50B/3, 50A,  10kA ks 1,000 1 923,57 1 923,57

111 K 741320175.1 Jistič třípólový  50C/3, 50A,  10kA ks 1,000 1 923,57 1 923,57

112 K 741320165.6 Třípólový spouštěč motoru SM1E 6,3   4-6,3A,  10kA ks 1,000 1 028,12 1 028,12

113 K 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 4,000 364,82 1 459,28

114 K 741320105.6 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 18,000 364,82 6 566,76

115 K 741320105.1 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 3,000 245,42 736,26

116 K 741321043.1 Proudový chránič 63A/4/30mA, 63A ks 2,000 3 205,95 6 411,90

117 K 741330042.2 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 24V ks 2,000 663,30 1 326,60

118 K 741330042.3 Stykač třípólový 400V /40A,  cívka 230V ks 1,000 1 028,12 1 028,12

119 K 741330042.4 Stykač třípólový 400V /115A,  cívka 230V ks 2,000 2 100,45 4 200,90

120 K 741330821.3
Instalační relé modulové na DIN, 1 přepínací kontakt 
8A/230V, cívka 230V

ks 33,000 674,36 22 253,88

121 K 741330804
Monitorovací relé, sledování nadpětí, podpětí a 
výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A ks 1,000 1 492,43 1 492,43

122 K 741331001.3
Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 
30VA

ks 1,000 718,58 718,58

D MXO Specifikace ovládací rozvodnice:   MXO - ovládací 9 557,10

123 K 741210004.4
Typizovaná skříň plastová modulová s dvířky, DIN 
lišta, 12 jednotek  DIN ks 1,000 8 462,60 8 462,60

124 K 741311012
Tlačítkový spínač bez aretace jednopólový, modulový, 
na DIN lištu, zapínací tlačítko - barva zelená, se 
signálkou 230V, MXT-20-TB

ks 11,000 99,50 1 094,50

D RQ Specifikace rozvaděče: RQ 75 479,12

125 K 741 36-0113
Typový kompenzační rozvaděč 80kVAr, počet stupňů - 
4, "váha" 1:1:1:1, základní stupeň  20kVAr  kus 1,000 75 479,12 75 479,12

D D1 Specifikace   UPS 40kVA 382 170,79
126 K Pol73 UPS 3300, 3F:3F, 40kVA/36kW soubor 1,000 382 170,79 382 170,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Technologie VFI, 40kVA/36kW, PF0.9,3F:3F, 
řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, 
slot pro komunikaci, software pro Windows, 
automatický by-pass, auto power OFF, battery 
test, autorestart 
Externí  bateriový modul
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 174 877,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 174 877,24 21,00% 246 724,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 421 601,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

HR - Hromosvody

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 174 877,24

HR - Hromosvody 1 174 877,24

    MO - Montáž 295 751,29

    D - Dodávka 879 125,95

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

HR - Hromosvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 174 877,24

D HR Hromosvody 1 174 877,24

D MO Montáž 295 751,29
1 K 741410021 UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI m 260,000 110,55 28 743,00

2 K 741410002 UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU m 11,000 165,83 1 824,13

3 K 741410041 UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI m 22,000 165,83 3 648,26

4 K 741420001 Svodový vodič do 10mm včetně podpěr m 442,000 497,48 219 886,16

5 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan ks 12,000 1 658,25 19 899,00

6 K 741420021 Svorka hromosvodová do dvou šroubů ks 46,000 110,55 5 085,30

7 K 741420022 Svorka hromosvodová tři a více šroubů ks 33,000 110,55 3 648,15

8 K 741420031 Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením ks 1,000 552,75 552,75

9 K 741440031 Tyčový zemnič do  2 m ks 11,000 1 105,50 12 160,50

10 K 741420083 Štítek k označení svodů ks 11,000 27,64 304,04

D D Dodávka 879 125,95
11 M H-MAT-01 UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m kg 260,000 74,18 19 286,80

12 M H-MAT-02 UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m kg 22,000 160,57 3 532,54

13 M H-MAT-03
Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez s 
jímačem D 10mm L 1000mm SR D50 3200 FSP1000 
IP HVI GFK V2A

ks 12,000 10 374,12 124 489,44

14 M H-MAT-04
Tříramenný stativ skládací pro jímací tyče, D 40-50 
mm, L 6-8,5m, náklon do 10° FeZn, DBS KB D40.50 
RA1435 STTZN

ks 12,000 10 164,99 121 979,88

15 M H-MAT-05
Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem, D 
337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET, BES 
17KG KT16 D337 SET

ks 36,000 466,68 16 800,48

16 M H-MAT-06 Podložka plast D 370mm černá, ULP KS D370 SW ks 36,000 48,83 1 757,88

17 M H-MAT-07
Podpěra vedení - držák vedení na ploché střechy 
DEHN č. 253 015, DLH FB 8 LO 100X100X70 ks 294,000 48,83 14 356,02

18 M H-MAT-08
DEHN adapter č. 253 026 s držákem vedení typ FB 
(obj. č. 253 015), k nacvaknutí. ks 294,000 32,82 9 649,08

19 M H-MAT-09 Svorka hrom. VODOVOD ST01 ks 1,000 180,92 180,92

20 M H-MAT-10 Pásek CU ks 1,000 63,15 63,15

21 M H-MAT-11
Vodič HVI-long, D20mm, černý, HVI LO 75 20 
TR100M SW M

m 442,000 888,12 392 549,04

22 M H-MAT-12
Sada pro připojení vodičů HVI, 4 x D 20 mm, pro 
vodiče HVI-long na podpůrné trubce, BFS D61 4X20 ks 12,000 2 707,20 32 486,40

23 M H-MAT-13 Tyčový zemnič do 2 m ks 11,000 808,47 8 893,17

24 M H-MAT-14
Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-
long, D 20mm černý, HVI LO ASS RAV MM 20 ks 52,000 1 714,63 89 160,76

25 M H-MAT-15
Krabice pro zkušební svorku zemní, 549 001 šedá 
litina

ks 11,000 1 887,53 20 762,83

26 M H-MAT-16 Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219 ks 46,000 420,26 19 331,96

27 M H-MAT-17 Svorka SR03 ks 11,000 131,28 1 444,08

28 M H-MAT-18 SJ2 Svorka k zemnící tyči ks 11,000 95,33 1 048,63

29 M H-MAT-19 SZa Svorka zkušební ks 11,000 122,99 1 352,89

HR - Hromosvody

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 570,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 168 570,78 21,00% 35 399,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 970,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

Z - Zemní práce

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 570,78

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

Z - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 570,78

1 K 132312131
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 30,800 2 573,57 79 265,96

2 K R Kabelové lože pískové 65/10 B.Z. m 110,000 228,18 25 099,80

3 K R.1 Fólie výstražná š.33 cm m 110,000 15,92 1 751,20

4 K 174111102 Zásyp sypaninou se zhutněním ručně m3 30,800 802,59 24 719,77

5 K 162211321 Vodorovné přemístění výkop.z hor.1-4 do 10 m m3 30,800 200,31 6 169,55

6 K 741110312 Trubka HDPE d=110 m 330,000 95,65 31 564,50

Z - Zemní práce

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 567 932,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 567 932,63 21,00% 1 799 265,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 367 198,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení budov

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 567 932,63

D1 - Vytápění + rozvody chladu 8 567 932,63

    D2 - Kotelny 633 181,93

    D3 - Strojovny 4 180 982,78

    D4 - Rozvodné potrubí 1 071 620,69

    D5 - Armatury 1 641 595,76

    D6 - Otopná tělesa 71 613,14

    D7 - Izolace tepelné 605 592,93

    D8 - Nátěry 55 599,65

    D9 - Pomocné ocel.kce 114 323,34

    D10 - Požární prostupy 18 240,75

    D11 - Zkoušky 175 181,66

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení budov

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 567 932,63

D D1 Vytápění + rozvody chladu 8 567 932,63

D D2 Kotelny 633 181,93

1 K vlastní
plynový stacionární kondenzační kotel s Al-Si 
výměníkem o nominálním výkonu 150kW v provedení 
C

ks 2,000 213 051,96 426 103,92

2 K vlastní.1 kotlová a kaskádová regulace ks 1,000 1 157,40 1 157,40

3 K vlastní.2 pojistná skupina ks 2,000 1 658,25 3 316,50

4 K vlastní.3 propojovací sada pro 2ks plyn.kotle vč.klapek a izolace ks 1,000 3 040,13 3 040,13

5 K vlastní.4 neutralizační zařízení NE0.1 vč.granulátu ks 1,000 7 326,09 7 326,09

6 K vlastní.5
zapůjčení demineralizační patrony P62 pro prvotní 
napouštění ks 1,000 8 401,80 8 401,80

7 K vlastní.6 Demineralizační sada VES Kit P8000 ks 1,000 33 540,87 33 540,87

8 K vlastní.7 Digitální měřič vodivosti LKM02 ks 1,000 4 422,00 4 422,00

9 K vlastní.8 Plynový filtr 5/4" ks 2,000 635,66 1 271,32

10 K vlastní.9
uzavírací klapka na vodu se servopohonem DN65 
PN16 typ např.BOAX-B MAT E ks 2,000 6 139,24 12 278,48

11 K vlastní.10 uvedení plyn.kotle do provozu ks 2,000 9 203,29 18 406,58

12 K vlastní.11
odkouření plyn.kotle (plastové potrubí přímo nad 
střechu) pr.160 m 10,000 1 393,11 13 931,10

13 K vlastní.12
sání spalovacího vzduchu z venku (plastové potrubí) 
pr.160

m 24,000 1 393,11 33 434,64

14 K vlastní.13 montáž komínu ks 2,000 2 653,20 5 306,40

15 K vlastní.14 montáž přívodu spalovacího vzduchu ks 2,000 2 653,20 5 306,40

16 K vlastní.15 montáž kondenzačních kotlů ks 2,000 7 738,50 15 477,00

17 K 99873-1102 přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech do 12m t 2,000 3 316,50 6 633,00

18 K vlastní.16 Montáž zařízení kotelny sbr 1,000 33 828,30 33 828,30

D D3 Strojovny 4 180 982,78

19 K vlastní.17
RS-kombi modul 150  L=1,9m  (23m3/h) Sdružený 
rozdělovač a sběrač vč.izolace ks 1,000 9 844,48 9 844,48

20 K vlastní.18 SS 80/150 Stavitelný stojan pro RS ks 2,000 1 933,63 3 867,26

21 K 73233-1612
NG 12/6  Tlaková expanzní nádoba s membránou PN6 
(Reflex)

ks 2,000 3 078,00 6 156,00

22 K 73233-1619
NG 140/6  Tlaková expanzní nádoba s membránou 
PN6 (Reflex)

ks 2,000 9 362,73 18 725,46

23 K 73233-1777
MK 3/4"  Kulový kohout se zajištěním pro 
tlak.exp.nádoby

ks 2,000 968,20 1 936,40

24 K 73233-1778
MK 1"  Kulový kohout se zajištěním pro 
tlak.exp.nádoby

ks 2,000 1 794,19 3 588,38

25 K vlastní.19
oddělovací člen pro doplň.systému z rozvodu pitné 
vody Fillset se standard.vodoměrem ks 2,000 18 507,51 37 015,02

26 K vlastní.20
Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným 
doplňováním např.Servitec 35 (objem do 220m3 a 
doplň.350 l/h

ks 2,000 112 853,08 225 706,16

27 K vlastní.21
uvedení čerpadlového odplyň.automatu do provozu (35 
a dál)

ks 2,000 7 738,50 15 477,00

28 K vlastní.22
D 88,9  odlučovač nečistot a kalů s varnými hrdly 
Exdirt (Reflex)

ks 1,000 28 636,25 28 636,25

29 K vlastní.23

zdroj chladu s oddělenám kondenzátorem Qc=183kW, 
R410A, Pel.=58,12kW EER=3,142 dT=5/10°C 
dp=23,4kPa, Tkond.=49°C, Lw=90dB(A), 2ks 
kompresor Scroll

ks 2,000 858 346,75 1 716 693,50

30 K vlastní.24
oddělený kondenzátor zdroje chladu Qc=245kW, 
R410A, Pel.=1,9kW dT=100/47,6°C Tkond.=49°C, 
Lw=74dB(A), 4ks ventilátor, L=4,9m, š=1,2m, h=1,45m

ks 2,000 555 119,09 1 110 238,18

31 K vlastní.25 uvedení zdroje chladu do provozu ks 2,000 31 562,03 63 124,06

32 K vlastní.26

ocelová akumulační nádoba pro CHL izolovaná 
kaučukovou izolací tl.25mm, atypická PN10 V=3m3, 
pr.1,4m, Hmax.=2,9m se 6ti hrdly (4ks DN125 a 2ks 
DN100)

ks 1,000 212 163,14 212 163,14

33 K vlastní.27
oběhové čerpadlo mokroběžné Grundfos tř.A PN6/10 
230V Q=1,44m3/h, H=2,8m

ks 8,000 6 552,64 52 421,12

34 K vlastní.28
oběhové čerpadlo mokroběžné Grundfos tř.A PN6/10 
230V Q=0,37m3/h, H=1-4m

ks 1,000 6 552,64 6 552,64

35 K vlastní.29
oběhové čerpadlo mokroběžné Grundfos tř.A PN6/10 
230V Q=4,23m3/h, H=4-10m

ks 1,000 52 777,74 52 777,74

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení budov
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36 K vlastní.30
oběhové čerpadlo mokroběžné Grundfos tř.A PN6/10 
230V Q=10,7m3/h, H=4-10m

ks 1,000 52 777,60 52 777,60

37 K vlastní.31
TPE3 80-120 S oběhové čerpadlo suchoběžné 
elektronické 230V 1,1kW, H=9m, m=31,5m3/h

ks 2,000 116 279,14 232 558,28

38 K vlastní.32
TPE 100-110/4 S oběhové čerpadlo suchoběžné 
elektronické 400V 3kW, H=11m, m=81m3/h

ks 2,000 116 279,14 232 558,28

39 K vlastní.33
automatický změkčovací filtr AZ215 vč.objemového i 
čas.řízení ks 1,000 15 434,33 15 434,33

40 K vlastní.34
dávkovací čerp.inhibitoru koroze do uzavř.soustavy UT  
HC997 vč.směsného inhibitoru pro UT (kanysr 20 l.) ks 1,000 19 537,10 19 537,10

41 K vlastní.35
dávkovací čerp.inhibitoru koroze do uzavř.soustavy 
CHL HC997 vč.směsného inhibitoru pro CHL (kanystr 
20 l.)

ks 1,000 19 537,10 19 537,10

42 K vlastní.36
montážní blok MBPŠ vč.filtru, flexi hadice a 25kg 
regenerační soli ks 1,000 8 154,17 8 154,17

43 K vlastní.37 přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 12m t 1,000 2 338,13 2 338,13

44 K vlastní.38 Montáž zařízení strojovny sbr 1,000 33 165,00 33 165,00

D D4 Rozvodné potrubí 1 071 620,69

45 K 733 22-2102
15x1  potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých 
spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění m 80,000 486,42 38 913,60

46 K 733 22-2103
18x1  potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých 
spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění m 88,000 563,81 49 615,28

47 K 733 22-2104
22x1  potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých 
spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění m 24,000 652,25 15 654,00

48 K vlstní
76x2  potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých 
spojov.pájením na tvrdo vč.mont.a upevnění m 30,000 6 047,64 181 429,20

49 K 733 22-4222
15x1  příplatek k CU potrubí za zhotovení přípojky z 
CU trubky

ks 12,000 221,10 2 653,20

50 K vlastní.39
1/2"   trubka ocel.bezešvá ČSN 42 5710  mat.11 343.1 
vč.montáže a upevnění m 98,000 498,03 48 806,94

51 K vlastní.40
3/4"   trubka ocel.bezešvá ČSN 42 5710  mat.11 343.1 
vč.montáže a upevnění m 122,000 535,61 65 344,42

52 K vlastní.41
1"     trubka ocel.bezešvá ČSN 42 5710  mat.11 343.1 
vč.montáže a upevnění m 122,000 592,00 72 224,00

53 K vlastní.42
5/4"   trubka ocel.bezešvá ČSN 42 5710  mat.11 343.1 
vč.montáže a upevnění m 130,000 629,58 81 845,40

54 K vlastní.43
6/4"   trubka ocel.bezešvá ČSN 42 5710  mat.11 343.1 
vč.montáže a upevnění m 144,000 723,55 104 191,20

55 K vlastní.44
57x2,9  trubka ocel.bezešvá hladká ČSN 42 5715  
mat.11 353.1 vč.montáže a upevnění m 90,000 845,71 76 113,90

56 K vlastní.45
76x3,2  trubka ocel.bezešvá hladká ČSN 42 5715  
mat.11 353.1 vč.montáže a upevnění m 128,000 892,69 114 264,32

57 K vlastní.46
89x3,6  trubka ocel.bezešvá hladká ČSN 42 5715  
mat.11 353.1 vč.montáže a upevnění m 30,000 1 080,63 32 418,90

58 K vlastní.47
108x4  trubka ocel.bezešvá hladká ČSN 42 5715  
mat.11 353.1 vč.montáže a upevnění m 60,000 1 294,87 77 692,20

59 K vlastní.48
133x4  trubka ocel.bezešvá hladká ČSN 42 5715  
mat.11 353.1 vč.montáže a upevnění m 46,000 1 740,28 80 052,88

60 K vlastní.49
před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek 
atd...

sbr 1,000 20 451,75 20 451,75

61 K vlastní.50 přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 12m t 3,000 3 316,50 9 949,50

D D5 Armatury 1 641 595,76

62 K vlastní.51 1/2"   kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) ks 22,000 421,20 9 266,40

63 K vlastní.52 3/4"   kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) ks 24,000 482,00 11 568,00

64 K vlastní.53 1"     kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) ks 20,000 614,66 12 293,20

65 K vlastní.54 5/4"   kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) ks 6,000 809,23 4 855,38

66 K vlastní.55 6/4"   kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) ks 11,000 1 038,06 11 418,66

67 K vlastní.56 2"     kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) ks 9,000 1 398,46 12 586,14

68 K vlastní.57
DN65    mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 
(např.BOAX-B) ks 4,000 1 934,89 7 739,56

69 K vlastní.58
DN80    mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 
(např.BOAX-B) ks 5,000 2 160,54 10 802,70

70 K vlastní.59
DN100   mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 
(např.BOAX-B) ks 10,000 2 462,35 24 623,50

71 K vlastní.60
DN125   mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 
(např.BOAX-B) ks 8,000 3 141,65 25 133,20

72 K vlastní.61
1/2"   filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem 
(110°C)

ks 10,000 473,15 4 731,50

73 K vlastní.62
3/4"   filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem 
(110°C)

ks 10,000 602,50 6 025,00

74 K vlastní.63
1"     filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem 
(110°C)

ks 10,000 661,09 6 610,90

75 K vlastní.64
5/4"   filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem 
(110°C)

ks 4,000 979,47 3 917,88

76 K vlastní.65
6/4"   filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem 
(110°C)

ks 6,000 1 158,56 6 951,36

77 K vlastní.66
2"     filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem 
(110°C)

ks 4,000 1 736,74 6 946,96

78 K vlastní.67
DN65    filtr do potrubí na vodu přírubový s 
nerez.sítkem PN16 (např.BOA-S) ks 1,000 2 774,36 2 774,36

79 K vlastní.68
DN80    filtr do potrubí na vodu přírubový s 
nerez.sítkem PN16 (např.BOA-S) ks 2,000 3 393,75 6 787,50
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80 K vlastní.69
DN100   filtr do potrubí na vodu přírubový s 
nerez.sítkem PN16 (např.BOA-S) ks 3,000 4 965,55 14 896,65

81 K vlastní.70
DN125   filtr do potrubí na vodu přírubový s 
nerez.sítkem PN16 (např.BOA-S) ks 2,000 7 137,11 14 274,22

82 K vlastní.71
1/2"     zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na 
vodu (110°C)

ks 1,000 444,41 444,41

83 K vlastní.72
3/4"     zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na 
vodu (110°C)

ks 11,000 520,69 5 727,59

84 K vlastní.73
1"       zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na 
vodu (110°C)

ks 3,000 604,71 1 814,13

85 K vlastní.74
5/4"    zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na 
vodu (110°C)

ks 2,000 738,47 1 476,94

86 K vlastní.75
6/4"    zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na 
vodu (110°C)

ks 2,000 925,30 1 850,60

87 K vlastní.76
2"       zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na 
vodu (110°C)

ks 1,000 1 213,84 1 213,84

88 K vlastní.77
DN65     zpětná klapka mezipřírubová na vodu PN16 
(série 2000 KSB)

ks 1,000 7 813,28 7 813,28

89 K vlastní.78
DN80     zpětná klapka mezipřírubová na vodu PN16 
(série 2000 KSB)

ks 1,000 11 259,52 11 259,52

90 K vlastní.79
DN100   zpětná klapka mezipřírubová na vodu PN16 
(série 2000 KSB)

ks 2,000 10 110,33 20 220,66

91 K vlastní.80
DN125   zpětná klapka mezipřírubová na vodu PN16 
(série 2000 KSB)

ks 2,000 12 697,55 25 395,10

92 K vlastní.81
DN80    kompenzátor pryžový na vodu PN16 (100°C) 
přírubový ks 4,000 1 679,06 6 716,24

93 K vlastní.82
DN100   kompenzátor pryžový na vodu PN16 (100°C) 
přírubový ks 8,000 1 862,42 14 899,36

94 K vlastní.83
3/8"   ventil vyvažovací např.STAD PN16 s 
vypouštěním ks 1,000 2 495,39 2 495,39

95 K vlastní.84
1/2"   ventil vyvažovací např.STAD PN16 s 
vypouštěním ks 4,000 2 198,95 8 795,80

96 K vlastní.85
3/4"   ventil vyvažovací např.STAD PN16 s 
vypouštěním ks 4,000 2 356,59 9 426,36

97 K vlastní.86
1"      ventil vyvažovací např.STAD PN16 s 
vypouštěním ks 1,000 2 608,48 2 608,48

98 K vlastní.87
5/4"   ventil vyvažovací např.STAD PN16 s 
vypouštěním ks 2,000 2 981,18 5 962,36

99 K vlastní.88
6/4"   ventil vyvažovací např.STAD PN16 s 
vypouštěním ks 1,000 3 909,55 3 909,55

100 K vlastní.89 2"      ventil vyvažovací TA STAD PN16 s vypouštěním ks 1,000 4 839,99 4 839,99

101 K vlastní.90 DN65     ventil vyvažovací přírubový např.STAF PN16 ks 3,000 14 604,79 43 814,37

103 K vlastní.92 DN100   ventil vyvažovací přírubový např.STAF PN16 ks 2,000 38 956,38 77 912,76

104 K vlastní.93 DN125   ventil vyvažovací přírubový např.STAF PN16 ks 1,000 46 142,33 46 142,33

106 K vlastní.95
DN15   automatický regul.a vyvaž.ventil 
např.MODULATOR (90°C) 400kPa, vnější závit ks 10,000 4 283,51 42 835,10

107 K vlastní.96
DN20   automatický regul.a vyvaž.ventil 
např.MODULATOR (90°C) 400kPa, vnější závit ks 11,000 5 001,40 55 015,40

108 K vlastní.97
DN25   automatický regul.a vyvaž.ventil 
např.MODULATOR (90°C) 400kPa, vnější závit ks 3,000 6 315,60 18 946,80

109 K vlastní.98
DN32   automatický regul.a vyvaž.ventil 
např.MODULATOR (90°C) 400kPa, vnější závit ks 5,000 12 125,47 60 627,35

110 K vlastní.99
DN40   automatický regul.a vyvaž.ventil 
např.MODULATOR (90°C) 400kPa, vnější závit ks 3,000 30 172,83 90 518,49

111 K vlastní.100
DN50   automatický regul.a vyvaž.ventil 
např.MODULATOR (90°C) 400kPa, vnější závit ks 1,000 31 465,47 31 465,47

112 K vlastní.101 G3/4"-G1/2"   připojovací šroubení Modulátoru DN15 ks 10,000 434,42 4 344,20

113 K vlastní.102 G1"-G3/4"     připojovací šroubení Modulátoru DN20 ks 11,000 537,33 5 910,63

114 K vlastní.103 G5/4"-G1"     připojovací šroubení Modulátoru DN25 ks 3,000 732,57 2 197,71

115 K vlastní.104 G6/4"-G5/4"  připojovací šroubení Modulátoru DN32 ks 5,000 1 372,81 6 864,05

116 K vlastní.105 G2"-G6/4"     připojovací šroubení Modulátoru DN40 ks 3,000 2 953,98 8 861,94

117 K vlastní.106
DN65  automatický regul.a vyvaž.ventil TA-
MODULATOR (120°C) 800kPa, PN16 přírubový ks 2,000 41 285,79 82 571,58

118 K vlastní.107
servopohon TA-SLIEDER 160 24V 0-10V AC zdvih 
6,5mm, síla 160N 2m kab.

ks 29,000 2 772,55 80 403,95

119 K vlastní.108
servopohon TA-SLIEDER 500 24V 0-10V VDC zdvih 
6,5mm, síla 500N

ks 4,000 11 611,08 46 444,32

120 K vlastní.109
servopohon TA-SLIEDER 750 24V 0-10V VDC zdvih 
6,5mm, síla 750N

ks 2,000 20 594,56 41 189,12

121 K vlastní.110
1/2"  kvs= 2,5   trojcestný směšovací ventil např. VRG 
131 (mosaz vnitřní závit) ks 1,000 2 115,31 2 115,31

122 K vlastní.111
6/4"  kvs= 25   trojcestný směšovací ventil např. VRG 
131 (mosaz vnitřní závit) ks 1,000 3 381,02 3 381,02

123 K vlastní.112
servopohon ARA 664 M ESBE 3-bodový 24V, 6Nm, 
120s

ks 2,000 4 210,08 8 420,16

124 K vlastní.113 3/8"    automatický odvzdušňovací ventil ks 94,000 454,36 42 709,84

125 K vlastní.114 3/8"    vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10 ks 100,000 525,11 52 511,00

126 K vlastní.115 1/2"    ventil pojistný např.DUCO otv.přetlak 4bar ks 2,000 1 934,63 3 869,26

127 K vlastní.116 1/2"    ventil pojistný např.DUCO otv.přetlak 6bar ks 2,000 1 934,63 3 869,26

128 K vlastní.117 3/4"    ventil pojistný např.DUCO otv.přetlak 4bar ks 1,000 1 934,63 1 934,63

129 K vlastní.118 1"       ventil pojistný např.DUCO otv.přetlak 3bar ks 2,000 1 934,63 3 869,26
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130 K vlastní.119
0-6bar    tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a 
manom.smyčkou D100 ks 62,000 2 111,99 130 943,38

131 K vlastní.120
1/2"    teploměr bimetalový D100 1/2" 0-120°C s 
jímkou

ks 30,000 1 039,17 31 175,10

132 K vlastní.121 1/2"    teploměr bimetalový D100 1/2" 0-60°C s jímkou ks 30,000 1 039,17 31 175,10

133 K vlastní.122
termostatcká hlavice např. K pro veřejné prostory 
standard

ks 7,000 333,86 2 337,02

134 K vlastní.123 1/2"    ventilový spodek např. V-exakt II (přímý rohový) ks 5,000 220,03 1 100,15

135 K vlastní.124 1/2"    radiator.regulační šroubení např.Regulux ks 5,000 484,91 2 424,55

136 K vlastní.125 1/2"    radiator.šroubení Vekolux rohový pro rad.VK ks 2,000 828,13 1 656,26

137 K vlastní.126 1/2"    pancéřová hadice Meibes L=400 ks 18,000 698,02 12 564,36

138 K vlastní.127 3/4"    pancéřová hadice Meibes L=400 ks 18,000 575,04 10 350,72

139 K vlastní.128 1"       pancéřová hadice Meibes L=400 ks 2,000 834,79 1 669,58

140 K vlastní.129
DN40    příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 
PN16 včetně spoj.mat. ks 2,000 335,55 671,10

141 K vlastní.130
DN50    příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 
PN16 včetně spoj.mat. ks 2,000 387,82 775,64

142 K vlastní.131
DN65    příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 
PN16 včetně spoj.mat. ks 18,000 456,10 8 209,80

143 K vlastní.132
DN80    příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 
PN16 včetně spoj.mat. ks 22,000 533,98 11 747,56

144 K vlastní.133
DN100    příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 
PN16 včetně spoj.mat. ks 54,000 599,05 32 348,70

145 K vlastní.134
DN125    příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 
PN16 včetně spoj.mat. ks 26,000 751,61 19 541,86

146 K vlastní.135 Štítek samolepící (označení potrubí a armatur) ks 70,000 182,41 12 768,70

147 K vlastní.136 drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat. kg 4,000 1 326,60 5 306,40

148 K vlastní.137 přesun hmot armatur tonážní v objektech do 12m t 1,000 1 300,07 1 300,07

149 K vlastní.138 Montáž armatur závitových s jedním závitem ks 365,000 66,33 24 210,45

150 K vlastní.139 Montáž armatur závitových se dvěma závity ks 282,000 132,66 37 410,12

151 K vlastní.140 Montáž armatur přírubových ks 124,000 420,09 52 091,16

D D6 Otopná tělesa 71 613,14
152 K vlastní.141 10/060/040    deskové Klasik  (vč.upevnění) ks 1,000 4 236,80 4 236,80

153 K vlastní.142 21/060/120    deskové  Klasik  (vč.upevnění) ks 1,000 8 161,46 8 161,46

154 K vlastní.143 22/060/080    deskové Klasik  (vč.upevnění) ks 1,000 7 517,64 7 517,64

155 K vlastní.144 VK 22/090/060    deskové typ VK  (vč.upevnění) ks 2,000 8 532,45 17 064,90

156 K vlastní.145 33/090/090    deskové klasik  (vč.upevnění) ks 2,000 14 242,88 28 485,76

157 K vlastní.146 přesun hmot OT tonážní v objektech do 12m t 0,300 2 432,10 729,63

158 K vlastní.147 Montáž a připojení otopných těles ks 7,000 773,85 5 416,95

D D7 Izolace tepelné 605 592,93

159 K vlastní.148
pr.22      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.25

m 20,000 238,24 4 764,80

160 K vlastní.149
pr.28      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.30

m 33,000 256,48 8 463,84

161 K vlastní.150
pr.35      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.30

m 36,000 268,08 9 650,88

162 K vlastní.151
pr.42      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.40

m 50,000 298,76 14 938,00

163 K vlastní.152
pr.49      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.40

m 58,000 307,05 17 808,90

164 K vlastní.153
pr.60      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.40

m 60,000 320,32 19 219,20

165 K vlastní.154
pr.76      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.50

m 68,000 382,50 26 010,00

166 K vlastní.155
pr.89      minerální izolační pouzdro s AL kašírováním 
tl.50

m 22,000 429,76 9 454,72

167 K vlastní.156
pr.16     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.13mm

m 80,000 256,75 20 540,00

168 K vlastní.157
pr.18     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000 ST tl.13mm

m 88,000 256,75 22 594,00

169 K vlastní.158
pr.22     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 102,000 323,91 33 038,82

170 K vlastní.159
pr.28     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 90,000 357,91 32 211,90

171 K vlastní.160
pr.35     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 88,000 385,27 33 903,76

172 K vlastní.161
pr.42     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 80,000 410,14 32 811,20

173 K vlastní.162
pr.48     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 86,000 451,60 38 837,60

174 K vlastní.163
pr.60     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 30,000 541,42 16 242,60

175 K vlastní.164
pr.76     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 90,000 636,77 57 309,30

176 K vlastní.165
pr.89     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 8,000 703,10 5 624,80

177 K vlastní.166
pr.108     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 60,000 863,12 51 787,20

178 K vlastní.167
pr.133     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 46,000 1 037,24 47 713,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

179 K vlastní.168
pr.160     potrubní kaučuková izolace s dif.odporem µ > 
10000  ST tl.19mm

m 24,000 1 241,20 29 788,80

180 K vlastní.169
oplechování kaučukové izolace ve venkovním 
prostředí pozink.plechem tl.0,6mm m2 4,000 1 160,78 4 643,12

181 K vlastní.170 lepidlo Kaiflex kg 1,000 551,64 551,64

182 K vlastní.171 přesun hmot izolací v obj.do 12m t 0,100 2 432,10 243,21

183 K vlastní.172 Montáž izolací m 1 220,000 55,28 67 441,60

D D8 Nátěry 55 599,65
184 K vlastní.173 barva základní S2000 kg 70,000 221,10 15 477,00

185 K vlastní.174 ředidlo S6000 kg 35,000 165,83 5 804,05

186 K vlastní.175 syntetické nátěry potrubí barvou základní bm 970,000 35,38 34 318,60

D D9 Pomocné ocel.kce 114 323,34

187 K vlastní.176 Upevňovací typizovaný závěsný systém pro UT a CHL sbr 1,000 82 636,13 82 636,13

188 K vlastní.177 Přesun hmot pom.ocel.k-cí t 0,200 1 731,21 346,24

189 K vlastní.178 Montáž pomocných ocel.k-cí sbr 1,000 27 361,13 27 361,13

190 K vlastní.179 Montáž a demontáž lešení hod 8,000 497,48 3 979,84

D D10 Požární prostupy 18 240,75

191 K vlastní.180

Požární prostup komplet (pro nehořlavá potr.do EI 60) - 
elastický protipožární povlak (např.HILTI, CP673) a 
minerální vlna (1400kg/m3), stupeň hořlavosti A nebo 
B, bod tavení přes 1000°C. Minim.tl.desky z minerální 
vlny je 60mm (výplň prostupu). Min.vrstv

m2 3,000 5 527,50 16 582,50

192 K vlastní.181 Pěnové sklo např.FOAMGLAS komplet (rozvody CHL) m2 1,500 1 105,50 1 658,25

D D11 Zkoušky 175 181,66
193 K vlastní.182 Topná a chladící zkouška hod 72,000 319,87 23 030,64

194 K vlastní.183 Vyvážení soustavy hod 16,000 187,94 3 007,04

195 K vlastní.184 Napojení VZT jednotek ks 8,000 718,58 5 748,64

196 K vlastní.185 Napojení FCU jednotek ks 9,000 718,58 6 467,22

197 K vlastní.186 Proplach systému hod 12,000 187,94 2 255,28

198 K vlastní.187 Napuštění systému hod 6,000 187,94 1 127,64

199 K vlastní.188 Zkoušky, revize hod 16,000 663,30 10 612,80

200 K vlastní.189 Komplexní zkoušky hod 16,000 276,38 4 422,08

201 K vlastní.190 Provozní řád hod 16,000 663,30 10 612,80

202 K vlastní.191 Zaškolení obsluhy hod 8,000 718,58 5 748,64

203 K vlastní.192 Nepředvídané práce hod 16,000 718,58 11 497,28

204 K vlastní.193 Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník hod 90,000 718,58 64 672,20

205 K vlastní.194 Režijní náklady - pomocný dělník hod 30,000 497,48 14 924,40

206 K vlastní.195
Stavební výpomoc - vrtání do ŽB desky pr.45mm pro 
napojení OT ve 2.NP

ks 4,000 552,75 2 211,00

207 K vlastní.196
Stavební výpomoc - betonáž beton.soklu pod 
cirkul.čerpadla ve stroj.CHL 0,4x0,4x0,25m na 
pryžovou desku 0,4x0,4x0,02m pro zamezení chvění

ks 4,000 2 211,00 8 844,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 466 401,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 466 401,11 21,00% 2 197 944,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 664 345,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 466 401,11

D1 - Zařízení č. 1 - Větrání schodiště a přednáškové místnosti 562 138,62

D2 - Zařízení č. 2 - Klimatizace depozitu 1-2.NP 2 007 593,97

D3 - Zařízení č. 3 - Klimatizace depozitu 312 1 079 860,02

D4 - Zařízení č. 4 - Klimatizace výstavního depozitu 302 817 980,57

D5 - Zařízení č. 5 - Klimatizace depozitu 208 607 875,16

D6 - Zařízení č. 6 - Klimatizace tranzitu a expedice 696 178,67

D7 - Zařízení č. 7 - Větrání schodiště a chodeb 438 868,44

D8 - Zařízení č. 8 - Vzduchová clona 39 237,06

D9 - Zařízení č. 9 - Odsávání sociálních zařízení 1-3.NP 28 899,47

D10 - Zařízení č. 10 - Předúprava vzduchu pro depozitáře 3 046 432,00

D11 - Zařízení č. 12 - Klimatizace serverovny 58 498,44

D12 - Zařízení č. 13 - Klimatizace serverovny 58 498,44

D13 - Zařízení č. 14 - Klimatizace rozvodny SLP 35 049,66

D14 - Zařízení č. 15 - Klimatizace rozvodny NN 35 049,66

D15 - Zařízení č. 16 - Chlazení místnosti ostrahy 69 869,06

D16 - Zařízení č. 20 - Chlazení a vytápění haly se schodištěm 1-3.NP 141 852,36

D17 - Zařízení č. 21 - Chlazení a vytápění přednáškové místnosti 202 38 570,52

D18 - Zařízení č. 22 - Chlazení a vytápění vjezdu 18 003,84

D19 - Zařízení č. 25 - Větrání strojovny chlazení 22 768,30

D20 - Zařízení č. 26 - Větrání plynové kotelny 23 232,34

D21 - Zařízení č. 27 - Odvětrání plynových lahví 27 846,40

D22 - Zařízení č. 28 - Odvětrání nákladního výtahu 6 847,58

D23 - Zařízení č. 29 - Odvětrání osobního výtahu 5 577,18

D24 - Zařízení č. 30 - Požární větrání CHÚC-A 37 348,73

D25 - Ostatní 562 324,62

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 466 401,11

D D1 Zařízení č. 1 - Větrání schodiště a přednáškové místnosti 562 138,62

1 K Pol65

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 380 920,80 380 920,80

2 K Pol66 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 560 x 560, délka 1000 ks 2,000 3 389,97 6 779,94

3 K Pol67 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 560 x 560, délka 1500 ks 2,000 4 976,68 9 953,36

4 K Pol68 Výfukový element 560 x 560, krycí síto ks 4,000 1 545,06 6 180,24

5 K Pol69 Regulační klapka ruční, 355x200 ks 1,000 1 257,71 1 257,71

6 K Pol70 Regulační klapka ruční, 250x200 ks 1,000 1 109,17 1 109,17

7 K Pol71

Přívodní kruhový anemostat s nastavitelnými 
lamelami, vč. plenum boxu a reg. klapky, napojení 
horizontální  RAL bude vyvzorkováno při realizaci 
stavby, Q = 280 m3/h

ks 1,000 1 827,77 1 827,77

8 K Pol74

Přívodní kruhový anemostat s nastavitelnými 
lamelami, vč. plenum boxu a reg. klapky, napojení 
horizontální  RAL bude vyvzorkováno při realizaci 
stavby, Q = 180 m3/h

ks 2,000 1 827,77 3 655,54

9 K Pol75

Přívodní kruhový anemostat s nastavitelnými 
lamelami, vč. plenum boxu a reg. klapky, napojení 
horizontální  RAL bude vyvzorkováno při realizaci 
stavby, Q = 500 m3/h

ks 2,000 2 445,42 4 890,84

10 K Pol76

Odvodní kruhový anemostat s nastavitelnými 
lamelami, vč. plenum boxu a reg. klapky, napojení 
horizontální  RAL bude vyvzorkováno při realizaci 
stavby, Q = 500 m3/h

ks 2,000 1 956,51 3 913,02

11 K Pol77
Protipožární klapka 250x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 660,89 5 660,89

12 K Pol78
Protipožární klapka 355x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 2,000 5 786,74 11 573,48

13 K Pol77
Protipožární klapka 250x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 660,89 5 660,89

14 K Pol79
Protipožární klapka 500x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 964,27 5 964,27

15 K Pol80
Protipožární klapka 315x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 746,29 5 746,29

16 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 75,000 635,20 47 640,00

17 K Pol82 Ohebná hadice ø200-250 bm 15,000 230,97 3 464,55

18 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 32,000 424,58 13 586,56

19 K Pol84
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 100mm s 
oplechováním

m2 12,000 1 481,75 17 781,00

20 K Pol85 Kaučuková izolace, tl. 20mm m2 12,000 712,90 8 554,80

21 K Pol86 Nátěr potrubí, RAL 5011 m2 50,000 320,35 16 017,50

D D2 Zařízení č. 2 - Klimatizace depozitu 1-2.NP 2 007 593,97

22 K Pol87

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 1 149 250,16 1 149 250,16

23 K Pol88 Parní zvlhčovač 10 kg/h, pitná voda, parametry dle TZ ks 1,000 73 230,88 73 230,88

24 K Pol89
Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 1500 x 1000, délka 
2000

ks 1,000 16 189,84 16 189,84

25 K Pol90
Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 1200 x 630, délka 
2000

ks 2,000 9 595,21 19 190,42

26 K Pol91 Regulační klapka ruční 800x400 ks 1,000 2 854,14 2 854,14

27 K Pol92 Regulační klapka ruční 800x450 ks 1,000 3 084,57 3 084,57

28 K Pol91 Regulační klapka ruční 800x400 ks 1,000 2 854,14 2 854,14

29 K Pol93 Regulační klapka ruční 1000x315 ks 1,000 3 202,57 3 202,57

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol92 Regulační klapka ruční 800x450 ks 1,000 3 084,57 3 084,57

31 K Pol94
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 500 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 16,000 2 895,77 46 332,32

32 K Pol95
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 830 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 20,000 3 067,91 61 358,20

33 K Pol96
Protipožární klapka 800x400 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 8 325,41 8 325,41

34 K Pol97
Protipožární klapka 800x450 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 8 325,41 8 325,41

35 K Pol96
Protipožární klapka 800x400 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 8 325,41 8 325,41

36 K Pol97
Protipožární klapka 800x450 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 8 469,99 8 469,99

37 K Pol98
Protipožární klapka 800x630 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 10 085,79 10 085,79

38 K Pol99
Protipožární klapka 630x630 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 8 534,40 8 534,40

39 K Pol100
Velkoobjemová vyúsť pro přívod vzduchu, instalační 
výška 4-12 m, s ruční regulací, Q = 900 m3/h. ks 10,000 4 072,29 40 722,90

40 K Pol101
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 3500mm včetně 30% tvarovek m2 510,000 635,20 323 952,00

41 K Pol102
Kruhové potrubí z pozinkovanného plechu Spiro ø315 
včetně 20% tvarovek bm 35,000 766,44 26 825,40

42 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 240,000 424,58 101 899,20

43 K Pol84
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 100mm s 
oplechováním

m2 55,000 1 481,75 81 496,25

D D3 Zařízení č. 3 - Klimatizace depozitu 312 1 079 860,02

44 K Pol103

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 645 105,18 645 105,18

45 K Pol104 Parní zvlhčovač 5 kg/h, pitná voda, parametry dle TZ ks 1,000 68 248,87 68 248,87

46 K Pol105
Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 1400 x 560, délka 
2000

ks 2,000 9 595,21 19 190,42

47 K Pol106 Regulační klapka ruční 500x250 ks 1,000 1 657,51 1 657,51

48 K Pol106 Regulační klapka ruční 500x250 ks 1,000 1 657,51 1 657,51

49 K Pol106 Regulační klapka ruční 500x250 ks 1,000 1 657,51 1 657,51

50 K Pol106 Regulační klapka ruční 500x250 ks 1,000 1 657,51 1 657,51

51 K Pol107
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 272 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 27,000 1 733,86 46 814,22

52 K Pol108
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 525 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 14,000 2 382,14 33 349,96

53 K Pol109
Protipožární klapka 900x250 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 7 927,64 7 927,64

54 K Pol110
Protipožární klapka 710x250 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 7 550,10 7 550,10

55 K Pol111
Protipožární klapka 1120x315 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 10 785,42 10 785,42

56 K Pol111
Protipožární klapka 1120x315 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 10 785,42 10 785,42

57 K Pol112
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1600mm včetně 30% tvarovek m2 180,000 635,20 114 336,00

58 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 100,000 424,58 42 458,00

59 K Pol84
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 100mm s 
oplechováním

m2 45,000 1 481,75 66 678,75

D D4 Zařízení č. 4 - Klimatizace výstavního depozitu 302 817 980,57

60 K Pol113

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 556 384,05 556 384,05

61 K Pol104 Parní zvlhčovač 5 kg/h, pitná voda, parametry dle TZ ks 1,000 68 248,86 68 248,86

62 K Pol114 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 800 x 560, délka 2000 ks 1,000 8 474,94 8 474,94

63 K Pol115 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 630 x 710, délka 2000 ks 1,000 7 263,05 7 263,05

64 K Pol116 Regulační klapka ruční 315x315 ks 1,000 1 525,62 1 525,62

65 K Pol117 Regulační klapka ruční 250x315 ks 1,000 1 413,18 1 413,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K Pol117 Regulační klapka ruční 250x315 ks 1,000 1 413,18 1 413,18

67 K Pol118 Regulační klapka ruční 315x450 ks 1,000 2 023,99 2 023,99

68 K Pol119

Přívodní kruhový anemostat s nastavitelnými 
lamelami, vč. plenum boxu a reg. klapky, napojení 
horizontální  RAL bude vyvzorkováno při realizaci 
stavby, Q = 870 m3/h

ks 8,000 2 754,40 22 035,20

69 K Pol120

Odvodní kruhový anemostat s nastavitelnými 
lamelami, vč. plenum boxu a reg. klapky, napojení 
horizontální  RAL bude vyvzorkováno při realizaci 
stavby, Q = 870 m3/h

ks 4,000 2 213,71 8 854,84

70 K Pol121
Protipožární klapka 500x450 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 7 773,33 7 773,33

71 K Pol121
Protipožární klapka 500x450 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 7 773,33 7 773,33

72 K Pol122
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 890 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 3,000 2 763,90 8 291,70

73 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 120,000 635,20 76 224,00

74 K Pol123
Kruhové potrubí z pozinkovanného plechu Spiro ø200 
včetně 20% tvarovek bm 25,000 592,26 14 806,50

75 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 60,000 424,58 25 474,80

D D5 Zařízení č. 5 - Klimatizace depozitu 208 607 875,16

76 K Pol124

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 390 537,53 390 537,53

77 K Pol104 Parní zvlhčovač 5 kg/h, pitná voda, parametry dle TZ ks 1,000 67 854,94 67 854,94

78 K Pol125 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 900 x 250, délka 1500 ks 2,000 3 048,47 6 096,94

79 K Pol126
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 667 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 3,000 3 849,47 11 548,41

80 K Pol127
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 1000 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 2,000 3 067,91 6 135,82

81 K Pol128
Protipožární klapka 500x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 964,27 5 964,27

82 K Pol128
Protipožární klapka 500x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 964,27 5 964,27

83 K Pol128
Protipožární klapka 500x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 964,27 5 964,27

84 K Pol128
Protipožární klapka 500x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 964,27 5 964,27

85 K Pol129
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 800mm včetně 30% tvarovek m2 110,000 635,20 69 872,00

86 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 50,000 424,58 21 229,00

87 K Pol130 Protipožární izolace s odolností 45 minut m2 8,000 1 342,93 10 743,44

D D6 Zařízení č. 6 - Klimatizace tranzitu a expedice 696 178,67

88 K Pol131

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 436 502,30 436 502,30

89 K Pol104 Parní zvlhčovač 5 kg/h, pitná voda, parametry dle TZ ks 1,000 67 206,12 67 206,12

90 K Pol132 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 500 x 500, délka 1500 ks 2,000 3 173,43 6 346,86

91 K Pol133 Regulační klapka ruční 500x200 ks 4,000 1 461,77 5 847,08

92 K Pol134 Regulační klapka ruční 315x200 ks 4,000 1 200,78 4 803,12

93 K Pol133 Regulační klapka ruční 500x200 ks 4,000 1 461,77 5 847,08

94 K Pol134 Regulační klapka ruční 315x200 ks 4,000 1 200,78 4 803,12

95 K Pol135
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 600 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 3,000 3 849,47 11 548,41

96 K Pol127
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 1000 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 2,000 3 067,91 6 135,82

97 K Pol136
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 900 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 2,000 3 067,91 6 135,82

98 K Pol137
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 400 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 2,000 2 382,14 4 764,28
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99 K Pol80
Protipožární klapka 315x200 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 746,29 5 746,29

100 K Pol138
Protipožární klapka 315x250 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 5 851,91 5 851,91

101 K Pol139
Protipožární klapka 500x250 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 6 099,11 6 099,11

102 K Pol139
Protipožární klapka 500x250 s odolností 90minut a 
servopohonem 230V včetně koncových spínačů ks 1,000 6 099,11 6 099,11

103 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 120,000 635,20 76 224,00

104 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 60,000 424,58 25 474,80

105 K Pol130 Protipožární izolace s odolností 45 minut m2 8,000 1 342,93 10 743,44

D D7 Zařízení č. 7 - Větrání schodiště a chodeb 438 868,44

106 K Pol140

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory bez FM, bez regulace. Přesné 
parametry dle přílohy TZ a technologického schéma.

ks 1,000 321 210,06 321 210,06

107 K Pol141 Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 560 x 250, délka 1500 ks 4,000 2 342,58 9 370,32

108 K Pol142 Výfukový element 560 x 250, krycí síto ks 2,000 1 130,68 2 261,36

109 K Pol143 Regulační klapka ruční DN 100 ks 1,000 335,94 335,94

110 K Pol143 Regulační klapka ruční DN 100 ks 1,000 335,94 335,94

111 K Pol144 Regulační klapka ruční 225x125 ks 1,000 1 074,46 1 074,46

112 K Pol145 Regulační klapka ruční 100x125 ks 1,000 898,16 898,16

113 K Pol144 Regulační klapka ruční 225x125 ks 1,000 1 074,46 1 074,46

114 K Pol145 Regulační klapka ruční 100x125 ks 1,000 898,16 898,16

115 K Pol143 Regulační klapka ruční DN 100 ks 1,000 335,94 335,94

116 K Pol143 Regulační klapka ruční DN 100 ks 1,000 335,94 335,94

117 K Pol146
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 70 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 352,10 1 352,10

118 K Pol147
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 290 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 962,91 1 962,91

119 K Pol148
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 100 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 200,78 1 200,78

120 K Pol148
Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté 
potrubí, dvouřadá, s regulací, Q = 100 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 200,78 1 200,78

121 K Pol149
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 70 m3/h, RAL bude 
vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 067,53 1 067,53

122 K Pol150
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 100 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 067,53 1 067,53

123 K Pol150
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 100 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 067,53 1 067,53

124 K Pol151
Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté 
potrubí, jednořadá, s regulací, Q = 200 m3/h, RAL 
bude vyvzorkovaná při realizaci stavby

ks 1,000 1 238,27 1 238,27

125 K Pol152
Přívodní talířový ventil DN 100, vč. montážního 
kroužku, RAL bude vyvzorkovaná při realizaci stavby ks 7,000 172,14 1 204,98

126 K Pol153
Odvodní talířový ventil DN 100, vč. montážního 
kroužku, RAL bude vyvzorkovaná při realizaci stavby ks 6,000 172,14 1 032,84

127 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 70,000 635,20 44 464,00

128 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 30,000 424,58 12 737,40

129 K Pol84
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 100mm s 
oplechováním

m2 12,000 1 481,75 17 781,00

130 K Pol85 Kaučuková izolace, tl. 20mm m2 12,000 712,90 8 554,80

131 K Pol86 Nátěr potrubí, RAL 5011 m2 15,000 320,35 4 805,25

D D8 Zařízení č. 8 - Vzduchová clona 39 237,06

132 K Pol154
Komfortní teplovzdušná horizontální clona včetně 
závěsných konzol a kompletní regulace s nástěnným 
ovladačem.Parametry dle TZ

ks 1,000 39 237,06 39 237,06

D D9 Zařízení č. 9 - Odsávání sociálních zařízení 1-3.NP 28 899,47
133 K Pol155 Potrubní radiální ventilátor kruhový, parametry dle TZ ks 1,000 4 045,68 4 045,68

134 K Pol156 Kruhový tlumič hluku ø200/600 ks 2,000 1 572,13 3 144,26

135 K Pol157 Výfukový element 250 x 250, krycí síto ks 1,000 762,12 762,12
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136 K Pol143 Regulační klapka ruční DN 100 ks 1,000 335,94 335,94

137 K Pol158 Regulační klapka ruční DN 160 ks 1,000 372,04 372,04

138 K Pol159
Odvodní talířový ventil DN 125, vč. montážního 
kroužku, RAL bude vyvzorkovaná při realizaci stavby ks 9,000 216,57 1 949,13

139 K Pol160
Kruhové potrubí z pozinkovanného plechu Spiro ø125 
včetně 20% tvarovek bm 20,000 388,03 7 760,60

140 K Pol123
Kruhové potrubí z pozinkovanného plechu Spiro ø200 
včetně 20% tvarovek bm 15,000 592,26 8 883,90

141 K Pol161 Ohebná hadice ø125 bm 15,000 109,72 1 645,80

D D10 Zařízení č. 10 - Předúprava vzduchu pro depozitáře 3 046 432,00

142 K Pol162

Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná 
nad sebou s deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, 
uzavíratelnými klapkami, vodním ohřívačem a 
chladičem a ventilátory, sorbčním kolem, bez FM, bez 
regulace. Přesné parametry dle přílohy TZ a 
technologic

ks 1,000 2 936 208,36 2 936 208,36

P

Poznámka k položce: 
Sestavná jednotka do vnitřního prostředí uspořádaná nad sebou s 
deskovým výměníkem s obtokem, fitrací, uzavíratelnými klapkami, 
vodním ohřívačem a chladičem a ventilátory, sorbčním kolem, bez FM, 
bez regulace. Přesné parametry dle přílohy TZ a technologického 
schéma.

143 K Pol163
Čtyřhranný kulisový tlumič hluku 1500 x 800, délka 
2000

ks 2,000 13 576,56 27 153,12

144 K Pol164 Výfukový element 1500 x 800, krycí síto ks 2,000 3 564,88 7 129,76

145 K Pol101
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 3500mm včetně 30% tvarovek m2 46,000 635,20 29 219,20

146 K Pol83
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 40mm s AL 
polepem

m2 17,000 424,58 7 217,86

147 K Pol84
Tepelná izolace minerální vlnou tl. 100mm s 
oplechováním

m2 18,000 1 481,75 26 671,50

148 K Pol85 Kaučuková izolace, tl. 20mm m2 18,000 712,90 12 832,20

D D11 Zařízení č. 12 - Klimatizace serverovny 58 498,44
149 K Pol165 Split-systém ks 1,000 44 140,38 44 140,38

P

Poznámka k položce: 
Venkovní inverterová kondenzační jednotka pro celoroční provoz včetně 
vnitřní nástěnné jednotky s nástěnným ovladačem, možností cyklování 
jednotek a dálkovým přenosem dat, vzdálenost vnější a vnitřní jednotky 
do 25 m, viz. příloha TZ , včetně čerpadla kondenzátu. Přesné parametry 
dle přílohy TZ.

150 K Pol166 Předizolované Cu potrubí chladiva 6,35/15,88 bm 18,000 797,67 14 358,06

D D12 Zařízení č. 13 - Klimatizace serverovny 58 498,44
151 K Pol165 Split-systém ks 1,000 44 140,38 44 140,38

P

Poznámka k položce: 
Venkovní inverterová kondenzační jednotka pro celoroční provoz včetně 
vnitřní nástěnné jednotky s nástěnným ovladačem, možností cyklování 
jednotek a dálkovým přenosem dat, vzdálenost vnější a vnitřní jednotky 
do 25 m, viz. příloha TZ , včetně čerpadla kondenzátu. Přesné parametry 
dle přílohy TZ.

152 K Pol166 Předizolované Cu potrubí chladiva 6,35/15,88 bm 18,000 797,67 14 358,06

D D13 Zařízení č. 14 - Klimatizace rozvodny SLP 35 049,66
153 K Pol167 Split-systém ks 1,000 29 187,16 29 187,16

P

Poznámka k položce: 
Venkovní inverterová kondenzační jednotka pro celoroční provoz včetně 
vnitřní nástěnné jednotky s nástěnným ovladačem, možností cyklování 
jednotek a dálkovým přenosem dat, vzdálenost vnější a vnitřní jednotky 
do 25 m, viz. příloha TZ , včetně čerpadla kondenzátu. Přesné parametry 
dle přílohy TZ.

154 K Pol168 Předizolované Cu potrubí chladiva 6,35/9,52 bm 10,000 586,25 5 862,50

D D14 Zařízení č. 15 - Klimatizace rozvodny NN 35 049,66
155 K Pol167 Split-systém ks 1,000 29 187,16 29 187,16

P

Poznámka k položce: 
Venkovní inverterová kondenzační jednotka pro celoroční provoz včetně 
vnitřní nástěnné jednotky s nástěnným ovladačem, možností cyklování 
jednotek a dálkovým přenosem dat, vzdálenost vnější a vnitřní jednotky 
do 25 m, viz. příloha TZ , včetně čerpadla kondenzátu. Přesné parametry 
dle přílohy TZ.

156 K Pol168 Předizolované Cu potrubí chladiva 6,35/9,52 bm 10,000 586,25 5 862,50

D D15 Zařízení č. 16 - Chlazení místnosti ostrahy 69 869,06
157 K Pol169 Split-systém ks 1,000 37 428,34 37 428,34

P

Poznámka k položce: 
Venkovní inverterová kondenzační jednotka pro celoroční provoz včetně 
vnitřní nástěnné jednotky s nástěnným ovladačem, možností cyklování 
jednotek a dálkovým přenosem dat, vzdálenost vnější a vnitřní jednotky 
do 40 m, viz. příloha TZ , včetně čerpadla kondenzátu. Přesné parametry 
dle přílohy TZ.

158 K Pol168 Předizolované Cu potrubí chladiva 6,35/9,52 bm 40,000 797,67 31 906,80

159 K Pol170 Chladivo - Freon R410A kg 1,000 533,92 533,92

D D16 Zařízení č. 20 - Chlazení a vytápění haly se schodištěm 1-3.NP 141 852,36
160 K Pol171

Kazetový fan-coil čtyřtrubkový  včetně čerpadla 
kondenzátu

ks 6,000 23 642,06 141 852,36

P
Poznámka k položce: 
Přesné parametry dle přílohy TZ.
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D D17 Zařízení č. 21 - Chlazení a vytápění přednáškové místnosti 202 38 570,52
161 K Pol172

Kazetový fan-coil čtyřtrubkový včetně čerpadla 
kondenzátu

ks 2,000 19 285,26 38 570,52

P
Poznámka k položce: 
Přesné parametry dle přílohy TZ.

D D18 Zařízení č. 22 - Chlazení a vytápění vjezdu 18 003,84
162 K Pol173

Kazetový fan-coil čtyřtrubkový včetně čerpadla 
kondenzátu

ks 1,000 18 003,84 18 003,84

P
Poznámka k položce: 
Přesné parametry dle přílohy TZ.

D D19 Zařízení č. 25 - Větrání strojovny chlazení 22 768,30
163 K vlastní

Axiální nástěnný ventilátor s otočeným chodem pro 
přívod vzduchu ks 1,000 9 113,74 9 113,74

164 K Pol174 Přetlaková hliníková žaluziová klapka 400x400 ks 1,000 1 807,44 1 807,44

165 K Pol175 Uzavírací klapka, servopohon, 630x250 ks 1,000 3 423,93 3 423,93

166 K Pol176
Protidešťová pozinkovanná žaluzie 500x500 (RAL dle 
fasády)

ks 1,000 2 071,19 2 071,19

P
Poznámka k položce: 
Krycí mřížka 250x250 
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu

167 K Pol177 do obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 10,000 635,20 6 352,00

D D20 Zařízení č. 26 - Větrání plynové kotelny 23 232,34
168 K Pol178

Axiální nástěnný ventilátor s otočeným chodem pro 
přívod vzduchu, parametry dle přílohy TZ ks 1,000 3 438,28 3 438,28

169 K Pol179 Uzavírací klapka, servopohon, DN 160 ks 2,000 2 437,25 4 874,50

170 K Pol180 Výfukový element 250 x 250, krycí síto ks 2,000 762,12 1 524,24

171 K Pol181 Krycí mřížka 250x250 ks 2,000 345,66 691,32

172 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 20,000 635,20 12 704,00

D D21 Zařízení č. 27 - Odvětrání plynových lahví 27 846,40

173 K Pol182
Axiální nástěnný ventilátor s otočeným chodem pro 
přívod vzduchu, el. dohřev, parametry dle přílohy TZ ks 1,000 4 045,68 4 045,68

174 K Pol183 Uzavírací klapka, servopohon, DN 200 ks 2,000 2 510,28 5 020,56

175 K Pol184 Protidešťová pozinkovanná žaluzie 250 x 250 ks 2,000 948,14 1 896,28

176 K Pol185 Krycí mřížka DN 200 ks 2,000 166,59 333,18

177 K Pol186 Přetlaková klapka 500 x 500 ks 1,000 2 190,58 2 190,58

178 K Pol187 Protidešťová pozinkovanná žaluzie 500 x 500 ks 1,000 1 656,12 1 656,12

179 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 20,000 635,20 12 704,00

D D22 Zařízení č. 28 - Odvětrání nákladního výtahu 6 847,58
180 K Pol188 Krycí mřížka ks 1,000 495,58 495,58

181 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 10,000 635,20 6 352,00

D D23 Zařízení č. 29 - Odvětrání osobního výtahu 5 577,18
182 K Pol189 Krycí mřížka ks 1,000 495,58 495,58

183 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 8,000 635,20 5 081,60

D D24 Zařízení č. 30 - Požární větrání CHÚC-A 37 348,73
184 K Pol190

Potrubní radiální ventilátor čtyřhranný napojený na 
UPS

ks 1,000 15 262,70 15 262,70

185 K Pol191
Uzavírací klapka lamelová 600x350 se servopohonem 
230V

ks 1,000 3 759,66 3 759,66

186 K Pol192
Protidešťová pozinkovanná žaluzie 600x350 s krycím 
sítem (RAL dle fasády)

ks 2,000 1 939,31 3 878,62

187 K Pol193 Krycí mřížka 600x350 ks 2,000 456,02 912,04

188 K Pol194
Přetlaková klapka mechanická s nastavitelným 
rozdílem tlaku 600x350

ks 1,000 8 454,11 8 454,11

189 K Pol81
Čtyřhranné potrubí Sk. I z pozinkovanného plechu do 
obvodu 1120mm včetně 30% tvarovek m2 8,000 635,20 5 081,60

D D25 Ostatní 562 324,62
190 K Pol195 Montážní lešení a plošiny kpl 1,000 106 784,35 106 784,35

191 K Pol196.1

Požární ucpávky DN 100 - 160  (protipožární nátěr, 
těsnění mezi kovovým izolovaným potrubím a k-cí, 
oboustranně - prostup stěnou, požární odolnost EI 90 
min)

kus 12,000 579,70 6 956,40

192 K Pol196.2

Požární ucpávky pro čtyřhranné potrubí do odbodu 
1050 mm (protipožární nátěr, těsnění mezi kovovým 
izolovaným potrubím a k-cí, oboustranně - prostup 
stěnou, požární odolnost EI 90 min)

kus 6,000 1 153,27 6 919,62

193 K Pol196.3

Požární ucpávky pro čtyřhranné potrubí do odbodu 
1500 mm (protipožární nátěr, těsnění mezi kovovým 
izolovaným potrubím a k-cí, oboustranně - prostup 
stěnou, požární odolnost EI 90 min)

kus 4,000 1 729,91 6 919,64

194 K Pol196.4 Utěsnění prostupu požární klapky, dle specifikace PK kus 34,000 1 565,40 53 223,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

195 K Pol197 Stavební přípomoce hod 58,000 320,35 18 580,30

196 K Pol198
Montážní, těsnící a spojovací materiál, uložení potrubí 
na střeše kpl 1,000 124 937,68 124 937,68

197 K Pol199
Pružné uložení VZT zařízení a chladicích jednotek, 
konzoly pro chladící jednotky

kpl 1,000 10 678,43 10 678,43

198 K Pol200
Uzemnění potrubních tras a zařízení vč. připojení na 
zemnící soustavu

kpl 1,000 10 678,43 10 678,43

199 K Pol201 Doprava kpl 1,000 54 333,94 54 333,94

200 K Pol202 Revize a potřebné zkoušky kpl 1,000 12 814,13 12 814,13

201 K Pol203
Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení vč. vystavení 
protokolu o zaregulování, popisné šipky směru 
proudění média

kpl 1,000 133 480,44 133 480,44

202 K Pol204 Zkušební provoz 14 dní kpl 1,000 16 017,66 16 017,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 367 988,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 367 988,04 21,00% 497 277,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 865 265,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.4 - Zdravotechnika

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 367 988,04

800 – 1 - Zemní práce 159 348,13

451 - Lože 23 215,50

89 - Ostatní konstrukce 3 731,25

99 - Přesun hmot 141,50

721 - Kanalizace 470 991,77

722 - Vodovod 32 644,25

D1 - 1 310 520,05

723 - PLYNOVOD 183 928,45

725 - Zařizovací předměty 183 467,14

D.1.4.4 - Zdravotechnika

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 367 988,04

D 800 – 1 Zemní práce 159 348,13
1 K 132 20-0112.RAC

Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 
pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 75,000 442,20 33 165,00

P
Poznámka k položce: 
v:13 + k:51

2 K
132_20-1219. 
R00

Příplatek za lepivost, hloubení rýh 200 cm, hor. 3, 
strojně m3 22,500 45,99 1 034,78

P
Poznámka k položce: 
: (pol.1)*30%

3 K 161_10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 75,000 159,19 11 939,25

P
Poznámka k položce: 
=pol.1

4 K 162_40-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m m3 75,000 143,72 10 779,00

P
Poznámka k položce: 
=pol.1

5 K 167_10-1101.R00 Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3 m3 75,000 331,65 24 873,75

P
Poznámka k položce: 
=pol.1

6 K 174_10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 35,000 154,77 5 416,95

7 K
175_10-
1101.RT2

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0-22mm m3 25,000 731,84 18 296,00

8 K 175_10-1109.R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 5,000 433,36 2 166,80

P
Poznámka k položce: 
: (pol.7)*20%

9 K 199_00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 68,000 541,70 36 835,60

10 K 151_10-1101.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 75,000 163,61 12 270,75

11 K 151_10-1111.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 75,000 34,27 2 570,25

P
Poznámka k položce: 
=pol.10

D 451 Lože 23 215,50
12 K

451_57-
2111.RK1

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, 
Jihomoravský

m3 15,000 1 547,70 23 215,50

D 89 Ostatní konstrukce 3 731,25
13 K 283-1414x Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN m 75,000 49,75 3 731,25

D 99 Přesun hmot 141,50
14 K 998_27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop t 0,800 176,88 141,50

D 721 Kanalizace 470 991,77
15 K

721_17-
62222.R00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 22,000 770,53 16 951,66

P
Poznámka k položce: 
vč, dodávky a montáže

16 K
721_17-
62223.R00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 26,500 903,19 23 934,54

P
Poznámka k položce: 
vč, dodávky a montáže

17 K
721_17-
62224.R00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 9,000 925,30 8 327,70

P
Poznámka k položce: 
vč, dodávky a montáže

18 K 721_15-3203.R00 Potrubí svařované PE připojovací, D 32 x 3,0 mm m 52,000 131,55 6 840,60

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

19 K 721_15-3204.R00 Potrubí svařované PE připojovací, D 40 x 3,0 mm m 75,000 194,57 14 592,75

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

20 K 721_15-3205.R00 Potrubí svařované PE připojovací, D 50 x 3,0 mm m 18,000 332,76 5 989,68

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

21 K 721_15-3207.R00 Potrubí svařované PE připojovací, D 75 x 3,0 mm m 1,500 630,14 945,21

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.4 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 721_15-3210.R00 Potrubí svařované PE připojovací, D 110 x 4,3 mm m 12,500 1 525,59 19 069,88

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

23 K 721_15-2206.R00
Potrubí svařované PE odpadní, D 75 x 3,0 mm, 
kanalizace splašková m 35,000 1 158,56 40 549,60

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

24 K 721_15-2208.R00
Potrubí svařované PE odpadní, D 110 x 4,3 mm, 
kanalizace splašková m 46,000 1 316,65 60 565,90

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

25 K 721_15-2209.R00
Potrubí svařované PE odpadní, D 125 x 4,9 mm, 
kanalizace splašková m 20,000 1 413,93 28 278,60

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

26 K 721_15-1206.R00
Potrubí svařované PE odpadní, D 110 x 4,3 mm, 
kanalizace dešťová m 55,000 620,19 34 110,45

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, tvarovek a elektrospojek

27 K 721_15-2216.R00 Čistící kus PE, pro odpadní svislé D 75 mm kus 1,000 689,83 689,83

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, elektrospojek

28 K 721_15-2218.R00 Čistící kus PE, pro odpadní svislé D 110 mm kus 8,000 1 054,65 8 437,20

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, elektrospojek

29 K 721_15-2219.R00 Čistící kus PE, pro odpadní svislé D 125 mm kus 2,000 1 276,85 2 553,70

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, elektrospojek

30 K 721_19-4105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,000 102,81 719,67

31 K 721_19-4108 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,000 152,56 1 525,60

32 K 551_62150.AR Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32 kus 11,000 459,89 5 058,79

33 K PC
VP1 - Podlahová vpust DN110, svislý odtok, vč.klapky 
pro suchý stav

kus 2,000 2 869,88 5 739,76

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, pomocného a těsnícího materiálu

34 K 231-53030R Tmel silikonový protipožární 310 ml kus 2,000 665,51 1 331,02

35 K PC.1 Požární chranná manžeta DN75 - EI60min. kus 3,000 1 658,25 4 974,75

P
Poznámka k položce: 
vč. Montáže

36 K PC.2 Požární ochranná manžeta DN110 - EI60min. kus 11,000 1 658,25 18 240,75

P
Poznámka k položce: 
vč.montáže

37 K PC.3 Požární ochranná manžeta DN125 - EI60min. kus 4,000 1 658,25 6 633,00

P
Poznámka k položce: 
vč.montáže

38 K 286-54741R
Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, 
stavební výška 95 mm pro FC a VZT, vč. montáže kus 8,000 1 054,65 8 437,20

39 K PC.4
Lapač střešních splavenin, litinový DN110, vč. 
montáže a upevnění kus 5,000 3 621,62 18 108,10

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, pomocného a těsnícího materiálu

40 K PC.5
Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.9mm pro 
plast.rozvody kanalizace - D100

m2 55,000 517,37 28 455,35

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

41 K PC.6
Izolace potrubní s uzavřenými póry tl. 9 mm pro plast. 
Rozvody knalaizace - D125

m2 20,000 517,37 10 347,40

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

42 K 286-155270R PVC Ventilační hlavice 110 ks 4,000 704,20 2 816,80

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

43 K 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN200 m 57,500 37,59 2 161,43

44 K 721_29-0123.R00
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300 + 
dodávka media

m 315,000 34,27 10 795,05

45 K PC.7 Ochrana potrubí přes stropy 5mm do DN160 m 28,000 205,62 5 757,36

46 K 551-625510R Ventil přivzdušňovací podomítkový DN50 ks 2,000 1 906,99 3 813,98

P
Poznámka k položce: 
průtok vzduchu > 13l/s, vč. dodávky a montáže

47 K PC.8
VP4 - Svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou 
manžetou DN110 ks 2,000 4 178,79 8 357,58

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

48 K PC.9 Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou ks 2,000 2 111,51 4 223,02

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

49 K PC.10
VP3 - Svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou 
bitumenovou manžetou DN110 ks 2,000 4 178,79 8 357,58

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

50 K PC.9 Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou ks 2,000 2 111,51 4 223,02

51 K PC.11
Vychlazovací jímka na odvodu kondenzátu od parních 
zvlhčovačů ks 3,000 10 292,21 30 876,63

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky a montáže

52 K 998_721203.R00 Přesun hmot pro vn.kanal. v obj.výšky - do 24m % - 1,900 4 316,12 8 200,63

D 722 Vodovod 32 644,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K PC.12
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN40, lešení do 1,9m (vč. dodávky + 
montáže)

m 17,000 1 920,25 32 644,25

D D1 1 310 520,05
54 K 722_17-1214.R00 Potrubí v zemi PE-HD / PE100 SDR11 40x3,7 m 21,000 130,45 2 739,45

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, pomocného a těsnícího materiálu

55 K 722_17-1216.R00 Potrubí v zemi PE-HD / PE100 SDR11 63x5,8 m 20,000 247,63 4 952,60

P
Poznámka k položce: 
vč.dodávky, montáže, pomocného a těsnícího materiálu

56 K
722_17-
1216.R00.1

Ochranná trubka zemi HDPE PE100 SDR11 63x5,8, 
vč. montáže a uložení m 21,000 342,71 7 196,91

57 K PC.13
Ochranná trubka zemi HDPE PE100 SDR11 90x8,2, 
vč. montáže a uložení m 20,000 625,71 12 514,20

58 K PC.14
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 - 
DN15, vč.tvarovek m 105,500 252,05 26 591,28

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

59 K PC.15
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 - 
DN20, vč.tvarovek m 30,000 301,80 9 054,00

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

60 K PC.16
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 32 x 3,6 mm, S 4 - 
DN20, vč.tvarovek m 19,500 410,14 7 997,73

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

61 K PC.17
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 40 x 4,5 mm, S 4 - 
DN20, vč.tvarovek m 18,000 633,45 11 402,10

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

62 K 722_13-2116.R00 Potrubí pozinkovaná ocel DN32, vč. Montáže m 17,500 912,04 15 960,70

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

63 K 722_13-2118.R0 Potrubí pozinkovaná ocel DN50, vč. Montáže m 24,000 1 289,01 30 936,24

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

64 K PC.18 Nerezové potrubí lisované  18 x 1,0 m 18,500 758,37 14 029,85

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

65 K PC.19 Nerezové potrubí lisované  22 x 1,2 m 25,500 929,73 23 708,12

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně montáže, tvarovek a zednických výpomocí, lešení do 
1,9m

66 K 722 19-0401.R0 Vyvedení a upevnění výpustek DN15 kus 23,000 266,43 6 127,89

67 K PC.20
Orientační štítky (např.trasa k HUV) - plast, vč. 
montáže soubor 5,000 327,23 1 636,15

68 K PC.21
Orientační popisky na dvířka a kazety podhledu, 
uzávěry a potrubí dle ČSN 13 0072 - samolepka - K+V, 
vč. montáže

kus 50,000 13,27 663,50

69 K 722 23-6311.R00 Ventil uzavírací, šikmý DN15, vč. montáže kus 14,000 779,38 10 911,32

70 K 722 23-6312.R00 Ventil uzavírací, šikmý DN20, vč. montáže kus 3,000 1 029,22 3 087,66

71 K PC.22 Ventil uzavírací DN40, vč. montáže kus 1,000 1 109,92 1 109,92

72 K PC.23 Ventil uzavírací DN40 s vypouštěním, vč. montáže kus 1,000 1 323,28 1 323,28

73 K 722_22-2182.R00
Kohout vodovodní kulový vypouštěcí DN15, vč. 
montáže kus 1,000 249,84 249,84

74 K PC.24 Zpětná klapka DN40, vč. montáže kus 1,000 1 182,89 1 182,89

75 K PC.25
Uzav a zpětný ventil EA ZV DN15 s vypouštěním 
(Kontrolovatelná zpětná armatura) kus 2,000 661,09 1 322,18

76 K PC.26
Uzav a zpětný ventil BA ZV s vypouštěním (Potrubní 
oddělovač) kus 1,000 10 693,50 10 693,50

77 K PC.27
Uzav a zpětný ventil BA ZV DN20 s vypouštěním 
(Potrubní oddělovač) kus 1,000 11 382,23 11 382,23

78 K PC.28 Průtokový ohřívač TV, 9 kW,2x 230V nebo 400V kus 1,000 15 551,07 15 551,07

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky, pomocného materiálu, těsnícího materiálu

79 K PC.29 Průtokový ohřívač TV, 11 kW, 2x 230V nebo 400V kus 1,000 15 551,07 15 551,07

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky, pomocného materiálu, těsnícího materiálu

80 K PC.30 Zásobníkový ohřívač TV. 50 l, 230V kus 1,000 7 236,60 7 236,60

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky, pomocného materiálu, těsnícího materiálu, pojistné 
soupravy

81 K PC.31 Montáž ohřívačů soubor 3,000 1 762,17 5 286,51

82 K PC.32 Úpravna vody pro zvlhčovače VZT soubor 1,000 569 833,31 569 833,31

P
Poznámka k položce: 
Výkon úpravny demineralizované vody - 400l/h, vč.dodávky, pomocného 
materiálu, těsnícího materiálu

83 K PC.33 Montáž úpravny vody soubor 1,000 19 014,60 19 014,60

P
Poznámka k položce: 
Včetně zprovoznění a zkoušky funkce.

84 K 722_23-1161.R00 Ventil pojistný DN15, včetně montáže kus 3,000 1 041,38 3 124,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 722_23-6511.R00 Filtr mechanických nečistot DN15, vč. montáže kus 4,000 278,59 1 114,36

86 K 722_23-6512.R00 Filtr mechanických nečistot DN20, vč. montáže kus 1,000 428,93 428,93

87 K PC.34 Filtr mechanických nečistot DN40, vč. montáže kus 1,000 1 091,13 1 091,13

88 K PC.35 Vodoměr podružný vč.montáže kus 1,000 4 847,62 4 847,62

89 K 722_23-9101.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 15,000 101,71 1 525,65

90 K 231-53030R Tmel silikonový protipožární 310 ml kus 3,000 665,51 1 996,53

91 K 722_28-0108.R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN50 m 340,500 44,22 15 056,91

92 K 722_29-0234.R00 Proplach a desinfekce potrubí do DN80 (2x) m 598,000 38,69 23 136,62

93 K PC.36
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do 
tl.13mm - D potrubí 20

m 68,500 15,48 1 060,38

94 K PC.37
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do 
tl.13mm - D potrubí 25

m 30,000 18,79 563,70

95 K PC.38
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do 
tl.13mm - D potrubí 32

m 17,500 24,32 425,60

96 K PC.39
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do 
tl.13mm - D potrubí 40

m 18,000 30,95 557,10

97 K Pol45
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do 
tl.20mm - D potrubí 20

m 37,000 28,74 1 063,38

98 K PC.40
Pouzdro potrubní izolační do 18/20 mm, kamenná vlna 
s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 18,500 80,70 1 492,95

99 K PC.41
Pouzdro potrubní izolační do 22/20 mm, kamenná vlna 
s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 25,500 89,55 2 283,53

100 K PC.42 Montáž izolace tepelné - potrubí m 215,000 38,69 8 318,35

101 K PC.43 Dodávka a Montáž izolace tepelné - armatur kus 29,000 93,97 2 725,13

102 K PC.44
Závěsy potrubí - K+V - objímky pro pevné ul.,kluzné 
ul.,včetně kotvení (D+M) kus 620,000 99,50 61 690,00

103 K PC.45 Demontáž / zaslepení potrubí vodovodu v zemi m 25,000 155,88 3 897,00

104 K PC.46
ATS- automatická tlaková stanice vč. Montáže a 
zprovoznění soubor 1,000 308 081,85 308 081,85

P
Poznámka k položce: 
Qmin= 2,2 l/s, tlak na výstupu 6bar, tlak na vstupu - předpoklad 3bar

105 K 998_72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj.výšky - do 24m % - 1,300 12 917,30 16 792,49

D 723 PLYNOVOD 183 928,45
106 K PC.47

Potrubí z ocelových trubek hladkých, spoj.svařováním 
DN10

m 1,000 494,16 494,16

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu, 
lešení do 1,9m

107 K 723_12-0202.R00
Potrubí z ocelových trubek hladkých, spoj.svařováním 
DN15

m 16,000 494,16 7 906,56

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu, 
lešení do 1,9m

108 K 723_12-0205.R00
Potrubí z ocelových trubek hladkých, spoj.svařováním 
DN32

m 3,000 818,07 2 454,21

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu, 
lešení do 1,9m

109 K 723_15-0312
Potrubí z ocelových trubek hladkých, spoj.svařováním 
DN50

m 1,500 708,63 1 062,95

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu, 
lešení do 1,9m

110 K PC.48
Potrubí z ocelových trubek hladkých, spoj.svařováním 
DN60

m 56,000 1 112,13 62 279,28

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu, 
lešení do 1,9m

111 K 143-10506.AR Trubka ocel. Izolovaná bralenem DN80-3" chránička m 2,000 648,93 1 297,86

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu 

112 K 143-10501.AR Trubka ocel. Izolovaná bralenem DN25-1" chránička m 1,000 509,64 509,64

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky, montáže, spojovacího materiálu, pomocného materiálu 

113 K PC.49 Redukce 60/50, vč. montáže a upevnění kus 1,000 1 015,95 1 015,95

114 K PC.50 Redukce 60/32, vč. montáže a upevnění kus 1,000 1 266,90 1 266,90

115 K PC.51 Redukce 50/32, vč. montáže a upevnění kus 1,000 830,23 830,23

116 K PC.52 Přechodka plast kov DN 50, vč. montáže a upevnění kus 1,000 1 421,67 1 421,67

117 K PC.53 Vzorkovací kohout, vč. montáže a upevnění kus 2,000 449,94 899,88

118 K PC.54 Kulový kohout DN10, vč. montáže kus 2,000 311,75 623,50

119 K 723_23-5111.R00 Kulový kohout DN15, vč. montáže kus 6,000 311,75 1 870,50

120 K 723_23-5114.R00 Kulový kohout DN32, vč. montáže kus 2,000 818,07 1 636,14

121 K 723_23-5117.R00 Kulový kohout DN65, vč. montáže kus 1,000 6 550,09 6 550,09

122 K PC.55 Havarijní rychlouzávěr BAP60, NTL 1-5 kPa, 230V kus 1,000 28 654,56 28 654,56
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P
Poznámka k položce: 
přírubové připojení, vč dodávky, montáže, pomocného materiálu, 
spojovacího materiálu

122 K PC.56 Stabilizační plynový regulátor 1 -5 kPa, DN32 kus 2,000 9 282,88 18 565,76

P
Poznámka k položce: 
vč. montáže, dodávky, pomocného instalačního materiálu

123 K 231-53030R Tmel silikonový protipožární 310 ml kus 2,000 665,51 1 331,02

124 K PC.57
Zavěšení potr.-objímky pro pevné ul.,kluzné ul.,včetně 
kotvení

kus 78,000 116,08 9 054,24

125 K PC.58
Uložení potrubí pro vedení na střeše (ocelová 
konstrukce + betonová podstava), dodávka + montáž kus 15,000 574,86 8 622,90

126 K PC.59 Manometr, rozsah 1- 5 kPa NTL, dodávka + montáž kus 2,000 2 725,06 5 450,12

127 K 723_19-0907.R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 77,500 36,48 2 827,20

128 K 723_19-0909.R00 Zkouška tlaková plynového potrubí, vč. media kus 6,000 310,65 1 863,90

129 K PC.60 Revize soubor 1,000 8 291,25 8 291,25

130 K PC.61 Náťer potrubí, dodávka + montáž soubor 1,000 4 939,37 4 939,37

131 K 998_723
Přesun hmot pro vnitřní plynovod vč.demont. v 
obj.výšky - do 24m % - 1,300 1 698,93 2 208,61

D 725 Zařizovací předměty 183 467,14
132 K 725_01-4131.R00 Klozet závěsný - odpad vodorovný, montáž  + sedátko soubor 5,000 4 027,34 20 136,70

133 K PC.62
Klozet závěsný pro imobilní - odpad vodorovný, 
montáž  + sedátko soubor 1,000 8 007,14 8 007,14

134 K PC.63 Madla pro imobilní WC vč. Montáže soubor 1,000 6 377,63 6 377,63

135 K PC.64
Souprava pro utlumení hluku pro závěsná WC, vč. 
montáže soubor 6,000 341,60 2 049,60

136 K PC.65
Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých 
stěn komplet, dodávka + montáž soubor 5,000 7 664,43 38 322,15

137 K PC.66
Montážní prvek pro závěsné WC pro imobilní,nádržka 
do lehkých stěn komplet, dodávka + montáž soubor 1,000 11 424,25 11 424,25

138 K PC.67
Ovládací deska pro dvě množství splachování, 
dodávka + montáž soubor 5,000 1 534,43 7 672,15

139 K PC.68
Pneumatické ovl.mont.prvku pro dvě  mn.splachování, 
krycí deska

soubor 1,000 2 496,22 2 496,22

140 K PC.69 Dřez nerezový jednodílný, dodávka + montáž soubor 1,000 1 919,15 1 919,15

141 K PC.70 Dřezový sifon jednodílný DN50, plastový, vč.montáže kus 1,000 692,04 692,04

142 K PC.71
Baterie  dřezová nástěnná jednopáková, prodloužený 
výtok, dodávka + montáž kus 1,000 1 952,31 1 952,31

143 K PC.72 Umyvadlo U š. min 550mm, sifon chrom, vč.montáže soubor 3,000 3 000,33 9 000,99

144 K PC.73
Umyvadlo (š.640) pro imobilní, sifon do stěny, 
vč.montáže soubor 1,000 3 722,22 3 722,22

145 K PC.74 Umývátko (š. 400), sifon chrom, vč. Montáže soubor 1,000 2 828,97 2 828,97

146 K PC.75
Baterie stojánková jednopáková, prodloužený výtok, 
ovládání pro imobilní, chrom, vč. montáže kus 1,000 1 934,63 1 934,63

147 K PC.76
Baterie stojánková jednopáková, prodloužený výtok, 
chrom, vč. montáže kus 4,000 1 667,09 6 668,36

148 K PC.77
Ventil rohový DN15 s filtrem, vč. připojovací hadičky, 
dodávka + montáž kus 12,000 270,85 3 250,20

149 K 725_86-9101 Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové kus 5,000 194,57 972,85

150 K PC.78
Dvířka 200/100mm v barvě stěny/podhledu vč. 
Montáže kus 1,000 332,76 332,76

151 K 283-49012R
Dvířka 300/200mm v barvě stěny/podhledu vč. 
Montáže kus 7,000 360,39 2 522,73

152 K 283-49014R
Dvířka 300/300mm v barvě stěny/podhledu vč. 
Montáže kus 14,000 372,55 5 215,70

153 K 283-49015R
Dvířka 300/400mm v barvě stěny/podhledu vč. 
Montáže kus 3,000 418,98 1 256,94

154 K PC.79
Výlevka samostatně stojící s chromovou mřížkou, 
DN100  vč. Montáže soubor 2,000 6 900,53 13 801,06

155 K PC.80
Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454 S, 
dodávka + montáž kus 2,000 2 647,67 5 295,34

P
Poznámka k položce: 
Ovládání splachovací šňůrou. Možnost splachování 3/6 litrů i při 
ovládání šňůrkou.

156 K PC.81
Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150,dlouhý výtok ,  
vč.montáže kus 2,000 1 952,31 3 904,62

157 K PC.82
Pisoár závěsný, radarový splachovač splachovač, 1,5l, 
vč. zdroje pro každý 1ks,  vč.montáže kus 1,000 13 439,56 13 439,56

158 K PC.83
Montážní prvek pro závěsný pisoár do lehkých stěn 
komplet, dodávka + montáž kus 1,000 6 937,01 6 937,01

159 K PC.84
Dálkové ovládání pro nastavení radarového 
splachovače vč. Montáže kus 1,000 608,03 608,03

162 K 998 72-5104
Přesun hmot pro zařizovací předměty vč.demont. v 
obj.výšky - do 24m % - 0,340 2 134,79 725,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 379 620,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 379 620,66 21,00% 919 720,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 299 341,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.5 - Měření a regulace

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 379 620,66

1 - 1. Periferie+Čidla 943 054,73

2 - 2. DDC HW 724 196,56

3 - 3. Nadřízené pracoviště 190 289,71

4 - 4. Rozvaděče MaR 377 981,42

5 - 5. Kabeláž a nosný materiál 482 680,19

6 - 6 - Montáže 679 507,92

7 - 7 - Služby 688 952,63

8 - 8 -  Kompletační činnost 292 957,50

D.1.4.5 - Měření a regulace

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 379 620,66

D 1 1. Periferie+Čidla 943 054,73
1 K Pol__1_MaR

Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká 
přesnost ks 11,000 6 395,32 70 348,52

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.8

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

2 K Pol__2_MaR Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V ks 12,000 4 336,88 52 042,56

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.7

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K Pol__3_MaR
Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 
/ 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. ks 16,000 3 183,84 50 941,44

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.10

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

4 K Pol__4_MaR Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V ks 2,000 4 708,32 9 416,64

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.9

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol__5_MaR Kanálové teplotní čidlo - 0,4 m, -50…+80°C ks 25,000 1 342,08 33 552,00

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.6

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

6 K Pol__6_MaR Venkovní teplotní čidlo -50…+70°C ks 6,000 665,51 3 993,06

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.1

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

7 K Pol__7_MaR Příložné teplotní čidlo -30…+130°C ks 3,000 784,91 2 354,73

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.5

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

8 K Pol__8_MaR
Ponorné teplotní čidlo  - s jímkou 100 mm, -
30…+130°C ks 10,000 1 420,57 14 205,70

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.3

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

9 K Pol__9_MaR
Ponorné teplotní čidlo  - s jímkou 150 mm, -
30…+130°C ks 2,000 1 509,01 3 018,02

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.4

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K Pol__10_MaR Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6 m ks 3,000 5 169,32 15 507,96

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.2.1

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K Pol__11_MaR
Sada úchytek a distančních podložek kapiláry (3 + 3 
ks) pro PMO

ks 3,000 897,67 2 693,01

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.2.1

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

12 K Pol__12_MaR
Univerzální digitální displej, volitelný vstupní signál LG-
Ni 1000, T1, Pt 100, Pt 1000 nebo DC 0...10 V, 
výstupní signál DC 0...10 V

ks 14,000 5 192,53 72 695,42

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.1.11

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

13 K Pol__13_MaR Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 6,000 4 901,79 29 410,74

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.3.1

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

14 K Pol__14_MaR Relé - hlídání hladiny ks 2,000 1 849,50 3 699,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.6.1

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.5 - Měření a regulace
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15 K Pol__15_MaR Sonda pro snímač zaplavení ks 2,000 1 851,71 3 703,42

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.6.1

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

16 K Pol__16_MaR Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 17,000 1 117,66 19 000,22

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.4.1

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

17 K Pol__17_MaR Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa ks 20,000 1 117,66 22 353,20

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.4.1

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

18 K Pol__18_MaR Detektor hořlavých plynů - kalibrační plyn metan ks 1,000 2 653,20 2 653,20

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.5.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Pol__19_MaR Detektor oxidu uhelnatého, 3.úrovně koncentrace ks 1,000 3 095,40 3 095,40

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.5.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K Pol__20_MaR
Zdroj a vyhodnocení pro detektory koncentrace 
výbušných plynů a CO ks 1,000 1 934,63 1 934,63

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.5.2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol__21_MaR Optickoakustická signalizace, 230 vac ks 1,000 2 421,05 2 421,05

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.5.2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K Pol__22_MaR

Detektor k detekování kyslíku v prostorách 
zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a 
majetku. Detektor je osazen selektivním 
elektrochemickým senzorem umístěným spolu s 
vyhodnocovacími a spínacími obvody do společného 
AL pouzdra. Detektor dispo

ks 1,000 23 104,95 23 104,95

P

Poznámka k položce: 
Detektor k detekování kyslíku v prostorách zasažitelných tímto plynem 
při ochraně zdraví osob a majetku. Detektor je osazen selektivním 
elektrochemickým senzorem umístěným spolu s vyhodnocovacími a 
spínacími obvody do společného AL pouzdra. Detektor disponuje dvěma 
poplachovými stupni : ALARM-1, ALARM-2 nastavitelnými pomocí 
konfiguračního programu. 
 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.5.3

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K Pol__23_MaR
Oživení detektoru O2 a nastavení po prvotní kalibraci v 
místě instalace autorizovaným technikem výrobce ks 1,000 1 105,50 1 105,50

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.5.3

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K Pol__24_MaR
Klapkový pohon AC 24V/DC 24..48V, toč. řízení DC 
0/2..10V, 20Nm, BHF

ks 5,000 4 373,36 21 866,80

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.7.3

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

25 K Pol__25_MaR
Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. 0..10V, 10Nm, BHF, 
150s

ks 8,000 3 648,15 29 185,20

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.7.2

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

26 K Pol__26_MaR Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce ks 3,000 5 049,92 15 149,76

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.7.1

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

27 K Pol__27_MaR Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. Fce ks 7,000 3 989,75 27 928,25

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.7.1

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

28 K Pol__28_MaR
Frekvenční měnič, 0.75kW, filtr třídy B, IP55, bez 
ovládacího panelu

ks 3,000 15 113,29 45 339,87

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.8.1

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

29 K Pol__29_MaR
Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP55, bez 
ovládacího panelu

ks 5,000 18 580,14 92 900,70

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.8.1

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

30 K Pol__30_MaR
Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez 
ovládacího panelu

ks 2,000 24 117,59 48 235,18
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P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.8.1

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K Pol__31_MaR
Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez 
ovládacího panelu

ks 2,000 27 126,76 54 253,52

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.8.1

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

32 K Pol__32_MaR
Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy B, IP55, bez 
ovládacího panelu

ks 4,000 37 243,19 148 972,76

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.8.1

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

33 K Pol__33_MaR Ovládací panel k frekvenčnímu měniči ks 16,000 998,27 15 972,32

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.8.1

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

D 2 2. DDC HW 724 196,56
34 K Pol__34_MaR Router BACnet/IP na BACnet/LonTalk a BACnet/MSTP ks 1,000 23 883,22 23 883,22

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.11.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K Pol__35_MaR Systémový kontroler, pro časové kanály IRC regulace ks 1,000 33 315,35 33 315,35

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K Pol__36_MaR Modulární podstanice PX, 350x I/O, BACnet/LonTalk ks 1,000 93 612,63 93 612,63

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K Pol__37_MaR Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk ks 2,000 56 061,01 112 122,02

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K Pol__38_MaR Ovládací panel pro podstanice DDC ks 1,000 28 724,21 28 724,21

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K Pol__39_MaR Napájecí modul 1.2 A ks 6,000 4 209,74 25 258,44

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

40 K Pol__40_MaR Sběrnicový modul ks 1,000 1 226,00 1 226,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K Pol__41_MaR Univerzální modul, 8x UIO ks 24,000 7 086,26 170 070,24

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

42 K Pol__42_MaR Modul digitálních vstupů, 16x DI ks 15,000 4 915,05 73 725,75

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

43 K Pol__43_MaR Modul digitálních výstupů, 6x DO ks 16,000 5 287,61 84 601,76

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

44 K Pol__44_MaR Adresovací kolíčky; 25 ... 48, + 2 resetovací ks 1,000 448,83 448,83

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K Pol__45_MaR Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací ks 3,000 448,83 1 346,49

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.9.1

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

46 K Pol__46_MaR
Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x 
I/O, 24V, regulátor pro centrální funkce

ks 1,000 7 034,30 7 034,30

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.10.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K Pol__47_MaR
Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 9x 
I/O, 230V, chngeover řízení pro podl. FC ks 9,000 5 694,43 51 249,87

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.10.1

48 K Pol__48_MaR
Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s 
tlačitky ks 5,000 3 515,49 17 577,45

Strana 120 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.10.2

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D 3 3. Nadřízené pracoviště 190 289,71
49 K Pol__49_MaR

Upgrade stávajícího velínu MG Řečkovice na vyšší 
verzi

ks 1,000 149 682,49 149 682,49

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.11.3

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K Pol__50_MaR
SW licence pro rozšíření SW SCADA centrálního 
velínu pro 100 datových bodů ks 6,000 6 767,87 40 607,22

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.13.1

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 4 4. Rozvaděče MaR 377 981,42
51 K Pol__51_MaR

Rozvaděč MaR DT11, umístěn ve 4.NP na chodbě ve 
strojovně VZT m.č.401. ks 1,000 283 008,00 283 008,00

P

Poznámka k položce: 
Z rozv. je řízeno a napájeno - Zdroj chladu (jen čerpadla) - VZT 1.1 
Větrání schodiště a přednáškové místnosti - VZT 7.1 Větrání únikového 
schodiště a chodeb - VZT 9 Odsávání sociálních zařízení - VZT 25 
Větrání strojovny VZT a chlazení - VZT 27 Odvětrání plynových lahví - 
VZT 10 Předúprava vzduchu pro depozitáře - VZT 2.1 Klimatizace 
depozitu 1.-2.NP m.č.113 - VZT 3.1 Klimatizace depozitu m.č.310 - VZT 
4.1 Klimatizace depozitu m.č.302 - VZT 5.1 Klimatizace depozitu m.č.208 
- VZT 6.1 Klimatizace transit a exp. 1.NP m.č.108,109 - Monitoring 
T+rHv depozitech a jejich zobrazování - Hlášení z rozvaděče SHZ- 
Vazba na Split chladicí jednotky 3.01, 4.01, 4.02 Ovládací prvky jsou 
instalovány na panelu rozv. tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup 
pro obsluhu. Řídící jednotka, moduly ŘS a navazující zařízení jsou 
umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné 
signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem., instalovaný výkon  
(MDO) Pi = 65kW, součinitel současnosti beta = 0.9, výp. zatížení  
(MDO) Pn = 59 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 125 A,  
zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ = 10 kA, druh soustavy (MDO) 
3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana,  celkové krytí 
rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP20/IP44 orientace kabelů přívod a 
vývody shora, ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- 
automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, 
celkové rozměry VxŠxH 2000x (1000+1000+800) x400 mm, sokl 
100mm, počet polí 3, větrání rozvaděče,  napájené obvody-viz dokument 
D.1.4.5-001 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.11.2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K Pol__52_MaR
Rozvaděč MaR DT12, je umístěn ve 4.NP v kotelně 
m.č.403 . ks 1,000 86 847,98 86 847,98

P

Poznámka k položce: 
Z rozvaděče je řízeno a napájeno - Plynová kotelna - Rozdělovač/sběrač 
s topnou vodou pro VZT+FCU a EQ topnou vodou pro radiátory - VZT 
26 Větrání plynové kotelny - Komponenty DDC pro IRC regulaci 
(centrální funkce, časové kanály)  Ovládací prvky jsou instalovány na 
panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro 
obsluhu. Řídící jednotka, moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny 
uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky 
a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem., instalovaný výkon  (MDO) 
Pi = 8kW,  součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení  (MDO) 
Pn = 7 kW                                                                                                       
jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 15 A,                                                                                                                                    
zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ = 10 kA,   druh soustavy (MDO) 
3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana                                                                                                                                                         
celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP20/IP44 orientace 
kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 
ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, 
celkové rozměry VxŠxH 2000x 800 x400 mm, sokl 100mm, počet polí 1, 
větrání rozvaděče                                                                                                                                                                                              
napájené obvody-viz dokument D.1.4.5-001 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.13.1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K Pol__53_MaR Atypický, nerez panel s otvory vč instalační krabice ks 3,000 2 708,48 8 125,44

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.13.1

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 5 5. Kabeláž a nosný materiál 482 680,19
54 K Pol__54_MaR Kovový žlab 250/50 + příslušenství m 20,000 768,32 15 366,40

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

55 K Pol__55_MaR Kovový žlab 125/100 + příslušenství m 30,000 624,61 18 738,30

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

56 K Pol__56_MaR Kovový žlab 125/50 + příslušenství m 35,000 574,86 20 120,10

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

57 K Pol__57_MaR Kovový žlab 62/50 + příslušenství m 60,000 480,89 28 853,40

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

58 K Pol__58_MaR Kovový žlab 40/20 + příslušenství m 60,000 276,38 16 582,80
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P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

59 K Pol__59_MaR
Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f16 
+ příslušenství m 150,000 105,02 15 753,00

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 150 150,000
VV Součet 150,000

60 K Pol__60_MaR
Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f50 
+ příslušenství m 95,000 192,36 18 274,20

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 95 95,000
VV Součet 95,000

61 K Pol__61_MaR CYA 6mm m 240,000 14,37 3 448,80

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

VV 240 240,000
VV Součet 240,000

62 K Pol__62_MaR Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 020,000 21,00 21 420,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 1020 1 020,000
VV Součet 1 020,000

63 K Pol__63_MaR Kabel CYKY-J 4x1,5 m 360,000 29,85 10 746,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 360 360,000
VV Součet 360,000

64 K Pol__64_MaR Kabel CYKY-J 4x2,5 m 145,000 44,22 6 411,90

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 145 145,000
VV Součet 145,000

65 K Pol__65_MaR Kabel CYKY-J 4x4 m 60,000 69,65 4 179,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

66 K Pol__66_MaR Kabel CYKY-J 4x6 m 60,000 102,81 6 168,60

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

67 K Pol__67_MaR Kabel CYKY-J 5x1,5 m 105,000 33,17 3 482,85

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 105 105,000
VV Součet 105,000

68 K Pol__68_MaR Kabel CYKY-O 2x1,5 m 385,000 15,48 5 959,80

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.1

VV 385 385,000
VV Součet 385,000

69 K Pol__69_MaR Kabel NYCY-J 4x1,5 m 50,000 54,17 2 708,50

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.2

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

70 K Pol__70_MaR Kabel NYCY-J 4x2,5 m 10,000 79,60 796,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.2

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

71 K Pol__71_MaR Kabel NYCY-J 4x4 m 10,000 96,18 961,80

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.2

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

72 K Pol__72_MaR Kabel NYCY-J 4x6 m 10,000 138,19 1 381,90

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.2

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

73 K Pol__73_MaR Kabel  stíněný JYTY-O 2x1 m 5 665,000 11,06 62 654,90

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.3

VV 5665 5 665,000
VV Součet 5 665,000

74 K Pol__74_MaR Kabel  stíněný JYTY-O 4x1 m 5 630,000 21,00 118 230,00

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.3

VV 5630 5 630,000
VV Součet 5 630,000

75 K Pol__75_MaR Kabel  stíněný JYTY-O 7x1 m 480,000 22,11 10 612,80

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.3

VV 480 480,000
VV Součet 480,000

76 K Pol__76_MaR Kabel Belden 8205 m 455,000 63,01 28 669,55

P
Poznámka k položce: 
'Viz dokument D.1.4.5-004, D.1.4.5-005 - pol.12.4

VV 455 455,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 455,000

77 K Pol__77_MaR Drobný materiál % - 3,000 20 386,53 61 159,59

P
Poznámka k položce: 
Viz dokument D.1.4.5-101, D.1.4.5-102, D.1.4.5-103, D.1.4.5-104

D 6 6 - Montáže 679 507,92
78 K Pol__78_MaR Montáž periferií ks 215,000 442,20 95 073,00

79 K Pol__79_MaR Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 4,000 3 040,13 12 160,52

80 K Pol__80_MaR Montáž plechových žlabů m 205,000 232,16 47 592,80

81 K Pol__81_MaR Montáž a položení trubek m 245,000 49,75 12 188,75

82 K Pol__82_MaR Položení kabelů pevně uložených m 14 445,000 33,16 478 996,20

83 K Pol__83_MaR Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm ks 1,000 28 521,90 28 521,90

84 K Pol__84_MaR
Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární 
odolností) a spojovací material

kg 15,000 331,65 4 974,75

D 7 7 - Služby 688 952,63
85 K Pol__85_MaR SW  datových bodů ks 503,000 386,93 194 625,79

86 K Pol__86_MaR Vizualizace ks 503,000 386,93 194 625,79

87 K Pol__87_MaR Uvedení do provozu MaR ks 487,000 442,20 215 351,40

88 K Pol__88_MaR
Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů 
MaR dodavatelskou firmou

ks 1,000 20 451,75 20 451,75

89 K Pol__89_MaR Zpracování návodů pro obsluhu ks 1,000 9 396,75 9 396,75

90 K Pol__90_MaR Komplexní vyzkoušení ks 1,000 14 924,25 14 924,25

91 K Pol__91_MaR Zaregulování  zařízení ks 1,000 16 029,75 16 029,75

92 K Pol__92_MaR Zaškolení obsluhy ks 1,000 9 396,75 9 396,75

93 K Pol__93_MaR Výchozí revize ks 1,000 14 150,40 14 150,40

D 8 8 -  Kompletační činnost 292 957,50
94 K Pol__95_MaR Koordinace, řízení projektu ks 1,000 148 137,00 148 137,00

95 K Pol__96_MaR Doprava, přesuny materiálu ks 1,000 98 389,50 98 389,50

96 K Pol__97_MaR Drobné stvavební přípomoce hod 105,000 442,20 46 431,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 843,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 843,08 21,00% 203 247,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 171 090,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

1. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, WC imob.

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 967 843,08

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, WC imob. 967 843,08

    D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 681 954,25

    D2 - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 244 764,30

    D3 - F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 2 918,45

    D4 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 38 206,08

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

1. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, WC imob.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 967 843,08

D PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, WC imob. 967 843,08

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 681 954,25

1 K Pol1
Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice 
s komunikátorem a zdrojem

ks. 1,000 27 355,60 27 355,60 vlastní

2 K Pol2
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 5 let, VdS ks. 1,000 1 180,12 1 180,12 vlastní

3 K Pol3
TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze 
dle EN norem. ISOM protokol

ks. 1,000 10 662,55 10 662,55 vlastní

4 K Pol4
Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do 
programu třetích stran ks. 1,000 9 685,56 9 685,56 vlastní

5 K Pol5
Plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního 
modulu pro integraci ústředen ks. 1,000 14 061,96 14 061,96 vlastní

6 K Pol5
Plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního 
modulu pro integraci ústředen ks. 1,000 5 517,55 5 517,55 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doplnění modulu do stávající ústředny PZTS ve stávající budově

7 K Pol6
Komunikační interface pro objektové vysílače FAUTOR 
s protokolem SPELL2

ks. 1,000 9 479,66 9 479,66 vlastní

8 K Pol7
Objektové zařízení pro napojení na PCO Policie ČR - 
Fautor a integrace

ks. 1,000 101 590,80 101 590,80 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Žádost o připojení na PCO, objednávku a vlastní připojení objektového 
zařízení provede investor ve spolupráci se zhotovitelem SLP a 
dodavatelem obj. zařízení

9 K Pol8 LCD klávesnice ks. 20,000 4 375,02 87 500,40 vlastní

10 K Pol9
Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným 
koncentrátorem

ks. 3,000 14 986,71 44 960,13 vlastní

11 K Pol10
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 5 let, VdS ks. 3,000 1 180,12 3 540,36 vlastní

12 K Pol11
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 
výstupy

ks. 11,000 5 217,96 57 397,56 vlastní

13 K Pol12
Modul v krytu s obousměrnou komunikací s 
bezdrátovými prvky GD, max.16/24 zón

ks. 9,000 4 281,05 38 529,45 vlastní

14 K Pol13
Duální  detektor s funkcí vyvážení T-EOL, 
antimaskingem a dosahem 15m, stupeň zabezpečení 
3

ks. 32,000 1 572,02 50 304,64 vlastní

15 K Pol14
Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu 
pro prostorový detektor

ks. 32,000 158,64 5 076,48 vlastní

16 K Pol15
Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, 
stupeň zabezpečení 3 ks. 10,000 3 092,08 30 920,80 vlastní

17 K Pol16
Otřesový detektor na trezory, trezorové místnosti, zdi, 
bankomaty, stupeň zabezpečení 3 ks. 10,000 5 317,45 53 174,50 vlastní

18 K Pol17
Montážní ocelová podložka šroubovací pro montáž 
otřesového detektoru na betonovou zeď ks. 10,000 1 188,41 11 884,10 vlastní

19 K Pol18
MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní 
mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň zabezpečení 3 ks. 46,000 784,35 36 080,10 vlastní

20 K Pol19
MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, 
kabel 6m, armovaná hadice 1m

ks. 1,000 1 897,31 1 897,31 vlastní

21 K Pol20
Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do 
krabice KU68

ks. 37,000 632,35 23 396,95 vlastní

22 K Pol21
Tísňové tlačítko ND100-GLT s konvenční technologií - 
reléovým výstupem

ks. 17,000 770,53 13 099,01 vlastní

23 K Pol22
Bezdrátová panic klíčenka s obousměrnou kom. pro 
Galaxy

ks. 6,000 2 321,55 13 929,30 vlastní

24 K Pol23 Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená ks. 16,000 594,21 9 507,36 vlastní

25 K Pol46

Tísňové volání na WC pro tělesně postižené osoby ve 
veřejných budovách. Set: signalizační světlo s 
elektronikou a akustickou signalizací,  volací a 
resetovací panel se bzučákem, volací panel s táhlem, 
volací panel, resetovací panel s bzučákem, napájecí 
zd

set 1,000 12 796,16 12 796,16 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Tísňové volání na WC pro tělesně postižené osoby ve veřejných 
budovách. Set: signalizační světlo s elektronikou a akustickou 
signalizací,  volací a resetovací panel se bzučákem, volací panel s 
táhlem, volací panel, resetovací panel s bzučákem, napájecí zdroj 
230VAC/24VDC

26 K Pol25 Krabice lištová 80x80mm, hl. 28mm, zaoblené rohy ks. 3,000 114,14 342,42 vlastní

27 K Pol26 Krabice lištová 80x151mm, hl. 28mm, zaoblené rohy ks. 1,000 123,82 123,82 vlastní

1. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, WC imob.

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K Pol27
Oživení, programování a nastavení ústředny a 
systému PZTS

kpl. 1,000 3 979,80 3 979,80 vlastní

29 K Pol28 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl. 1,000 1 591,92 1 591,92 vlastní

30 K Pol29
Funkční zkouška systému PZTS, protokol o funkční 
zkoušce kpl. 1,000 2 387,88 2 387,88 vlastní

D D2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 244 764,30
31 K Pol30 Kabel U/UTP, Cat5E, Eca, 4páry, šedý - čidla m 3 110,000 30,49 94 823,90 vlastní

32 K Pol31 Kabel F/UTP, Cat5E, Eca, 4páry, šedý - sběrnice m 455,000 32,70 14 878,50 vlastní

33 K Pol32 Kabel CYKY 2x1,5, Eca, napájení sběrnice m 455,000 35,36 16 088,80 vlastní

34 K Pol31 Kabel F/UTP, Cat5E, Eca, 4páry, šedý - sběrnice m 285,000 32,70 9 319,50 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Sběrnice ke klávesnicím mezi stávajícím a novým objektem

35 K Pol32 Kabel CYKY 2x1,5, Eca, napájení sběrnice m 285,000 35,36 10 077,60 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Napájení ke klávesnicím mezi stávajícím a novým objektem

36 K Pol30 Kabel U/UTP, Cat5E, Eca, 4páry, šedý - čidla m 25,000 30,49 762,25 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Kabel pro rozvod na WC imob

37 K vlastní.7
Trubka tuhá 1525, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 910,000 70,71 64 346,10 vlastní

38 K vlastní.38
Trubka tuhá 1540, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 240,000 89,10 21 384,00 vlastní

39 K vlastní.39 Lišta plastová 120x40 m 30,000 328,33 9 849,90 vlastní

40 K vlastní.52
Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu ve 
stávající budově m2 65,000 49,75 3 233,75 vlastní

D D3 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 2 918,45
41 K vlastní.53 Požární ucpávka do 10x10cm, tl. do 25cm ks. 2,000 713,05 1 426,10 vlastní

P
Poznámka k položce: 
požární ucpávky pro SLP systémy do stávající budovy

42 K vlastní.46 Prostupy, průrazy, vrtání do 25cm ks. 15,000 99,49 1 492,35 vlastní

D D4 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 38 206,08

43 K Pol39
Koordinace a spolupráce při napojení systému PZTS 
na PCO PČR HZS 24,000 795,96 19 103,04 vlastní

44 K Pol40
Koordinace a spolupráce se stávající servisní 
organizací PZTS

HZS 24,000 795,96 19 103,04 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 740 149,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 740 149,09 21,00% 365 431,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 105 580,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

2. - Elektronická kontrola vstupu - EKV

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 740 149,09

EKV - Elektronická kontrola vstupu - EKV 1 740 149,09

    D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 520 010,01

    D2 - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 204 816,80

    D3 - F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 995,00

    D4 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 14 327,28

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

2. - Elektronická kontrola vstupu - EKV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 740 149,09

D EKV Elektronická kontrola vstupu - EKV 1 740 149,09

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 520 010,01
1 K vlastní Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky HUB Pro ks. 31,000 9 186,71 284 788,01 vlastní

2 K vlastní.1
Bezkontant.čtečka (podpora SIO) 
iCLASS/Mifare/DESFire, úzká

ks. 56,000 4 355,67 243 917,52 vlastní

3 K vlastní.2
1-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-
TX

ks. 1,000 6 715,91 6 715,91 vlastní

4 K vlastní.3
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s 
reléovými výstupy a odpojovačem ks. 2,000 5 922,72 11 845,44 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Zdroj pro síťový kontrolér

5 K vlastní.3
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s 
reléovými výstupy a odpojovačem ks. 4,000 5 922,72 23 690,88 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Zdroj pro zámky

6 K vlastní.4
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 5 let, VdS ks. 6,000 1 180,12 7 080,72 vlastní

7 K vlastní.5
Elektromechanický úzký samozamykací panikový 
zámek backset 35mm

ks. 33,000 16 389,17 540 842,61 vlastní

8 K vlastní.6 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks. 33,000 1 533,33 50 599,89 vlastní

9 K vlastní.7
Kabelová průchodka kovová, zadlabávací, 478 x 23 x 
16 mm (d x š x h). ks. 33,000 1 765,48 58 260,84 vlastní

10 K vlastní.8
Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 
23,8 mm

ks. 33,000 1 118,77 36 919,41 vlastní

11 K vlastní.9
Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm 
dělený čtyřhran ks. 33,000 6 342,25 209 294,25 vlastní

12 K vlastní.10 Protizákmitová ochrana na zámky ks. 33,000 563,81 18 605,73 vlastní

13 K vlastní.11 Krabice lištová 80x80mm, hl. 28mm, zaoblené rohy ks. 33,000 137,08 4 523,64 vlastní

14 K vlastní.12 Víčko Krabice lištová 80T, zaoblené rohy ks. 33,000 35,93 1 185,69 vlastní

15 K vlastní.13 Svorkovnice bezšroubová ks. 99,000 38,69 3 830,31 vlastní

16 K vlastní.14
Oživení, programování a nastavení řídicích jednotek 
systému PZTS, napojení do sítě LAN kpl. 1,000 13 133,34 13 133,34 vlastní

17 K vlastní.15 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl. 1,000 3 183,84 3 183,84 vlastní

18 K vlastní.16
Funkční zkouška systému EKV, protokol o funkční 
zkoušce kpl. 1,000 1 591,98 1 591,98 vlastní

D D2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 204 816,80
19 K vlastní.17 Kabel F/UTP, Cat5E, Eca, 4páry, šedý m 480,000 34,76 16 684,80 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Sběrnice

20 K vlastní.17 Kabel F/UTP, Cat5E, Eca, 4páry, šedý m 760,000 34,76 26 417,60 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Napojení čteček

21 K vlastní.18 Kabel CYKY 2x1,5, Eca m 480,000 37,98 18 230,40 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Napájení sběrnice

22 K vlastní.18 Kabel CYKY 2x1,5, Eca m 920,000 37,98 34 941,60 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Napájení EMZ

23 K vlastní.7.1
Trubka tuhá 1525, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 900,000 94,52 85 068,00 vlastní

24 K vlastní.38
Trubka tuhá 1540, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 240,000 97,81 23 474,40 vlastní

D D3 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 995,00
25 K vlastní.46 Prostupy, průrazy, vrtání do 25cm ks. 10,000 99,50 995,00 vlastní

D D4 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 14 327,28

26 K vlastní.22 Koordinace a spolupráce se správcem IT (správa EKV) HZS 6,000 795,96 4 775,76 vlastní

27 K vlastní.23
Koordinace a spolupráce se stávající servisní 
organizací EKV A EMZ

HZS 12,000 795,96 9 551,52 vlastní

2. - Elektronická kontrola vstupu - EKV

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 121,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 121,34 21,00% 65 545,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 666,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

3. - Nadstavbový SW bezpečnostních technologií - SWBT

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 312 121,34

SWBT - Nadstavbový SW bezpečnostních technologií - SWBT 312 121,34

    D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 305 753,66

    D2 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 6 367,68

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

3. - Nadstavbový SW bezpečnostních technologií - SWBT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 121,34

D SWBT Nadstavbový SW bezpečnostních technologií - SWBT 312 121,34

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 305 753,66

1 K vlastní
Doplněk nadstavbového mapového software pro 
přístup přes WEB ks. 1,000 82 339,85 82 339,85 vlastní

2 K vlastní.1
Switch 8 portů Gigabit (8x PoE/PoE+), kapacita 
16Gbps, 105W, kov

ks. 1,000 5 472,22 5 472,22 vlastní

3 K vlastní.2
PC pracovní stanice pro zobrazování nadstavbový 
mapový SW, nainstalovaný SW s webovým 
prohlížečem IE, myš, klávesnice

ks. 1,000 44 437,88 44 437,88 vlastní

4 K vlastní.3
LCD LED monitor, 22", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, 
HDMI, audio, 230V

ks. 1,000 6 163,16 6 163,16 vlastní

5 K vlastní.4
Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV 
na zeď, VESA max 200 x 200 mm ks. 1,000 2 155,72 2 155,72 vlastní

6 K vlastní.5
Implementace doplňku SWBT do PC, oživení aplikace 
u zákazníka

ks. 1,000 2 487,37 2 487,37 vlastní

7 K vlastní.6 Vizualizace symbolů PZTS + EPS - stávající objekt ks. 645,000 139,30 89 848,50 vlastní

8 K vlastní.7 Vizualizace symbolů PZTS + EPS - nová objekt ks. 418,000 139,29 58 223,22 vlastní

9 K vlastní.8
Příprava a zpracování mapových podkladů (půdorys v 
digitální podobě) - nový objekt ks. 4,000 2 487,37 9 949,48 vlastní

10 K vlastní.9 Oživení, nastavení, programování pracovní stanice PC ks. 1,000 1 492,42 1 492,42 vlastní

11 K vlastní.10 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání kpl. 1,000 3 183,84 3 183,84 vlastní

D D2 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 6 367,68

12 K vlastní.11
Koordinace a spolupráce se servisující organizací při 
zobrazení vizualizací z obou objektů v rámci obou 
dohledových center v místnostech ostrahy

HZS 8,000 795,96 6 367,68 vlastní

3. - Nadstavbový SW bezpečnostních technologií - SWBT

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 789,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 789,07 21,00% 30 195,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 984,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

4. - Dveřní komunikátor - Interkom

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 789,07

Interkom - Dveřní komunikátor - Interkom 0,00

D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 138 128,91

D2 - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 884,40

D3 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 4 775,76

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

4. - Dveřní komunikátor - Interkom
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 789,07

D Interkom Dveřní komunikátor - Interkom 0,00

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 138 128,91
1 K vlastní

Audio panel IP, 3 tlač., kamera, klávesnice, povrchová 
instalace

ks. 3,000 28 650,13 85 950,39 vlastní

2 K vlastní.1
Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul (audio 
panel)

ks. 2,000 3 951,06 7 902,12 vlastní

3 K vlastní.2 Nerezová stříška pro 1 modu na povrchovou instalaci ks. 2,000 1 958,95 3 917,90 vlastní

4 K vlastní.3 Enhanced Video Licence pro IP audio/video panel ks. 3,000 4 058,29 12 174,87 vlastní

5 K vlastní.4 IP stolní videotelefon Grandstream - VoIP display 7'' ks. 2,000 8 520,09 17 040,18 vlastní

6 K vlastní.5 Programování a nastavení komunikátorů ks. 3,000 3 183,84 9 551,52 vlastní

7 K vlastní.6 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl. 1,000 1 591,93 1 591,93 vlastní

D D2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 884,40
8 K vlastní.7

Trubka tuhá 1525, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 10,000 88,44 884,40 vlastní

D D3 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 4 775,76
9 K vlastní.8 Koordinace a spolupráce se správcem IT (IP ústředna) HZS 6,000 795,96 4 775,76 vlastní

4. - Dveřní komunikátor - Interkom

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 134 058,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 134 058,38 21,00% 238 152,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 372 210,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

5. - Dohledový videosystém - VSS

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 134 058,38

VSS - Dohledový videosystém - VSS 1 134 058,38

    D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 116 702,04

    D2 - F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 6 212,90

    D3 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 11 143,44

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 134 058,38

D VSS Dohledový videosystém - VSS 1 134 058,38

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 116 702,04

1 K Pol47

Venkovní/vnitřní Bullet IP motor zoom kamera 
GeoVision s IR přísvitem 50m. Rozlišení 4MPix/30fps, 
objektiv 2.8 - 12mm (úhel záběru31-98°). Triple 
stream, komprese H265, H.264, MJPEG, LowLux, 
WDR Pro, antisabotáž, defog. Napájení 12V DC/ PoE. 
Kompatibilita

ks. 39,000 10 615,01 413 985,39 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Venkovní/vnitřní Bullet IP motor zoom kamera GeoVision s IR přísvitem 
50m. Rozlišení 4MPix/30fps, objektiv 2.8 - 12mm (úhel záběru31-98°). 
Triple stream, komprese H265, H.264, MJPEG, LowLux, WDR Pro, 
antisabotáž, defog. Napájení 12V DC/ PoE. Kompatibilita ONVIF profile 
S.

2 K Pol48

Venkovní/vnitřní 360° FishEye IP kamera s přísvitem 
pro bezeztrátový záznam. Rozlišení 5MPix/30fps, 
hemisférický objektiv 1.45mm. IR přísvit 30 metrů, 
komprese H.265, H.264, MJPEG, triple stream, WDR 
PRO, antisabotáž, defog. Napájení 12V DC/ PoE+. 
Kompati

ks. 7,000 15 799,81 110 598,67 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Venkovní/vnitřní 360° FishEye IP kamera s přísvitem pro bezeztrátový 
záznam. Rozlišení 5MPix/30fps, hemisférický objektiv 1.45mm. IR přísvit 
30 metrů, komprese H.265, H.264, MJPEG, triple stream, WDR PRO, 
antisabotáž, defog. Napájení 12V DC/ PoE+. Kompatibilita ONVIF, 
RTSP.

3 K vlastní.2

NVR záznamový videoserver až pro 1-16 IP kamer, 
pro rozlišení kamer 1.3-5Mpix, desktop, nebo 
minitower, HDD až 10TB. Výstup: 1x VGA, 1x DVI, 6x 
USB, 1x Ethernet,1x Audio, PS/2 pro myš a klávesnici. 
DVD-RW, klávesnice, myš

ks. 3,000 23 729,56 71 188,68 vlastní

4 K vlastní.3
HDD WD Purple 10TB, HDD navržen pro vysokou 
teplotu a nepřetržitý provoz 7/24. ks. 3,000 11 012,99 33 038,97 vlastní

5 K vlastní.4 Rozšiřující ethernetová karta ks. 3,000 1 144,19 3 432,57 vlastní

6 K vlastní.5 PoE Switch pro napájení 46 ks kamer ks. 1,000 16 317,18 16 317,18 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Je součástí kapitoly aktivní prvky - AP

7 K vlastní.6
LCD LED monitor, 19", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, 
HDMI, audio, 230V - servisní do rack

ks. 1,000 6 616,42 6 616,42 vlastní

8 K vlastní.7
6-portový 10/100 Mb switch bez managementu se 4 
porty PoE a 2 uplink porty, standard IEEE 802.3at s až 
32 W na port a maximální spotřebu energie 65 W

ks. 1,000 2 184,47 2 184,47 vlastní

9 K Pol49

PC pracovní stanice pro klientský dohledový SW, 2x 
síťová karta, 4x výstup pro monitor, myš, klávesnice. 
Specifikace PC: OS: 64-bit Windows 10 / Server 2012 
R2, CPU: Core i7 2600K, 3.4 GHz, RAM: min. 16 GB 
Dual Channels, Hard Disk: min. 1 GB, Processor Gr

ks. 2,000 42 285,38 84 570,76 vlastní

P

Poznámka k položce: 
PC pracovní stanice pro klientský dohledový SW, 2x síťová karta, 4x 
výstup pro monitor, myš, klávesnice. Specifikace PC: OS: 64-bit 
Windows 10 / Server 2012 R2, CPU: Core i7 2600K, 3.4 GHz, RAM: 
min. 16 GB Dual Channels, Hard Disk: min. 1 GB, Processor Graphics: 
For H.265 Video Compression minimal 6th. Gen Intel Core i7 Desktop 
Processors (Skylake), Onboard GPU + External GPU, or External GPU 
Quad cards, minimal. CUDA compute capability 5.0 or higher, Direct X: 
9.0c, LAN Card: Gigabit Ethernet x 2, Hardware: Internal or External GV-
USB Dongle 
 
1x v místnosti ostrahy ve stávajícím objektu, 1x v místnosti ostrahy v 
novém objektu

10 K Pol50

Control Center - software pro centralizaci jednotlivých 
video serverů v rámci datových IP struktur - USB klíč + 
CD s SW. Možnost sledování živého videa vč. PTZ 
kamer, jejich ovládání, přehrávání záznamů s využitím 
možností inteligentního vyhledávání a pln

ks. 2,000 35 320,73 70 641,46 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Control Center - software pro centralizaci jednotlivých video serverů v 
rámci datových IP struktur - USB klíč + CD s SW. Možnost sledování 
živého videa vč. PTZ kamer, jejich ovládání, přehrávání záznamů s 
využitím možností inteligentního vyhledávání a plného nastavování 
jednotlivých připojených systémů. 
 
1x v místnosti ostrahy ve stávajícím objektu, 1x v místnosti ostrahy v 
novém objektu

5. - Dohledový videosystém - VSS

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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Strana 139 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K vlastní.10
LCD LED monitor, 43", Ultra HD 4K, 16:9, 3xBNC (2x 
In/1x Out), VGA, HDMI, DVI, audio, USB, 230V, pro 
provoz 24/7, VESA 200 x 200

ks. 4,000 15 847,34 63 389,36 vlastní

12 K vlastní.11
Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV 
na zeď, VESA max 200 x 200 mm ks. 4,000 2 570,29 10 281,16 vlastní

13 K vlastní.12

UPS, 1F, 3kVA/2,7kW, řízení mikroprocesorem, RS 
232 port, USB, slot pro komunikaci, software pro 
Windows, automatický by-pass, auto power OFF, 
battery test, autorestart, montáž do racku.

ks. 1,000 48 050,56 48 050,56 vlastní

14 K vlastní.13
Bateriový stojanový modul k prodloužení doby zálohy 
na 30 min pro UPS, 1F, 3kVA/2,7kW

ks. 1,000 41 804,48 41 804,48 vlastní

15 K vlastní.14 Rack police - držák do racku ks. 2,000 1 006,01 2 012,02 vlastní

16 K vlastní.15

UPS, 1F, 2kVA/1,8kW, řízení mikroprocesorem, RS 
232 port, USB, slot pro komunikaci, software pro 
Windows, automatický by-pass, auto power OFF, 
battery test, autorestart

ks. 2,000 32 210,95 64 421,90 vlastní

P
Poznámka k položce: 
1x v místnosti ostrahy ve stávajícím objektu, 1x v místnosti ostrahy v 
novém objektu

17 K vlastní.16
Bateriový stojanový modul k prodloužení doby zálohy 
na 30 min pro UPS, 1F, 2kVA/1,8kW

ks. 2,000 25 791,36 51 582,72 vlastní

P
Poznámka k položce: 
1x v místnosti ostrahy ve stávajícím objektu, 1x v místnosti ostrahy v 
novém objektu

18 K vlastní.17 Nastavení kamery a objektivu, odzkoušení záběru ks. 46,000 149,24 6 865,04 vlastní

19 K vlastní.18 Oživení, nastavení NVR, programování ks. 3,000 1 989,90 5 969,70 vlastní

20 K vlastní.19 Oživení, nastavení, programování klientské stanice ks. 2,000 2 487,38 4 974,76 vlastní

21 K vlastní.20 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl. 1,000 1 591,93 1 591,93 vlastní

22 K vlastní.21
Funkční zkouška systému VSS, protokol o funkční 
zkoušce kpl. 1,000 3 183,84 3 183,84 vlastní

D D2 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 6 212,90

23 K vlastní.22
Deska montážní do zateplení 120x120mm, pro 
zateplení 50 - 200 mm, bez tepelného mostu

ks. 10,000 621,29 6 212,90 vlastní

D D3 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 11 143,44
24 K vlastní.23 Koordinace a spolupráce s IT oddělením HZS 6,000 795,96 4 775,76 vlastní

25 K Pol51

Koordinace a spolupráce se servisující organizací při 
programování a integraci videoserverů z obou objektů 
v rámci obou dohledových center v místnostech 
ostrahy

HZS 8,000 795,96 6 367,68 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 405 456,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 405 456,70 21,00% 295 145,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 700 602,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

6. - Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 405 456,70

SK - Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK 0,00

D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 262 211,92

D2 - ZEMNÍ PRÁCE M46 28 659,18

D3 - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 1 081 162,70

D4 - F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 25 463,30

D5 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 7 959,60

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

6. - Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 405 456,70

D SK Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK 0,00

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 262 211,92

1 K Pol52

Datový rozvaděč, skříň 800x800mm, 42U, prosklené 
přední dveře, zadní plechové dělené. Oboje 
uzamykatelné. 2x bočnice 2000x800 nasouv., 
horizontálně dělená, RAL7035.Sada pro vnější spojení 
TS/TS, vertikál

ks. 2,000 36 913,33 73 826,66 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Datový rozvaděč, skříň 800x800mm, 42U, prosklené přední dveře, zadní 
plechové dělené. Oboje uzamykatelné. 2x bočnice 2000x800 nasouv., 
horizontálně dělená, RAL7035.Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál,  
1bal(=6ks).Flex-Block rohový díl 100mm, 1bal.(=4ks). Flex-Block 
podstavcové panely 100x800mm, 1xbal. (2ks.). Flex-Block podstavcové 
panely s kartáči 100x800mm, 1xbal.( 2ks.). Podlahové ližiny pro 
serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, 1xbal=(2ks.). Podlahový 
plech pro TS IT, hl.250mm. Podlahový plech pro TS IT, hl.100mm. 
Podlahový plech posunovací pro TS IT, hl.150mm. Podlahový modul pro 
TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou. 2x napájecí sběrnice 
PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů. 1x napájecí sběrnice PSM 
2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů. PSM Připojovací kabel  3m, 1-
fázový.  1x sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná. 2x 
zásuvky  - zasunovací modul 6 zás. IEC320 C13,nejištěno. 2x zásuvky - 
zasunovací modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno. Střecha s 4x ventilátor. 
 
1x Rack pro VSS

2 K vlastní.1
19" polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 80kg, 
integrované podpěry, černá ks. 1,000 986,11 986,11 vlastní

3 K vlastní.2 Patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.6, 568B ks. 9,000 2 770,66 24 935,94 vlastní

4 K vlastní.3
19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hloubka 64 mm, 
šedý ks. 9,000 367,58 3 308,22 vlastní

5 K vlastní.4
Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat. 6 U/UTP, šikmé 
moduly, komplet vč. masky a rámečku, přisazená 
montážní krabička, kompletní sestava

ks. 30,000 462,60 13 878,00 vlastní

6 K vlastní.5

Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat. 6 U/UTP, šikmé 
moduly, komplet vč. masky a rámečku, kompletní 
sestava, montáž na připravenou instal. krabici v 
monolitu

ks. 8,000 184,62 1 476,96 vlastní

7 K vlastní.6
Datová jednozásuvka 1xRJ45, cat. 6 U/UTP, šikmé 
moduly, komplet vč. masky a rámečku, přisazená 
montážní krabička, kompletní sestava

ks. 39,000 375,87 14 658,93 vlastní

8 K vlastní.7

Datová jednozásuvka 1xRJ45, cat. 6 U/UTP, šikmé 
moduly, komplet vč. masky a rámečku, kompletní 
sestava, montáž na připravenou instal. krabici v 
monolitu

ks. 6,000 327,23 1 963,38 vlastní

9 K vlastní.8
Mod Mosaic modul 1xRJ45, UTP kat. 6, DataGate+, 
úhlový, bílý, 22,5x45mm

ks. 58,000 98,39 5 706,62 vlastní

10 K vlastní.9
Montážní rámeček pro dva moduly 22,5x45mm řady 
Mosaic do podparapetního žlabu Legrand DLP, 
sestava nosného a krycího dílu

ks. 29,000 222,21 6 444,09 vlastní

11 K vlastní.10
Konektor RJ45 UTP, Cat6, s vložkou, na drát/lanko, 
vč. krytky ks. 12,000 76,28 915,36 vlastní

12 K vlastní.11 Konektor RJ45 UTP, Cat6, na DIN lištu ks. 4,000 145,93 583,72 vlastní

13 K vlastní.12 Zakončení UTP - zásuvky / konektory, patch panely ks. 390,000 24,87 9 699,30 vlastní

14 K vlastní.13
Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení 
měřícího protokolu ks. 390,000 127,35 49 666,50 vlastní

P
Poznámka k položce: 
oboustranné měření dle normy EN 50173, class E, Permanent Link

15 K vlastní.14 Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, šedý ks. 195,000 74,07 14 443,65 vlastní

16 K vlastní.15 Propojovací kabel UTP kat.6, 3 metry, šedý ks. 183,000 85,12 15 576,96 vlastní

17 K vlastní.16 Popis portů metalického patch panelu a zásuvek ks. 390,000 24,32 9 484,80 vlastní

18 K vlastní.17
Optický propojovací panel - komplet (vana pro 
24xSC/LC duplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 
svárů, 24x optický adaptér LC duplex, SM)

ks. 2,000 2 738,32 5 476,64 vlastní

19 K vlastní.18 Optický patchcord LC-LC 9/125, 1m, duplex ks. 8,000 254,27 2 034,16 vlastní

20 K vlastní.19
Pigtail LC, SM 9/125, 1m + teplem smrštitelná ochrana 
sváru

ks. 16,000 58,59 937,44 vlastní

21 K vlastní.20 Svár optického vláka ks. 16,000 348,23 5 571,68 vlastní

P
Poznámka k položce: 
z 16vl. kabelu se bude ukončovat 8 vláken

6. - Univerzální (strukturovaná) kabeláž - SK

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K vlastní.21 Měrení optického vlákna, přímá metoda, obě strany ks. 16,000 39,80 636,80 vlastní

D D2 ZEMNÍ PRÁCE M46 28 659,18
23 K vlastní.22 Vytýčení trasy m 15,000 298,49 4 477,35 vlastní

24 K vlastní.23 Výkop 50x90, obnažení stávající SLP kabeláže m 15,000 646,72 9 700,80 vlastní

25 K vlastní.24 Pískové lože 10 cm m 15,000 298,49 4 477,35 vlastní

26 K vlastní.25 Zához, zhutnění zeminy po vrstvách m 15,000 198,99 2 984,85 vlastní

27 K vlastní.26 Výstražná fólie, oranžová, šířka 33 cm m 15,000 18,79 281,85 vlastní

28 K vlastní.27 Betonový TK2 žlab l=100cm, 2x víko l=50cm ks 15,000 433,36 6 500,40 vlastní

29 K vlastní.28
Vytýčení inženýrských sítí, paušál za případ, 15m 
zaměření kpl. 2,000 118,29 236,58 vlastní

D D3 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 1 081 162,70
30 K vlastní.29

Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4páry, fialový plášť, 
Dca-s2,d2,a1

m 14 300,000 42,01 600 743,00 vlastní

31 K vlastní.30 Optický kabel 16 vl., SM, 9/125um m 215,000 55,28 11 885,20 vlastní

P
Poznámka k položce: 
vč. kabelové rezervy na obou koncích

32 K vlastní.31
Podparapetní žlab tříkomorový, DLP 220x65, např. 
Legrand

m 45,000 655,56 29 500,20 vlastní

33 K vlastní.32 Ohebný kryt do děleného žlabu, šířka 65 mm m 135,000 311,75 42 086,25 vlastní

34 K vlastní.33 Vnitřní PVC přepážka do žlabu šířky 65 mm m 90,000 316,17 28 455,30 vlastní

35 K vlastní.34
Stínící ocelová vložka do přepážky do žlabu šířky 65 
mm

m 90,000 106,13 9 551,70 vlastní

36 K vlastní.35
Drátěný žlab M2 300x100, komplet vč. příslušenství 
(spojky, nosníky, spoj. materiál)

m 45,000 726,31 32 683,95 vlastní

37 K vlastní.36
Drátěný žlab M2 100x50, komplet vč. příslušenství 
(spojky, nosníky, spoj. materiál)

m 400,000 371,45 148 580,00 vlastní

38 K vlastní.7.1
Trubka tuhá 1525, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 1 560,000 88,44 137 966,40 vlastní

39 K vlastní.38
Trubka tuhá 1540, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 265,000 113,87 30 175,55 vlastní

40 K vlastní.39 Lišta plastová 120x40 m 20,000 265,32 5 306,40 vlastní

41 K vlastní.40
Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu ve 
stávající budově m 85,000 49,75 4 228,75 vlastní

D D4 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 25 463,30
42 K vlastní.41 Koncový díl pro žlab DLP 220x65 ks. 3,000 191,25 573,75 vlastní

43 K vlastní.42 Spojka žlabu DLP 220x65 na klipsy ks. 20,000 193,46 3 869,20 vlastní

44 K vlastní.43
Spojka ohebného krytu, šířka 65, žlabu DLP 220x65, 
Legrand

ks. 60,000 288,54 17 312,40 vlastní

45 K vlastní.44 Roh vnitřní pro tříkomorový žlab ks. 3,000 285,22 855,66 vlastní

46 K vlastní.45 Roh plochý pro tříkomorový žlab ks. 3,000 287,43 862,29 vlastní

47 K vlastní.46 Prostupy, průrazy, vrtání do 25cm ks. 20,000 99,50 1 990,00 vlastní

D D5 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 7 959,60
48 K vlastní.23.1 Koordinace a spolupráce s IT oddělením HZS 10,000 795,96 7 959,60 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 597 868,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 597 868,97 21,00% 335 552,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 933 421,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

7. - Přístupové body WiFi, Síťové aktivní prvky, Telefonní ústředna

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 597 868,97

PB - Přístupové body WiFi, Síťové aktivní prvky, Telefonní ústředna 1 597 868,97

    D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 589 113,41

      D2 - SÍŤOVÉ PRVKY - BEZ ADMINISTRACE, PŘEDÁNÍ UŽIVATELI, MONTÁŽ DO ROZVADĚČE 980 869,31
      D3 - ROZŠÍŘENÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY, TELEFONY 608 244,10

    D4 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 8 755,56

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace

7. - Přístupové body WiFi, Síťové aktivní prvky, Telefonní ústředna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 597 868,97

D PB Přístupové body WiFi, Síťové aktivní prvky, Telefonní ústředna 1 597 868,97

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 589 113,41

D D2 SÍŤOVÉ PRVKY - BEZ ADMINISTRACE, PŘEDÁNÍ UŽIVATELI, MONTÁŽ DO ROZVADĚČE 980 869,31
1 K vlastní Aironet 1815i Series ks. 5,000 12 265,52 61 327,60 vlastní

P
Poznámka k položce: 
WIFI

2 K vlastní.1 Wireless DNA On-Prem Essential, 7Y Term Lic ks. 5,000 12 630,34 63 151,70 vlastní

P
Poznámka k položce: 
WIFI

3 K vlastní.2
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network 
Essentials

ks. 1,000 114 710,00 114 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

4 K vlastní.3 C9200L DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license ks. 1,000 71 211,89 71 211,89 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

5 K vlastní.4 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class ks. 2,000 34 681,75 69 363,50 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

6 K vlastní.5 Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 9200 Switch ks. 1,000 3 236,90 3 236,90 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

7 K vlastní.6 Catalyst 9200L Stack Module ks. 1,000 26 977,52 26 977,52 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

8 K vlastní.7
Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network 
Essentials

ks. 1,000 100 862,50 100 862,50 vlastní

9 K vlastní.3 C9200L DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license ks. 1,000 71 211,89 71 211,89 vlastní

10 K Pol53 Catalyst 9200L Stack Module ks. 3,000 26 926,66 80 779,98 vlastní

11 K vlastní.8
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network 
Essentials

ks. 1,000 41 771,32 41 771,32 vlastní

12 K vlastní.9
600W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power 
Supply

ks. 1,000 40 516,58 40 516,58 vlastní

13 K vlastní.10 C9200L NA Essentials, 24-port, 7 Year Term license ks. 1,000 38 935,71 38 935,71 vlastní

14 K vlastní.4 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class ks. 4,000 34 681,75 138 727,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
stoh data 2x, stoh VSS 1x, stávající budova 1x

15 K vlastní.5 Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 9200 Switch ks. 2,000 2 648,78 5 297,56 vlastní

16 K vlastní.11
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G 
,Net

ks. 1,000 18 978,12 18 978,12 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

17 K vlastní.12
SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 
Cat 9200

ks. 1,000 1 492,43 1 492,43 vlastní

P
Poznámka k položce: 
VSS stoh

18 K Pol54
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G 
,Net

ks. 1,000 12 476,67 12 476,67 vlastní

19 K vlastní.13
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, 
Net

ks. 1,000 10 316,53 10 316,53 vlastní

20 K Pol55
SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 
Cat 9200

ks. 2,000 1 492,43 2 984,86 vlastní

21 K vlastní.14 SNTC-8X5XNBD Cisco Aironet 1815i Series ks. 5,000 1 307,81 6 539,05 vlastní

P
Poznámka k položce: 
WIFI

D D3 ROZŠÍŘENÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY, TELEFONY 608 244,10

22 K vlastní.15 OmniPCX Enterprise Crystal hardware CPU8 karta ks. 1,000 179 849,92 179 849,92 vlastní

23 K vlastní.16 Hlasové karty - GIP 4-4 subkarta ks. 1,000 73 584,29 73 584,29 vlastní

24 K vlastní.17 Datová infrastruktura - SATA Disk pro CPU8 ks. 1,000 18 640,94 18 640,94 vlastní

25 K vlastní.18
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R12.4 software 
licence

ks. 1,000 1,38 1,38 vlastní

26 K vlastní.19
OmniPCX Enterprise major software upgrade - 1 
uživatel ks. 305,000 538,38 164 205,90 vlastní

27 K vlastní.20 IP Premium license - 1 uživatel ks. 10,000 3 854,88 38 548,80 vlastní

7. - Přístupové body WiFi, Síťové aktivní prvky, Telefonní ústředna

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Telefony

28 K vlastní.21 SIP Premium license - 1 uživatel ks. 3,000 4 628,73 13 886,19 vlastní

P
Poznámka k položce: 
IP Tabla

29 K vlastní.22 8018 Deskphone IP telefon ks. 10,000 4 075,98 40 759,80 vlastní

30 K vlastní.23 OmniPCX Enterprise SPS - podpora na 1 rok ks. 1,000 30 401,25 30 401,25 vlastní

31 K vlastní.24
Instalační práce - komplet (montáž, oživení, nastavení, 
odzkoušení) kpl. 1,000 48 365,63 48 365,63 vlastní

D D4 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 8 755,56
32 K vlastní.25 Koordinace s IT uživatelem HZS 6,000 795,96 4 775,76 vlastní

33 K vlastní.26
Koordinace se servisní organizací telefonní ústředny a 
telefonů HZS 5,000 795,96 3 979,80 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 667,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 667,88 21,00% 4 130,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 798,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.6 - Slaboproudé instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 667,88

T - Trubkování do monolitického betonu 19 667,88

    D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 9 010,44

    D2 - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 4 687,20

    D3 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 5 970,24

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 667,88

D T Trubkování do monolitického betonu 19 667,88

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 9 010,44

1 K vlastní
Krabice elektroinstalační do betonu, víčko, spodek, 
fixování na bednění ks. 18,000 111,66 2 009,88 vlastní

2 K vlastní.1
Rozpěrná plastová trubka,  4x ocelová rozpěrná 
trubka, TL. zdi 25cm

ks. 18,000 40,90 736,20 vlastní

3 K vlastní.2
Vývodka a koncovka pro trubku LPE2325, fixování na 
bednění ks. 18,000 43,11 775,98 vlastní

4 K vlastní.3
Oba konce vývodka a koncovka pro trubku LPE2325, 
fixování na bednění ks. 65,000 43,11 2 802,15 vlastní

5 K vlastní.4
Příprava prostupů v ŽB konstrukcích, 10x10 cm, 
řešeno před betonáží ks. 27,000 99,49 2 686,23 vlastní

D D2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 4 687,20
6 K vlastní.5 Trubka do monolitického betonu 2325/LPE-1 m 80,000 58,59 4 687,20 vlastní

D D3 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 5 970,24
7 K vlastní.6 Koordinace se stavbou HZS 12,000 497,52 5 970,24 vlastní

8. - Trubkování do monolitického betonu

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 347 812,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 347 812,57 21,00% 283 040,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 630 853,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.7 - Elektrická požární signalizace (EPS)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 347 812,57

D1 - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 802 655,57

D2 - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 265 517,00

D3 - F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 250 750,62

D4 - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 21 889,12

TR - Trubkování do monolitického betonu 7 000,26

    A - A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 534,78

    E - E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 97,80

    P - P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 6 367,68

D.1.4.7 - Elektrická požární signalizace (EPS)

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 347 812,57

D D1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 802 655,57

1 K Pol24

Úpravy stávajcí ústředny EPS Zettler Expert ZX4 ve 
stávající budově (upgrade firmaware kruhových linek 
pomocí programátoru, aktualizace firmwarw ústředny z 
verze 12.1. na verzi 30.1, přeprogramování SW EPS z 
verze 12.1. na verzi 30.1., nahrání aktuální ve

ks. 1,000 4 560,19 4 560,19 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Úpravy stávajcí ústředny EPS Zettler Expert ZX4 ve stávající budově 
(upgrade firmaware kruhových linek pomocí programátoru, aktualizace 
firmwarw ústředny z verze 12.1. na verzi 30.1, přeprogramování SW 
EPS z verze 12.1. na verzi 30.1., nahrání aktuální verze SW do ústředny

2 K vlastní.1

Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 2 
kruhová vedení, max. 250 adres. Obsahuje základní 
desku, zdroj (24VDC/2,5A), zobrazovací a ovládací 
panel s barevným 16 řádkovým grafickým displejem. 
Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah.

ks. 1,000 48 861,72 48 861,72 vlastní

3 K vlastní.2
Rozšiřující montážní sada pro instalaci karet do 
ústředen ks. 1,000 1 413,66 1 413,66 vlastní

4 K vlastní.3
Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy se 
skupinovými LED.

ks. 2,000 457,40 914,80 vlastní

5 K vlastní.4 Slotová síťová karta k síťovému propojení ústředen ks. 1,000 6 937,01 6 937,01 vlastní

6 K vlastní.5 Síťová deska k síťovému propojení ústředen ks. 3,000 8 512,35 25 537,05 vlastní

7 K vlastní.6

Externí tablo bez zdroje pro montáž na stěnu v mělké 
skříni, obsahuje zobrazovací a ovládací panel s 16 
řádkovým grafickým barevným displejem a 32 
dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 
32 skupin hlásičů

ks. 1,000 67 950,40 67 950,40 vlastní

8 K vlastní.7 Deska pro připojení OPPO a KTPO ks. 1,000 8 513,73 8 513,73 vlastní

9 K vlastní.8
Rozhraní mezi ústřednou EPS a PC s nainstalovaným 
SWBT - převodník RS232/TCP/IT ks. 1,000 66 711,40 66 711,40 vlastní

10 K vlastní.9 Skříň ANC250 ks. 1,000 10 173,36 10 173,36 vlastní

11 K vlastní.10
Vstupní prvek hlídaný, dva adresovatelné vstupy 
hlídané na přerušení a zkrat, napájení z 
adresovatelného vedení

ks. 19,000 1 698,32 32 268,08 vlastní

12 K vlastní.11
Vstupní prvek hlídaný, adresovatelný vstup hlídaný na 
přerušení a zkrat, miniaturní provedení, v pouzdru, 
napájení z adresovatelného vedení.

ks. 1,000 1 615,41 1 615,41 vlastní

13 K vlastní.12

Výstupní prvek nehlídaný, adresovatelný, volně 
programovatelný reléový výstup (přepínací 
bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), 
napájení z adresovatelného vedení

ks. 3,000 1 594,68 4 784,04 vlastní

14 K Pol33

Vstupně výstupní prvek - 4 vst. / 4 výst, 4 
programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné 
reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími 
kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, 
nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání 
pomocného externí

ks. 2,000 4 003,29 8 006,58 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Vstupně výstupní prvek - 4 vst. / 4 výst, 4 programovatelné hlídané 
vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými 
přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 
4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího napájení 
24/48VDC

15 K vlastní.14

Výstupní prvek hlídaný - 4 výst. 4 programovatelné 
hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího 
napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. 
spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost 
dvoudrátového nebo čtyřdrátového (do kruhu) zapojení

ks. 2,000 3 880,31 7 760,62 vlastní

16 K vlastní.15

Výstupní prvek nehlídaný - 4 výst.,4 programovatelné 
reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími 
kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, 
hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC

ks. 1,000 3 530,69 3 530,69 vlastní

17 K vlastní.16
Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, 
bílý plast, montáž na omítku ks. 2,000 176,88 353,76 vlastní

18 K vlastní.17 Víko pro montážní krabici ks. 2,000 160,30 320,60 vlastní

19 K vlastní.18 Skříň ANC-3 pro 3 prvky ks. 6,000 4 612,70 27 676,20 vlastní

20 K vlastní.19 Skříň ANC800 pro 8-16 prvků ks. 1,000 7 855,96 7 855,96 vlastní

21 K vlastní.19 Skříň ANC800 pro 8-16 prvků ks. 1,000 7 855,96 7 855,96 vlastní

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K vlastní.20
Deska relé pro spínání 230VAC, ovládání 
0,4W/24VDC, výstup přepínací kontakt 6A/230VAC 
jištěný tavnou pojistkou T6,3A/250V.

ks. 4,000 588,68 2 354,72 vlastní

23 K vlastní.21
Siréna pro montáž na omítku, 24V, 105dB, červená, 
nízká patice.

ks. 13,000 896,84 11 658,92 vlastní

24 K vlastní.22
Siréna s paticí s majákem RoLP LX W podle EN54-23 
W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65. ks. 8,000 2 563,38 20 507,04 vlastní

25 K vlastní.23
Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace 
optického a tepelného senzoru

ks. 109,000 974,22 106 189,98 vlastní

26 K vlastní.24 Zásuvka pro senzory ks. 109,000 362,88 39 553,92 vlastní

27 K vlastní.25
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s 
izolátorem, červený, 135x135x32mm ks. 13,000 1 740,61 22 627,93 vlastní

28 K vlastní.26
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí 
(kruhové vedení A)

sada 1,000 707,52 707,52 vlastní

29 K vlastní.27
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí 
(kruhové vedení B)

sada 1,000 707,52 707,52 vlastní

30 K vlastní.28
Zábleskový maják podle EN54-23 W, pro montáž na 
zeď, červený, hluboká patice, bílé světlo, IP65. ks. 1,000 1 756,36 1 756,36 vlastní

31 K vlastní.29

Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 
2 akumulátory 12V/17Ah nebo 12V/7Ah. Reléový 
výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy 
zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení 
dle EN54-4.

ks. 1,000 6 791,92 6 791,92 vlastní

32 K vlastní.30 Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) ks. 6,000 1 853,09 11 118,54 vlastní

33 K vlastní.31 Obslužné pole požární ochrany (OPPO ks. 1,000 11 801,21 11 801,21 vlastní

34 K vlastní.32
Klíčový trezor požární ochrany, příkon 6W na 24VDC. 
Příprava pro zámek FAB. ks. 1,000 41 587,08 41 587,08 vlastní

35 K vlastní.33
Zařízení dálkového přenosu - komplet (měření v hrubé 
stavbě, vypracování, odsouhlasení dokumentace na 
HZS, operativní karty, kompletní instalace, koordinace)

kpl. 1,000 154 770,00 154 770,00 vlastní

36 K vlastní.34 Provozní kniha EPS ks. 1,000 605,26 605,26 vlastní

37 K vlastní.35
Napojení kabeláže pro zasíťování ústředen, 
zprovoznění a nastavení sítě ústředen kpl. 1,000 2 437,63 2 437,63 vlastní

38 K vlastní.36
Oživení, nastavení a programování ústředny a 
systému EPS

kpl. 1,000 12 735,36 12 735,36 vlastní

39 K vlastní.37 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl. 1,000 6 367,68 6 367,68 vlastní

40 K vlastní.38
Funkční zkouška systému EPS, protokol o funkční 
zkoušce kpl. 1,000 3 183,84 3 183,84 vlastní

41 K vlastní.39
Koordinační funkční zkouška pod řízením technika 
EPS, protokol o funkční zkoušce kpl. 1,000 1 591,92 1 591,92 vlastní

D D2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 265 517,00
42 K vlastní.40 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, Eca, červený plášť m 1 520,000 30,33 46 101,60 vlastní

43 K vlastní.41 Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8, B2ca,s1,d1 m 50,000 39,94 1 997,00 vlastní

44 K vlastní.42 Funkční kabel 2x1,5, B2ca,s1,d1 (PRAFlaDur 2x1,5) m 125,000 53,11 6 638,75 vlastní

45 K vlastní.43
Funkční kabel 1x2x0,8 B2ca,s1,d1 (PRAFlaGuard 
1x2x0,8)

m 340,000 43,57 14 813,80 vlastní

46 K vlastní.44
Funkční kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d1 (PRAFlaGuard 
2x2x0,8)

m 550,000 54,20 29 810,00 vlastní

47 K vlastní.45
Funkční kabel 4x2x0,8 B2ca,s1,d1 (PRAFlaGuard 
4x2x0,8)

m 380,000 77,40 29 412,00 vlastní

48 K vlastní.46
Funkční kabel 5x2x0,8 B2ca,s1,d1 (PRAFlaGuard 
5x2x0,8)

m 125,000 88,88 11 110,00 vlastní

49 K vlastní.47
Funkční kabel 10x2x0,8 B2ca,s1,d1 (PRAFlaGuard 
10x2x0,8)

m 90,000 149,13 13 421,70 vlastní

50 K vlastní.48
Funkční kabel FTP 4x2x0,5, B2ca,s1,d1 
(PRAFlaGuard FTP)

m 90,000 53,29 4 796,10 vlastní

51 K vlastní.49 Kabelová lávka 150x60, požárně odolná m 20,000 740,13 14 802,60 vlastní

52 K vlastní.50
Trubka tuhá 1525, vč. příchytek, rozteč 0,3m, na 
povrch

m 980,000 88,66 86 886,80 vlastní

53 K vlastní.51 Lišta plastová 120x40 m 10,000 249,29 2 492,90 vlastní

54 K vlastní.52
Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu ve 
stávající budově m2 65,000 49,75 3 233,75 vlastní

D D3 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 250 750,62
55 K vlastní.53 Požární ucpávka do 10x10cm, tl. do 25cm ks. 27,000 594,21 16 043,67 vlastní

P
Poznámka k položce: 
požární ucpávky společné pro všechny SLP systémy

56 K vlastní.54 Požární ucpávka 40x10cm, tl. do 25cm ks. 4,000 1 188,41 4 753,64 vlastní

P
Poznámka k položce: 
požární ucpávky společné pro všechnySLP systémy

57 K vlastní.55 Požární ucpávka do 3x3cm, tl. do 25cm ks. 66,000 406,27 26 813,82 vlastní

P
Poznámka k položce: 
požární ucpávky společné pro všechnySLP systémy

58 K vlastní.56
Funkční příchytka jeden kabel pr.10mm, rozteč 0,3m , 
vč. kotvení ks. 6 250,000 26,71 166 937,50 vlastní

59 K vlastní.57 Funkční příchytka SONAP, 6-12mm, žárový zinek ks. 430,000 49,47 21 272,10 vlastní

60 K vlastní.58
Odlehčení tahu - kryt 160x200PO na kabelové 
příchytky, montážní sada ks. 4,000 2 267,66 9 070,64 vlastní

61 K vlastní.59
Barva (Modrá - RAL dle upřesnění architekta) pro 
nástřik komponentů a kabeláže uložené nad 
podhledem v m. č. 105, 201, 202, 301, nástřik

kg. 5,000 773,85 3 869,25 vlastní

62 K vlastní.60 Prostupy, průrazy, vrtání do 25cm ks. 20,000 99,50 1 990,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 21 889,12
63 K vlastní.61 Koordinace a spolupráce s profesemi PBZ HZS 16,000 497,48 7 959,68 vlastní

64 K vlastní.62
Koordinace a spolupráce se stávající servisní 
organizací EPS

HZS 24,000 497,48 11 939,52 vlastní

65 K vlastní.63 Zaškolení obsluhy HZS 4,000 497,48 1 989,92 vlastní

D TR Trubkování do monolitického betonu 7 000,26

D A A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 534,78

66 K A-01
Oba konce vývodka a koncovka pro trubku LPE2325, 
fixování na bednění ks 9,000 59,42 534,78

D E E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 97,80
67 K E-01 Trubka do monolitického betonu 2325/LPE-1 m 5,000 19,56 97,80

D P P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 6 367,68
68 K P-01 Koordinace se stavbou hod 8,000 795,96 6 367,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 412 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 412 850,00 21,00% 926 698,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 339 548,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.8 - Hašení plynem

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 412 850,00

113 - PRO MÍSTNOST 113 1 944 622,42

108 - PRO MÍSTNOST 108 221 282,68

109 - PRO MÍSTNOST 109 162 978,87

202 - PRO MÍSTNOST 202 240 268,93

208 - PRO MÍSTNOST 208 305 803,04

302 - PRO MÍSTNOST 302 452 828,08

310 - PRO MÍSTNOST 310 947 380,64

404 - PRO MÍSTNOST 404 SERVROVNA 137 685,34

D.1.4.8 - Hašení plynem

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 412 850,00

D 113 PRO MÍSTNOST 113 1 944 622,42
1 K 113-01 Hasicí ústředna, 6x detekční smyčka + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

2 K 113-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

3 K 113-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 6,000 636,77 3 820,62

4 K 113-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 6,000 159,19 955,14

5 K 113-05 Optický hlásič kouře ks 29,000 488,19 14 157,51

6 K 113-06 Zásuvka (patice) ks 29,000 84,90 2 462,10

7 K 113-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 12,000 546,56 6 558,72

8 K 113-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 12,000 546,56 6 558,72

9 K 113-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 160,000 13,27 2 123,20

10 K 113-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 160,000 18,57 2 971,20

11 K 113-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

12 K 113-12 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

13 K 113-13 243 l tlaková láhev, ventil, manometr +N2 ks 11,000 50 198,54 552 183,94

14 K 113-14 Hasivo Novec 1230 kg 2 435,000 445,73 1 085 352,55

15 K 113-15 Třmen pro láhev ks 11,000 201,64 2 218,04

16 K 113-16 Hadice pro ventil ks 11,000 137,97 1 517,67

17 K 113-17 Redukce hadice ks 11,000 159,19 1 751,09

18 K 113-18 Tryska 180 ks 11,000 636,77 7 004,47

19 K 113-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

20 K 113-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

21 K 113-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

22 K 113-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

23 K 113-23 Monitor tlaku v láhvi, GCV 40,50,65 ks 1,000 955,15 955,15

24 K 113-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

25 K 113-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

26 K 113-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 305,000 466,96 142 422,80

27 K 113-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

28 K 113-28 Montáž kpl 1,000 50 410,80 50 410,80

29 K 113-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

30 K 113-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

31 K 113-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

32 K 113-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

33 K 113-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

266 K 113-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

267 K 113-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 108 PRO MÍSTNOST 108 221 282,68
34 K 108-01 Hasicí ústředna, 3 detekční smyčky + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

35 K 108-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

36 K 108-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 1,000 636,77 636,77

37 K 108-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 1,000 159,19 159,19

38 K 108-05 Optický hlásič kouře ks 4,000 488,19 1 952,76

39 K 108-06 Zásuvka (patice) ks 4,000 84,90 339,60

40 K 108-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 2,000 546,56 1 093,12

41 K 108-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 2,000 546,56 1 093,12

42 K 108-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 80,000 13,27 1 061,60

43 K 108-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 80,000 18,57 1 485,60

44 K 108-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

45 K 108-12 Pomocný instalační materiál % - 0,100 1 061,28 106,13

46 K 108-13 180 l tlaková láhev, ventil, manometr ks 1,000 43 194,10 43 194,10

47 K 108-14 Hasivo Novec 1230 kg 175,000 445,74 78 004,50

48 K 108-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.4.8 - Hašení plynem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 108-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

50 K 108-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

51 K 108-18 Tryska 360 ks 2,000 636,77 1 273,54

52 K 108-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

53 K 108-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

54 K 108-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

55 K 108-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

56 K 108-23 Monitor tlaku v láhvi ks 1,000 955,15 955,15

57 K 108-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

58 K 108-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

59 K 108-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 15,000 466,96 7 004,40

60 K 108-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

61 K 108-28 Montáž potrubí kpl 1,000 23 878,80 23 878,80

62 K 108-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

63 K 108-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

64 K 108-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

65 K 108-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

66 K 108-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

268 K 108-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

269 K 108-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 109 PRO MÍSTNOST 109 162 978,87
67 K 109-01 Hasicí ústředna, 3 detekční smyčky + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

68 K 109-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 2,000 4 563,50 9 127,00

69 K 109-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 2,000 636,77 1 273,54

70 K 109-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 1,000 159,19 159,19

71 K 109-05 Optický hlásič kouře ks 4,000 488,19 1 952,76

72 K 109-06 Zásuvka (patice) ks 4,000 84,90 339,60

73 K 109-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 4,000 546,56 2 186,24

74 K 109-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 4,000 546,56 2 186,24

75 K 109-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 80,000 13,27 1 061,60

76 K 109-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 80,000 18,57 1 485,60

77 K 109-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

78 K 109-12 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 1 061,28 1 061,28

79 K 109-13 81 l tlaková láhev, ventil GCV 40, manometr ks 1,000 33 072,62 33 072,62

80 K 109-14 Hasivo Novec 1230 kg 72,000 445,74 32 093,28

81 K 109-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

82 K 109-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

83 K 109-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

84 K 109-18 Tryska 180 ks 1,000 636,77 636,77

85 K 109-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

86 K 109-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

87 K 109-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

88 K 109-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

89 K 109-23 Monitor tlaku v láhvi ks 1,000 955,15 955,15

90 K 109-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

91 K 109-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

92 K 109-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 5,000 466,96 2 334,80

93 K 109-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

94 K 109-28 Montáž kpl 1,000 18 572,40 18 572,40

95 K 109-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

96 K 109-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

97 K 109-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

98 K 109-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

99 K 109-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

270 K 109-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

271 K 109-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 202 PRO MÍSTNOST 202 240 268,93
100 K 202-01 Hasicí ústředna, 6x detekční smyčka + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

101 K 202-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

102 K 202-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 2,000 636,77 1 273,54

103 K 202-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 2,000 159,19 318,38

104 K 202-05 Optický hlásič kouře ks 8,000 488,19 3 905,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 202-06 Zásuvka (patice) ks 8,000 84,90 679,20

106 K 202-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 4,000 546,56 2 186,24

107 K 202-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 4,000 546,56 2 186,24

108 K 202-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 80,000 13,27 1 061,60

109 K 202-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 80,000 18,57 1 485,60

110 K 202-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

111 K 202-12 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 1 061,28 1 061,28

112 K 202-13 180 l tlaková láhev, ventil, manometr ks 1,000 43 194,10 43 194,10

113 K 202-14 Hasivo Novec 1230 kg 156,000 445,74 69 535,44

114 K 202-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

115 K 202-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

116 K 202-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

117 K 202-18 Tryska 360 ks 2,000 636,77 1 273,54

118 K 202-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

119 K 202-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

120 K 202-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

121 K 202-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

122 K 202-23 Monitor tlaku v láhvi ks 1,000 955,15 955,15

123 K 202-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

124 K 202-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

125 K 202-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 15,000 466,96 7 004,40

126 K 202-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

127 K 202-28 Montáž kpl 1,000 23 878,80 23 878,80

128 K 202-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

129 K 202-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

130 K 202-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

131 K 202-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

132 K 202-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

133 K 202-34

Zákryt plynového hospodářství estetický, po 
vyvzorkování schválí architekt. Materiál perforovaný 
nerez plech, samonosná ocelová konstrukce, š=1200, 
v=2000, hl=800mm

ks 1,000 21 225,60 21 225,60

272 K 202-35 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

273 K 202-36
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 208 PRO MÍSTNOST 208 305 803,04
134 K 208-01 Hasicí ústředna, 3 detekční smyčky + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

135 K 208-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

136 K 208-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 1,000 636,77 636,77

137 K 208-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 1,000 159,19 159,19

138 K 208-05 Optický hlásič kouře ks 4,000 488,19 1 952,76

139 K 208-06 Zásuvka (patice) ks 4,000 84,90 339,60

140 K 208-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 2,000 546,56 1 093,12

141 K 208-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 2,000 546,56 1 093,12

142 K 208-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 80,000 13,27 1 061,60

143 K 208-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 80,000 18,57 1 485,60

144 K 208-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

145 K 208-12 Pomocný instalační materiál % - 0,100 1 061,28 106,13

146 K 208-13 180 l tlaková láhev, ventil, manometr ks 3,000 43 194,10 129 582,30

147 K 208-14 Hasivo Novec 1230 kg 175,000 445,74 78 004,50

148 K 208-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

149 K 208-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

150 K 208-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

151 K 208-18 Tryska 180 ks 2,000 636,77 1 273,54

152 K 208-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

153 K 208-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

154 K 208-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

155 K 208-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

156 K 208-23 Monitor tlaku v láhvi ks 1,000 955,15 955,15

157 K 208-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

158 K 208-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

159 K 208-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 11,000 466,96 5 136,56

160 K 208-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

161 K 208-28 Montáž kpl 1,000 23 878,80 23 878,80

162 K 208-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

163 K 208-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

164 K 208-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 K 208-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

166 K 208-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

274 K 208-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

275 K 208-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 302 PRO MÍSTNOST 302 452 828,08
167 K 302-01 Hasicí ústředna, 3 detekční smyčky + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

168 K 302-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

169 K 302-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 2,000 636,77 1 273,54

170 K 302-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 2,000 159,19 318,38

171 K 302-05 Optický hlásič kouře ks 6,000 488,19 2 929,14

172 K 302-06 Zásuvka (patice) ks 6,000 84,90 509,40

173 K 302-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 4,000 546,56 2 186,24

174 K 302-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 4,000 546,56 2 186,24

175 K 302-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 160,000 13,27 2 123,20

176 K 302-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 160,000 18,57 2 971,20

177 K 302-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

178 K 302-12 Pomocný instalační materiál % - 0,100 1 326,60 132,66

179 K 302-13 180 l tlaková láhev, ventil, manometr ks 3,000 43 194,10 129 582,30

180 K 302-14 Hasivo Novec 1230 kg 423,000 445,74 188 548,02

181 K 302-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

182 K 302-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

183 K 302-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

184 K 302-18 Tryska 360 ks 3,000 636,77 1 910,31

185 K 302-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

186 K 302-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

187 K 302-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

188 K 302-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

189 K 302-23 Monitor tlaku v láhvi ks 1,000 955,15 955,15

190 K 302-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

191 K 302-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

192 K 302-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 45,000 466,96 21 013,20

193 K 302-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

194 K 302-28 Montáž kpl 1,000 37 144,80 37 144,80

195 K 302-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

196 K 302-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

197 K 302-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

198 K 302-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

199 K 302-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

276 K 302-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

277 K 302-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 310 PRO MÍSTNOST 310 947 380,64
200 K 310-01 Hasicí ústředna, 3 detekční smyčky + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

201 K 310-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

202 K 310-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 3,000 636,77 1 910,31

203 K 310-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 3,000 159,19 477,57

204 K 310-05 Optický hlásič kouře ks 14,000 488,19 6 834,66

205 K 310-06 Zásuvka (patice) ks 14,000 84,90 1 188,60

206 K 310-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 6,000 546,56 3 279,36

207 K 310-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 6,000 546,56 3 279,36

208 K 310-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 160,000 13,27 2 123,20

209 K 310-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 160,000 18,57 2 971,20

210 K 310-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

211 K 310-12 Pomocný instalační materiál % - 0,100 1 591,92 159,19

212 K 310-13 180 l tlaková láhev, ventil, manometr ks 6,000 43 194,10 259 164,60

213 K 310-14 Hasivo Novec 1230 kg 1 105,000 445,74 492 542,70

214 K 310-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

215 K 310-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

216 K 310-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

217 K 310-18 Tryska 360, 180 ks 12,000 636,77 7 641,24

218 K 310-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

219 K 310-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

220 K 310-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51
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221 K 310-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

222 K 310-23 Monitor tlaku v láhvi ks 1,000 955,15 955,15

223 K 310-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

224 K 310-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

225 K 310-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 130,000 466,96 60 704,80

226 K 310-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

227 K 310-28 Montáž kpl 1,000 45 104,40 45 104,40

228 K 310-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

229 K 310-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

230 K 310-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

231 K 310-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

232 K 310-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

278 K 310-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

279 K 310-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48

D 404 PRO MÍSTNOST 404 SERVROVNA 137 685,34
233 K 404-01 Hasicí ústředna, 3 detekční smyčky + 1 HÚ ks 1,000 15 229,37 15 229,37

234 K 404-02 Indikační tablo 10 LED, spouštěcí tlačítko ks 1,000 4 563,50 4 563,50

235 K 404-03 Tlačítko nouzové přerušení, zelené ks 1,000 636,77 636,77

236 K 404-04 Kryt Stopper pro tlačítko nouzové přerušení ks 1,000 159,19 159,19

237 K 404-05 Optický hlásič kouře ks 4,000 488,19 1 952,76

238 K 404-06 Zásuvka (patice) ks 4,000 84,90 339,60

239 K 404-07 Siréna s majákem, bílá čočka ks 2,000 546,56 1 093,12

240 K 404-08 Siréna s majákem, červená čočka ks 2,000 546,56 1 093,12

241 K 404-09 Ohniodolný kabel 2x1,0 m 80,000 13,27 1 061,60

242 K 404-10 Ohniodolný kabel 4x1,5 m 80,000 18,57 1 485,60

243 K 404-11 AKU, napětí 12 V, kapacita 7.2 Ah ks 2,000 260,01 520,02

244 K 404-12 Pomocný instalační materiál % - 0,100 1 061,28 106,13

245 K 404-13 51 l tlaková láhev, ventil GCV 40, manometr ks 1,000 33 058,87 33 058,87

246 K 404-14 Hasivo Novec 1230 kg 34,000 445,74 15 155,16

247 K 404-15 Třmen pro láhev ks 1,000 201,64 201,64

248 K 404-16 Hadice pro ventil ks 1,000 137,97 137,97

249 K 404-17 Redukce hadice ks 1,000 159,19 159,19

250 K 404-18 Tryska 180 ks 1,000 636,77 636,77

251 K 404-19 Elektrický spouštěč 24V=/0,2A ks 1,000 3 979,80 3 979,80

252 K 404-20 Ruční spouštěč ks 1,000 636,77 636,77

253 K 404-21 Tlaková hadice ks 1,000 424,51 424,51

254 K 404-22 Redukce tlaková hadice - tlakový spínač ks 1,000 159,19 159,19

255 K 404-23 Monitor tlaku v láhvi, GCV 40,50,65 ks 1,000 955,15 955,15

256 K 404-24 Tlakový spínač - hasivo vypuštěno ks 1,000 1 193,94 1 193,94

257 K 404-25 Provozní kniha ks 1,000 530,64 530,64

258 K 404-26 Potrubí 28 bar dle HV vč. tvarovek a závěsů m 5,000 466,96 2 334,80

259 K 404-27 Značení ČJ/EN (popis potrubí, na dveře) kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

260 K 404-28 Montáž kpl 1,000 18 572,40 18 572,40

261 K 404-29 Oživení, programování a revize kpl 1,000 2 653,20 2 653,20

262 K 404-30 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1,000 2 122,56 2 122,56

263 K 404-31 Zaškolení a manuály kpl 1,000 530,64 530,64

264 K 404-32 Dokumentace - skutečné provedení kpl 1,000 4 245,12 4 245,12

265 K 404-33
Doplnění nadřazeného systému EPS - monitorování 
GHZ oživení – 5 sign. kpl 1,000 1 591,92 1 591,92

280 K 404-34 Hydraulický výpočet, dílenská výrobní dokumentace ks 1,000 1 591,92 1 591,92

281 K 404-35
Přetlaková klapka, orientačně 500x500mm, rozměr 
bude upřesněn dle hydraulického výpočtu, D+M ks 1,000 16 980,48 16 980,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 645 222,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 645 222,41 21,00% 1 395 496,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 040 719,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.1.5 - Technologie - ukládací systém

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 645 222,41

R - Regálové systémy 6 645 222,41

    1.NP - Regálové systémy 1.NP 2 524 948,72

    2.NP - Regálové systémy 2.NP 920 116,51

    3.NP - Regálové systémy 3.NP 3 200 157,18

D.1.5 - Technologie - ukládací systém

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 645 222,41

D R Regálové systémy 6 645 222,41

D 1.NP Regálové systémy 1.NP 2 524 948,72
1 K 108.1 Sklepní kóje kus 3,000 14 260,95 42 782,85

P
Poznámka k položce: 
pletivová kóje o rozměrech cca 1900x1900mm, výška zasítění 2500mm, 
uzamykatelná, RAL 7035 světle šedá, dveře 800x2000mm

2 K 108.2 S1-S2 policový stacionární regál kus 2,000 21 866,79 43 733,58

P
Poznámka k položce: 
výška 2500mm, rozměr cca 5800x600mm, police 6+krycí, nosnost 
100kg/bm

3 K 108.3 S3 stacionární síto na stěnu kus 1,000 26 620,44 26 620,44

P
Poznámka k položce: 
rozměr cca 6000x2500mm

4 K 109.1 S1 policový stacionární regál kus 1,000 20 821,00 20 821,00

P
Poznámka k položce: 
výška 2500mm, rozměr cca 5800x600mm, police 6+krycí, nosnost 
100kg/bm

5 K 109.2 Pracovní stůl kus 1,000 27 571,17 27 571,17

P

Poznámka k položce: 
rozměr cca 2500x800mm, deska masiv, zásuvky rozděleny na třetiny, 
kraje zásuvkové skříně o 4 šuplících, zamykatelná, střed volný pro 
zasunutí židle

6 K 113.1 M1-M7 oboustranné mobilní paletové regály kus 7,000 118 841,25 831 888,75

P
Poznámka k položce: 
Rozměr cca 7800x2050x2700mm, podvozek + 3 zakl.úrovně, nosnost 
300kg/m2

7 K 113.2 M8-M9 oboustranné mobilní paletové regály kus 2,000 103 629,57 207 259,14

P
Poznámka k položce: 
Rozměr cca 6700x2050x2700mm, podvozek + 3 zakl.úrovně, nosnost 
300kg/m2

8 K 113.3 P5 Stacionární jednostranný paletový regál kus 1,000 23 673,18 23 673,18

P
Poznámka k položce: 
Rozměr reg.systému cca 6700x2050x2700. Podvozek + 3 zakl.úrovně, 
nosnost 300kg/m2

9 K 113.4
P1 stacionární jednostranný policový regál se 
skleněnými dveřmi kus 1,000 350 819,37 350 819,37

P

Poznámka k položce: 
(přední čelo sklo, zadní čelo plech, bok posuvné skleněné dveře), spodní 
část zásuvková skříň, zásuvky: 200/150/4x100, horní část 20 ks 
policových zásuvek, výška cca 100mm

10 K 113.5
P2-P4 stacionární oboustranný policový regál se 
skleněnými dveřmi kus 3,000 316 593,08 949 779,24

P

Poznámka k položce: 
(přední čelo sklo, zadní čelo plech, bok posuvné skleněné dveře), spodní 
část zásuvková skříň, zásuvky: 200/150/4x100, horní část police 4+krycí, 
nosnost 100kg/bm

D 2.NP Regálové systémy 2.NP 920 116,51
11 K 208.1 M10-M15 mobilní policový regál kus 6,000 86 991,80 521 950,80

P
Poznámka k položce: 
rozměr cca 4000x1400x3000, spodní strana zásuvková skříň, 
200/150/4x100mm, horní díl - police 5+krycí, nosnost 100kg/bm

12 K 210.1 P7-P11 oboustranný stacionární policový regál kus 5,000 41 641,97 208 209,85

P

Poznámka k položce: 
rozměr cca 3400x1400x3000, spodní zásuvková skříň 200/150/4x100, 
horní díl police 5+krycí,  (přední čelo sklo, zadní čelo plech, bok posuvné 
skleněné dveře)

13 K 210.2 P6, P12 jednostranný stacionární policový regál kus 2,000 20 820,99 41 641,98

P

Poznámka k položce: 
rozměr cca P6 4800x700x3000mm, P12 3400x700x3000mm, spodní 
zásuvková skříň 200/150/4x100, horní díl - police 5+krycí,  (přední čelo 
sklo, zadní čelo plech, bok posuvné skleněné dveře)

14 K 210.3 P13/1-P13/2 oboustranný stacionární policový regál kus 2,000 74 156,94 148 313,88

P

Poznámka k položce: 
rozměr cca 5600x1400x3000mm (přední čelo sklo, zadní čelo plech, 
boky posuvné skleněné dveře), vnitřní prostor vybaven šatními tyčemi na 
ramínka 

D 3.NP Regálové systémy 3.NP 3 200 157,18
15 K 302.1 oboustranná mobilní síta pro zavěšení obrazů kus 84,000 37 078,47 3 114 591,48

P
Poznámka k položce: 
rozměr cca 5000x2700mm, vysunovací provedení, sítě vybaveny plnými 
plechovými čely, příslušenství - háčky pro zavěšení 840 ks

16 K 302.2 Jednostranná stacionární síta pro zavěšení obrazů kus 3,000 28 521,90 85 565,70

P
Poznámka k položce: 
rozměr cca 4300x2700mm, 4500x2700mm, 3700x2700mm

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 628 629,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 628 629,56 21,00% 132 012,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 760 641,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.2.1 - STL plynovod

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 628 629,56

HSV - Práce a dodávky HSV 572 801,81

    1 - Zemní práce 194 177,53

    4 - Vodorovné konstrukce 12 185,89

    8 - Trubní vedení 265 088,76

    998 - Přesun hmot 101 349,63

PSV - Práce a dodávky PSV 55 827,75

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 55 827,75

D.2.1 - STL plynovod

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 628 629,56

D HSV Práce a dodávky HSV 572 801,81

D 1 Zemní práce 194 177,53

1 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 80,300 82,91 6 657,67 CS ÚRS 2022 01

VV F01 73,0*1,10 80,300

2 K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 65,700 484,21 31 812,60 CS ÚRS 2022 01

VV F02 73,0*1,0*(1,20-0,30)     "rýha 65,700

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 175,200 152,56 26 728,51 CS ÚRS 2022 01

VV F03 73,0*1,20*2 175,200

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 175,200 82,91 14 525,83 CS ÚRS 2022 01

VV F03 175,200

5 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 48,180 51,07 2 460,55 CS ÚRS 2022 01

VV F01*0,30 * 2      "tam a zpět 48,180

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 28,506 337,18 9 611,65 CS ÚRS 2022 01

VV F04 7,300
VV F05 21,206
VV F07 Součet 28,506

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 171,036 30,95 5 293,56 CS ÚRS 2022 01

VV F07*6 171,036

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 24,090 174,67 4 207,80 CS ÚRS 2022 01

VV F01*0,30 24,090

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 53,306 353,76 18 857,53 CS ÚRS 2022 01

VV F07*1,870 53,306

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 37,194 152,56 5 674,32 CS ÚRS 2022 01

VV F02 65,700
VV -F04 -7,300
VV -F05 -21,206
VV F06 Součet 37,194

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 21,206 226,63 4 805,92 CS ÚRS 2022 01

VV F05 73,0*1,0*0,30 - (PI*0,055*0,055*73,0) 21,206

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 79,310 391,35 31 037,97 CS ÚRS 2022 01
VV F05*1,870 39,655
VV 39,655*2 'Přepočtené koeficientem množství 79,310

13 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,300 86,23 6 924,27 CS ÚRS 2022 01

VV F01 80,300

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,008 95,07 190,90 CS ÚRS 2022 01
VV F01*0,025 2,008

15 K 181311105
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 80,300 316,17 25 388,45 CS ÚRS 2022 01

VV F01 80,300

D 4 Vodorovné konstrukce 12 185,89

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 7,300 1 669,30 12 185,89 CS ÚRS 2022 01

VV F04 73,0*1,0*0,10    7,300

D 8 Trubní vedení 265 088,76

17 K 850265121.R
Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastických hmot 
DN 100

kus 1,000 4 035,07 4 035,07

18 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 75,000 1 824,09 136 806,75 CS ÚRS 2022 01

19 M 28613557
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 
12m

m 76,125 552,75 42 078,09 CS ÚRS 2022 01

VV 75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 76,125

20 K 877251101.R Montáž elektrospojek na z PE trub d 110 kus 21,000 425,62 8 938,02

21 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 19,000 379,19 7 204,61 CS ÚRS 2022 01

22 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 1,000 170,25 170,25 CS ÚRS 2022 01

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.2.1 - STL plynovod

Strana 169 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 28615371.R redukce na potrubí PE 100 SDR11 110/90 kus 1,000 737,37 737,37

24 K 877251112.R Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 110 kus 1,000 425,62 425,62

25 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 090,02 1 090,02 CS ÚRS 2022 01

26 K 877251113.R Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 110 kus 1,000 724,10 724,10

27 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
110mm

kus 1,000 1 746,69 1 746,69 CS ÚRS 2022 01

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,500 15,48 131,58 CS ÚRS 2022 01

29 K PC233.1
PE elektrospojka d 110 mm (na potrubí PE100 SDR 
11, 110X 10mm)

kus 3,000 379,19 1 137,57

37 K PC233.2 PE T kus d 110 mm kus 1,000 707,52 707,52

38 K PC233.3 Odvzdušnení areálového plynovodu délky do 200m m 200,000 37,59 7 518,00

39 K PC233.4 Uzavření stávajícího areálového plynovodu kus 1,000 17 245,78 17 245,78

30 K PC456 Redukce PE d110/d90 mm, D+M ks 1,000 3 150,67 3 150,67

31 K PC558 Tlaková zkouška plynovodu DN 100 m 74,000 38,69 2 863,06

32 K PC569 Revizní zpráva kpl 1,000 27 084,75 27 084,75

33 K PC258 Identifikační vodič m 78,000 16,58 1 293,24

D 998 Přesun hmot 101 349,63

34 K 998276101.R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 79,720 1 271,32 101 349,63 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 55 827,75

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 55 827,75
35 K 723213105 Kulový přírubový uzávěr DN 80 - plyn soubor 1,000 50 300,25 50 300,25 CS ÚRS 2022 01

36 K 723234351.R Skříňka pro DUP DN 80 kus 1,000 5 527,50 5 527,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 480,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 480,37 21,00% 17 530,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 011,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.2.2 - Vodovodní přípojka

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 480,37

HSV - Práce a dodávky HSV 83 480,37

    1 - Zemní práce 49 366,08

    4 - Vodorovné konstrukce 882,85

    8 - Trubní vedení 31 962,07

    998 - Přesun hmot 1 269,37

D.2.2 - Vodovodní přípojka

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 480,37

D HSV Práce a dodávky HSV 83 480,37

D 1 Zemní práce 49 366,08

1 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 8,200 82,91 679,86 CS ÚRS 2022 01

VV (14,50-8,50-2,0*2)*1,10     "rýha 2,200
VV 1,50*2,0*2     "startovací a koncová jáma protlaku 6,000
VV F3_1 Součet 8,200

2 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 10,200 1 201,68 12 257,14 CS ÚRS 2019 02

VV 1,70*1,50*2,0 * 2 "ks -startovací a koncová jáma protlaku 10,200
VV F01_1 Součet 10,200

3 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 3,520 187,93 661,51 CS ÚRS 2019 02

VV (14,50-8,50-2,0*2)*1,60*1,10 3,520
VV F01 Součet 3,520

4 K 141721212.R

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 90 do 
110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 
vč. utěsnění obou čel

m 8,500 1 658,27 14 095,30

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 24,800 152,56 3 783,49 CS ÚRS 2022 01

VV (14,50-8,50-2,0)*1,60*2    "rýhy 12,800
VV 1,50*2,0*2*2   "startovací a koncová jáma 12,000
VV F02 Součet 24,800

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 24,800 82,91 2 056,17 CS ÚRS 2022 01

VV F02 24,800

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 13,720 255,37 3 503,68 CS ÚRS 2019 01

VV F01+F01_1 13,720

8 K 162201301.R Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m m2 16,400 1,60 26,24
VV F3_1 * 2  "tam a zpět 16,400

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2,855 331,65 946,86 CS ÚRS 2019 01

VV F03 0,660
VV F04 2,195
VV F08 Součet 2,855

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 17,130 25,98 445,04 CS ÚRS 2019 01

VV F08*6 17,130

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,460 331,65 815,86 CS ÚRS 2019 02

VV F3_1*0,30 2,460

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,315 20,67 109,86 CS ÚRS 2019 01
VV F08 2,855
VV F3_1*0,30 2,460
VV Součet 5,315

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 5,282 364,81 1 926,93 CS ÚRS 2019 01

VV F08*1,850 5,282

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,339 428,82 2 289,47 CS ÚRS 2022 01

VV F08*1,870 5,339

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 8,320 152,56 1 269,30 CS ÚRS 2022 01

VV F01 3,520
VV F01_1 - (PI*0.60*0.60*2.25) 7,655
VV -F03 -0,660
VV -F04 -2,195
VV F06 Součet 8,320

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 2,195 226,63 497,45 CS ÚRS 2022 01

VV (14,50-6,65-1,20)*1,10*0,30 2,195
VV F04 Součet 2,195

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,412 386,92 1 707,09 CS ÚRS 2022 01
VV F04*2,01 4,412

18 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,200 86,23 707,09 CS ÚRS 2022 01

VV F3_1 8,200

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,205 95,07 19,49 CS ÚRS 2022 01
VV F3_1*0,025 0,205

20 K 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,200 191,25 1 568,25 CS ÚRS 2019 02

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F3_1 8,200

D 4 Vodorovné konstrukce 882,85
21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,660 1 337,65 882,85 CS ÚRS 2022 01

VV F03 (14,50-8,50)*1,10*0,10 0,660

D 8 Trubní vedení 31 962,07

22 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 14,500 116,08 1 683,16 CS ÚRS 2022 01

23 M 28613527 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m m 14,718 280,80 4 132,81 CS ÚRS 2022 01

VV 14,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,718

24 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 8,500 165,82 1 409,47 CS ÚRS 2022 01

25 M 28613557
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 
12m

m 8,628 552,75 4 769,13 CS ÚRS 2022 01

VV 8,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,628

26 K 891211322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 
SDR11 PN16 otevřený výkop DN 50/63 kus 1,000 672,14 672,14 CS ÚRS 2022 01

27 M 42221147
šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 
50/63 PE 100

kus 1,000 6 876,21 6 876,21 CS ÚRS 2022 01

28 M 42291057
souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 
1,5m

kus 1,000 757,27 757,27 CS ÚRS 2022 01

29 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 1,000 1 326,60 1 326,60 CS ÚRS 2022 01

30 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 1,000 2 868,75 2 868,75 CS ÚRS 2022 01

31 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 14,500 88,44 1 282,38 CS ÚRS 2022 01

32 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 14,500 221,10 3 205,95 CS ÚRS 2022 01

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 552,75 1 105,50 CS ÚRS 2022 01

34 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 685,41 685,41 CS ÚRS 2022 01

35 M 42291352.VAG poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,000 657,77 657,77

36 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu litinového 
ventilkového a šoupatového kus 1,000 149,24 149,24 CS ÚRS 2022 01

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,500 15,48 131,58 CS ÚRS 2022 01

38 K PC258 Identifikační vodič m 15,000 16,58 248,70

D 998 Přesun hmot 1 269,37

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 1,161 1 093,34 1 269,37 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 625 316,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 625 316,91 21,00% 341 316,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 966 633,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.2.3 - Areálová kanalizace

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 625 316,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 586 730,62

    1 - Zemní práce 562 151,92

    2 - Zakládání 3 220,62

    4 - Vodorovné konstrukce 37 884,42

    8 - Trubní vedení 607 249,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 174,92

    998 - Přesun hmot 276 049,62

PSV - Práce a dodávky PSV 38 586,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 586,29

D.2.3 - Areálová kanalizace

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 625 316,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 586 730,62

D 1 Zemní práce 562 151,92

1 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 140,740 82,91 11 668,75 CS ÚRS 2022 01

VV 47,55*1,20  + 10,0*2,0   "potrubí DN 200 stoky D1 77,060
VV 11,40*1,20       "potrubí DN 200 stoky D1.1 13,680
VV 3,50*1,20      "potrubí DN 150 stoky SP1 4,200
VV 11,0*1,20      "potrubí DN 150 stoky DP1 13,200
VV 5,0*1,20      "potrubí DN 150 stoky DP2 6,000
VV 5*1,50*1,20    "dešťové svody 9,000
VV 3,0*1,20        "potrubí od pásových vpustí DN 100 3,600
VV 7,0*2,0    "RN 14,000
VV F01 Součet 140,740

2 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 53,726 415,67 22 332,29 CS ÚRS 2022 01

VV F02_1 (0,60+6,60+0,60)*(0,60+1,20+0,60)*2,87   "RN 53,726

3 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 184,118 540,59 99 532,35 CS ÚRS 2022 01

VV 47,55*1,20*(1,72-0,30)    "potrubí DN 200 stoky D1 81,025
VV 9,85*1,20*(3,87-0,30)      "část potrubí DN 200 stoky D1 42,197
VV 11,40*1,20* (1,68-0,30)       "potrubí DN 200 stoky D1.1 18,878
VV 3,50*1,20*(1,71-0,30)      "potrubí DN 150 stoky SP1 5,922
VV 11,0*1,20*(1,58-0,30)      "potrubí DN 150 stoky DP1 16,896
VV 5,0*1,20*(1,55-0,30)      "potrubí DN 150 stoky DP2 7,500
VV 5*1,50*1,20*(1,28-0,30)    "dešťové svody 8,820

VV 3,0*1,20*(1,10-0,30)        "potrubí od pásových vpustí DN 100 2,880

VV F10 Součet 184,118

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 347,887 152,56 53 073,64 CS ÚRS 2022 01

VV 47,55*1,20*1,72*2    "potrubí DN 200 stoky D1 196,286
VV 11,40*1,20* 1,68*2       "potrubí DN 200 stoky D1.1 45,965
VV 3,50*1,20*1,71*2      "potrubí DN 150 stoky SP1 14,364
VV 11,0*1,20*1,58*2      "potrubí DN 150 stoky DP1 41,712
VV 5,0*1,20*1,55*2      "potrubí DN 150 stoky DP2 18,600
VV 5*1,50*1,20*1,28*2    "dešťové svody 23,040
VV 3,0*1,20*1,10*2        "potrubí od pásových vpustí DN 100 7,920
VV F03 Součet 347,887

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 91,487 276,38 25 285,18 CS ÚRS 2022 01

VV F09 9,85*1,20*3,87*2     "část potrubí DN 200 stoky D1 91,487

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 347,887 82,91 28 843,31 CS ÚRS 2022 01

VV F03 347,887

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 91,487 116,08 10 619,81 CS ÚRS 2022 01

VV F09 91,487

8 K 151201103
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
4 do 8 m

m2 58,548 417,88 24 466,04 CS ÚRS 2022 01

VV ((0,60+6,60+0,60)+(0,60+1,20+0,60))*2,87 * 2   "RN 58,548
VV F03_1 Součet 58,548

9 K 151201113
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 4 do 8 m m2 58,548 138,19 8 090,75 CS ÚRS 2022 01

VV F03_1 58,548

10 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 84,444 42,01 3 547,49 CS ÚRS 2022 01

VV F01*0,30 * 2      "tam a zpět 84,444

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 83,535 337,18 28 166,33 CS ÚRS 2022 01

VV F04 13,746
VV F05 53,949
VV 6,60*1,20*(1,80+2*0,10)    "RN 15,840
VV F07 Součet 83,535

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 501,210 26,53 13 297,10 CS ÚRS 2022 01

VV F07*6 501,210

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 42,222 285,22 12 042,56 CS ÚRS 2022 01

VV F01*0,30 42,222

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

D.2.3 - Areálová kanalizace

Strana 177 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 156,210 320,60 50 080,93 CS ÚRS 2022 01

VV F07*1,870 156,210

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 151,183 152,56 23 064,48 CS ÚRS 2022 01

VV F02_1    "hloubení jam 53,726
VV -6,60*1,20*(1,80+0,1*2)    "vytlačená kubatura RN -bloky -15,840
VV F10    "hloubení rýh 184,118
VV -F04   "lože -13,746
VV -47,55*1,20*(0,20+0,30)   "potrubí DN 200 stoky D1 -28,530
VV -9,85*1,20*(0,20+0,30)      "část potrubí DN 200 stoky D1 -5,910
VV -11,40*1,20* (0,20+0,30)        "potrubí DN 200 stoky D1.1 -6,840
VV -3,50*1,20*(0,15+0,30)        "potrubí DN 150 stoky SP1 -1,890
VV -11,0*1,20*(0,15+0,30)       "potrubí DN 150 stoky DP1 -5,940
VV -5,0*1,20*(0,15+0,30)      "potrubí DN 150 stoky DP2 -2,700
VV -5*1,50*1,20*(0,125+0,30)    "dešťové svody -3,825

VV -3,0*1,20*(0,10+0,30)    "potrubí od pásových vpustí DN 100 -1,440

VV F06 Součet 151,183

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 53,949 241,00 13 001,71 CS ÚRS 2022 01

VV
47,55*1,20*(0,20+0,30) - (PI*0,11*0,11*47,55)    "potrubí DN 
200 stoky D1

26,722

VV
9,85*1,20*(0,20+0,30) - (PI*0,11*0,11*9,85)      "část potrubí 
DN 200 stoky D1

5,536

VV
11,40*1,20* (0,20+0,30) - (PI*0,11*0,11*11,40)       "potrubí DN 
200 stoky D1.1

6,407

VV
3,50*1,20*(0,15+0,30) - (PI*0,08*0,08*3,50)     "potrubí DN 150 
stoky SP1

1,820

VV
11,0*1,20*(0,15+0,30) - (PI*0,08*0,08*11,0)      "potrubí DN 
150 stoky DP1

5,719

VV
5,0*1,20*(0,15+0,30) - (PI*0,08*0,08*5,0)     "potrubí DN 150 
stoky DP2

2,599

VV
5*1,50*1,20*(0,125+0,30) - (PI*0,06*0,06*7,50)    "dešťové 
svody

3,740

VV
3,0*1,20*(0,10+0,30) - (PI*0,06*0,06*3,0)       "potrubí od 
pásových vpustí DN 100

1,406

VV F05 Součet 53,949

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 201,770 386,93 78 070,87 CS ÚRS 2022 01
VV F05*1,870 100,885
VV 100,885*2 'Přepočtené koeficientem množství 201,770

18 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 140,740 86,23 12 136,01 CS ÚRS 2022 01

VV F01 140,740

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,519 95,07 334,55 CS ÚRS 2022 01
VV F01*0,025 3,519

20 K 181311105
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 140,740 316,17 44 497,77 CS ÚRS 2022 01

VV F01 140,740

D 2 Zakládání 3 220,62

21 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 46,116 50,85 2 345,00 CS ÚRS 2022 01

VV F12 16,632
VV F13 29,484
VV F14 Součet 46,116

22 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2 m2 54,624 16,03 875,62 CS ÚRS 2022 01

VV F14 46,116
VV 46,116*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 54,624

D 4 Vodorovné konstrukce 37 884,42

23 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 13,746 1 365,29 18 767,28 CS ÚRS 2022 01

VV (0,60+6,60+0,60)*(0,60+1,20+0,60)*0,10   "RN 1,872
VV (47,55*1,20  + 10,0*1,20)*0,10   "potrubí DN 200 stoky D1 6,906
VV 11,40*1,20*0,10       "potrubí DN 200 stoky D1.1 1,368
VV 3,50*1,20*0,10      "potrubí DN 150 stoky SP1 0,420
VV 11,0*1,20*0,10      "potrubí DN 150 stoky DP1 1,320
VV 5,0*1,20*0,10      "potrubí DN 150 stoky DP2 0,600
VV 5*1,50*1,20 *0,10   "dešťové svody 0,900
VV 3,0*1,20*0,10        "potrubí od pásových vpustí DN 100 0,360
VV F04 Součet 13,746

24 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 1,872 3 780,81 7 077,68 CS ÚRS 2022 01

VV (0,60+6,60+0,60)*(0,60+1,20+0,60)*0,10   "RN 1,872

25 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 10,000 574,86 5 748,60 CS ÚRS 2022 01

26 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 5,000 225,52 1 127,60 CS ÚRS 2022 01

27 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 5,000 419,54 2 097,70 CS ÚRS 2022 01

28 K 452386121
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
přes 100 do 200 mm kus 2,000 1 160,78 2 321,56 CS ÚRS 2022 01

29 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení 607 249,12

30 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 110 m 15,000 337,18 5 057,70 CS ÚRS 2022 01

VV 2,50 2,500
VV 12,50 12,500
VV F11 Součet 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160 m 27,000 698,68 18 864,36 CS ÚRS 2022 01

VV F08 3,50+11,0+5,0+5*1,50 27,000

32 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 200 m 68,800 1 050,23 72 255,82 CS ÚRS 2022 01

VV 57,40+11,40 68,800

33 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 100 kus 2,000 204,52 409,04 CS ÚRS 2022 01

34 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100 kus 2,000 88,44 176,88 CS ÚRS 2022 01

35 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 12,000 268,64 3 223,68 CS ÚRS 2022 01

36 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 70,75 353,75 CS ÚRS 2022 01

37 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 5,000 47,54 237,70 CS ÚRS 2022 01

38 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 2,000 86,23 172,46 CS ÚRS 2022 01

39 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 2,000 458,78 917,56 CS ÚRS 2022 01

40 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 2,000 226,63 453,26 CS ÚRS 2022 01

41 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 3,000 257,58 772,74 CS ÚRS 2022 01

42 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 3,000 201,20 603,60 CS ÚRS 2022 01

43 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200

kus 5,000 448,83 2 244,15 CS ÚRS 2022 01

44 M 28611395
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/150/45°

kus 3,000 333,86 1 001,58 CS ÚRS 2022 01

45 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 2,000 441,09 882,18 CS ÚRS 2022 01

46 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 108,300 88,44 9 578,05 CS ÚRS 2022 01

VV 57,40 57,400
VV 11,40 11,400
VV 3,50 3,500
VV 11,0 11,000
VV 5,0 5,000
VV 5*1,50 7,500
VV 3,50+4,0+5,0 12,500
VV Součet 108,300

47 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 6,000 552,75 3 316,50 CS ÚRS 2022 01

48 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 8,000 1 093,34 8 746,72 CS ÚRS 2022 01

49 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 891,36 891,36 CS ÚRS 2022 01

50 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 1 277,07 1 277,07 CS ÚRS 2022 01

51 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 6,000 2 157,94 12 947,64 CS ÚRS 2022 01

52 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 4,000 1 205,00 4 820,00 CS ÚRS 2022 01

53 M 59224121
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 4,000 1 657,59 6 630,36 CS ÚRS 2022 01

54 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 099,97 3 299,91 CS ÚRS 2022 01

55 M 59224339
dno betonové šachty kanalizační přímé 
100x100x60cm

kus 3,000 6 229,49 18 688,47 CS ÚRS 2022 01

56 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 2,000 882,19 1 764,38 CS ÚRS 2022 01

57 M 59224364.R
deska železobetonová zákrytová šachetní - 
2,10/1,60/0,20 m

kus 2,000 4 021,81 8 043,62

58 K 894812312
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 2,000 8 070,15 16 140,30 CS ÚRS 2022 01

59 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 2,000 8 235,98 16 471,96 CS ÚRS 2022 01

60 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 4,000 5 638,05 22 552,20 CS ÚRS 2022 01

61 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 4,000 116,08 464,32 CS ÚRS 2022 01

62 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem kus 2,000 11 497,20 22 994,40 CS ÚRS 2022 01

63 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 2,000 13 376,55 26 753,10 CS ÚRS 2022 01

64 K 896211212.R
Spadiště kanalizační z prostého betonu jednoduché 
dno z čediče horní potrubí DN 200 - komplet vč. 
obkladů

kus 1,000 33 165,00 33 165,00

65 K 897172112
Akumulační boxy z PP pro retenci dešťových vod 
zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 
m3

m3 14,100 12 713,25 179 256,83 CS ÚRS 2022 01

66 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 6 080,25 12 160,50 CS ÚRS 2022 01

67 M 63126037
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 
600 B125

kus 2,000 3 026,86 6 053,72 CS ÚRS 2022 01

68 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 1 492,43 10 447,01 CS ÚRS 2022 01

69 M 63126038
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 
600 D400

kus 7,000 4 607,72 32 254,04 CS ÚRS 2022 01

70 K PC357 Úpravy šachetních den u RN kpl, 3,000 4 422,00 13 266,00

71 K PC358 Odvrtání do šachtového vstupního komínu kpl 1,000 5 527,50 5 527,50
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72 K PC489 Vírový ventil - regulátor odtoku Q = 3,86 l/s, D+M kpl 1,000 22 111,70 22 111,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 174,92

73 K 935932328.R
Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení C250 
vnitřní š 200 mm s roštem můstkovým z litiny, D+M vč. 
ukončení a vpustí s výtoky

m 12,000 8 347,91 100 174,92

VV 3,50 + 3,50 +5,0 12,000

D 998 Přesun hmot 276 049,62

74 K 998276101.R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 237,818 1 160,76 276 049,62 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 38 586,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 586,29

75 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 16,632 331,65 5 516,00 CS ÚRS 2022 01

VV F12 6,60*1,20 * 2 *1,05 "% 16,632

76 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC

m2 29,484 718,58 21 186,61 CS ÚRS 2022 01

VV 6,60*1,80*2 * 1,05 "% 24,948
VV 1,20*1,80*2*1,05 "% 4,536
VV F13 Součet 29,484

77 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 53,748 221,10 11 883,68 CS ÚRS 2022 01

VV F12 16,632
VV F13 29,484
VV Součet 46,116
VV 46,116*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 53,748
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 405,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 405,38 21,00% 5 965,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 370,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 405,38

HSV - Práce a dodávky HSV 28 405,38

    1 - Zemní práce 20 121,67

    4 - Vodorovné konstrukce 1 193,66

    8 - Trubní vedení 6 056,84

    998 - Přesun hmot 1 033,21

D.2.4 - Přeložka požárního vodovodu
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64a Brno - Řečkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 405,38

D HSV Práce a dodávky HSV 28 405,38

D 1 Zemní práce 20 121,67

1 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 7,150 81,81 584,94 CS ÚRS 2022 01

VV F3_1 6,50*1,10     "rýha 7,150

2 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 9,295 187,93 1 746,81 CS ÚRS 2019 02

VV 6,50*(1,60-0,30)*1,10 9,295
VV F01 Součet 9,295

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 20,800 160,30 3 334,24 CS ÚRS 2022 01

VV 6,50*1,60*2    "rýhy 20,800
VV F02 Součet 20,800

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 20,800 75,17 1 563,54 CS ÚRS 2022 01

VV F02 20,800

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 9,295 255,37 2 373,66 CS ÚRS 2019 01

VV F01 9,295

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,290 51,07 219,09 CS ÚRS 2022 01

VV F3_1*0,30 * 2 "tam a zpět 4,290

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2,860 331,65 948,52 CS ÚRS 2019 01

VV F03 0,715
VV F04 2,145
VV F08 Součet 2,860

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 17,160 25,98 445,82 CS ÚRS 2019 01

VV F08*6 17,160

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,145 331,65 711,39 CS ÚRS 2019 02

VV F3_1*0,30 2,145

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,005 20,67 103,45 CS ÚRS 2019 01
VV F08 2,860
VV F3_1*0,30 2,145
VV Součet 5,005

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 5,291 353,76 1 871,74 CS ÚRS 2019 01

VV F08*1,850 5,291

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,348 353,76 1 891,91 CS ÚRS 2022 01

VV F08*1,870 5,348

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 6,435 152,56 981,72 CS ÚRS 2022 01

VV F01 9,295
VV -F03 -0,715
VV -F04 -2,145
VV F06 Součet 6,435

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 2,145 226,63 486,12 CS ÚRS 2022 01

VV 6,50*1,10*0,30 2,145
VV F04 Součet 2,145

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,311 381,40 1 644,22 CS ÚRS 2022 01
VV F04*2,01 4,311

16 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7,150 86,23 616,54 CS ÚRS 2022 01

VV F3_1 7,150

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,179 95,07 17,02 CS ÚRS 2022 01
VV F3_1*0,025 0,179

18 K 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7,150 81,25 580,94 CS ÚRS 2019 02

VV F3_1 7,150

D 4 Vodorovné konstrukce 1 193,66
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,715 1 669,46 1 193,66 CS ÚRS 2022 01

VV F03 6,50*1,10*0,10 0,715

D 8 Trubní vedení 6 056,84

20 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 6,500 116,08 754,52 CS ÚRS 2022 01

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 28613527 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m m 6,598 151,45 999,27 CS ÚRS 2022 01

VV 6,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,598

22 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 6,500 88,44 574,86 CS ÚRS 2022 01

23 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 6,500 221,10 1 437,15 CS ÚRS 2022 01

24 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 552,75 1 105,50 CS ÚRS 2022 01

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,500 15,03 97,70 CS ÚRS 2022 01

26 K PC258 Identifikační vodič m 8,000 135,98 1 087,84

D 998 Přesun hmot 1 033,21

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,945 1 093,34 1 033,21 CS ÚRS 2022 01

Strana 184 z 194



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 170 962,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 170 962,00 21,00% 665 902,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 836 864,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 170 962,00

960 -   Kompletační činnost 50 000,00

OST - Ostatní náklady 1 670 962,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 1 450 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno Projektant:
1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o.

Uchazeč: Depozit Moravské galerie, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 170 962,00

D 960   Kompletační činnost 50 000,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů 
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze 
tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 
zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 1 670 962,00
2 K 012103001 Náklady na geodetické práce soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 
výstavbou 
"Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- 
 geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 
zahájením stavebních prací, 

- vytýčení staveniště,
 
- vytýčení ochranných pásem, 

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,
 
- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 
pasportizace stávajících konstrukcí,
apod. 
 

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 
jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
podobě." 

3 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

P
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

4 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

5 K 013264101 Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 
zazanamenání stavu okolních objektů a komunikací pro případné spory

6 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace

soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. 
Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před 
vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. 
Dále náklady na vypracování technologického postupu prací

7 K 013274009 Náklady na vzorkování materiálů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
vzorkování všech materiálů, povrchů, stykování materiálů, detailů, 
koncových prvků profesí apod.

8 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 
KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek 
rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 
požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám.

9 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v 
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou 
zprávou (jinde nezahrnuté) 

10 K 090000001
Publicita v průběhu i po dokončení stavby na základě 
požadavků investora soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

11 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 
dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

12 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-
64a Brno - Řečkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD 
a VOP případně v jiných dokumentech, např.: 
- náklady na zřízení bankovních záruk 
- náklady spojené vypracováním technologických postupů 
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů 
- náklady spojené s předáním díla  
- Zpracování provozního řádu servisu a údržby střechy 
atd.

13 K 090009001R Servis dodávek technologií stavby soubor 1,000 1 105 962,00 1 105 962,00

P

Poznámka k položce: 
servis dodávek technologií stavby, a to: 
 
- vzduchotechnika a klimatizace 
- výtah 
- zdvihací plošina 
- stabilní hasící zařízení 
- MaR 
 
jedná o výdaje na servis v záruční době, a to po dobu 5ti let dle 
technických listů dodaných technologií

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 1 450 000,00
14 K 030001001

Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
dokumentací ZOV

soubor 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 
materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 
energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací. 
Součástí nákladů zařízení staveniště jsou stavební výtahy, jeřáby, 
případné další mechanizmi a stroje používané po dobu výstavby. Tyto 
náklady je nutno ocenit do této a navazujících položek zařízení 
staveniště. 

15 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 300 000,00 300 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 
osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 
staveniště

16 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

17 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

P
Poznámka k položce: 
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 
do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

18 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob 
- komunikací pro pohyb osob po staveništi 
- přechodů přes výkopy  
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

19 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  
požadavků v SOD a VOP 
 
Poznámka k položce: 
Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 
stavby 
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště 
- ochrany díla, 
apod.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 10.03.2023

Kód Popis MJ Výměra

 D.2.1 STL plynovod

F01 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 80,300

F01 73,0*1,10 80,300

Použití figury:

121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 80,300

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3 48,180

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 24,090

180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,300

181311105 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 80,300

00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,008

F02
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 a 2 objem do 100 m3

m3 65,700

F02 73,0*1,0*(1,20-0,30)     "rýha 65,700

Použití figury:

132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
100 m3

m3 65,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,194

F03 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 175,200

F03 73,0*1,20*2 175,200

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 175,200

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 175,200

F04 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,300

F04 73,0*1,0*0,10    7,300

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,300

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 28,506

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,194

F05 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,206

F05 73,0*1,0*0,30 - (PI*0,055*0,055*73,0) 21,206

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,206

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 28,506

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,194

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 79,310

F06 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,194

F02 65,700

-F04 -7,300

-F05 -21,206

F06 Součet 37,194

F07
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 28,506

F04 7,300

F05 21,206

F07 Součet 28,506

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 28,506

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 171,036

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 53,306

2023_02_20
Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209-64a 
Brno - Řečkovice
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 D.2.2 Vodovodní přípojka
F01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,520

(14,50-8,50-2,0*2)*1,60*1,10 3,520

F01 Součet 3,520

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,520

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 13,720

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,320

F01_1 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,200

1,70*1,50*2,0 * 2 "ks -startovací a koncová jáma protlaku 10,200

F01_1 Součet 10,200

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,200

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 13,720

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,320

F02 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,800

(14,50-8,50-2,0)*1,60*2    "rýhy 12,800

1,50*2,0*2*2   "startovací a koncová jáma 12,000

F02 Součet 24,800

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,800

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,800

F03 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,660

F03 (14,50-8,50)*1,10*0,10 0,660

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,660

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,855

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,320

F04 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 2,195

(14,50-6,65-1,20)*1,10*0,30 2,195

F04 Součet 2,195

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,195

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,855

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,320

58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,412

F06 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,320

F01 3,520

F01_1 - (PI*0.60*0.60*2.25) 7,655

-F03 -0,660

-F04 -2,195

F06 Součet 8,320

F08 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,855

F03 0,660

F04 2,195

F08 Součet 2,855

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,855

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 17,130

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,315

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 5,282

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 5,339

F3_1 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 8,200

(14,50-8,50-2,0*2)*1,10     "rýha 2,200

1,50*2,0*2     "startovací a koncová jáma protlaku 6,000
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F3_1 Součet 8,200

Použití figury:

121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 8,200

162201301.R Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m m2 16,400

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,460

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,315

180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,200

181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,200

00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,205

 D.2.3 Areálová kanalizace

F01 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 140,740

47,55*1,20  + 10,0*2,0   "potrubí DN 200 stoky D1 77,060

11,40*1,20       "potrubí DN 200 stoky D1.1 13,680

3,50*1,20      "potrubí DN 150 stoky SP1 4,200

11,0*1,20      "potrubí DN 150 stoky DP1 13,200

5,0*1,20      "potrubí DN 150 stoky DP2 6,000

5*1,50*1,20    "dešťové svody 9,000

3,0*1,20        "potrubí od pásových vpustí DN 100 3,600

7,0*2,0    "RN 14,000

F01 Součet 140,740

Použití figury:

121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 140,740

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3 84,444

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 42,222

180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 140,740

181311105 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 140,740

00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,519

F02_1
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně m3 53,726

F02_1 (0,60+6,60+0,60)*(0,60+1,20+0,60)*2,87   "RN 53,726

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 53,726

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,183

F03 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 347,887

47,55*1,20*1,72*2    "potrubí DN 200 stoky D1 196,286

11,40*1,20* 1,68*2       "potrubí DN 200 stoky D1.1 45,965

3,50*1,20*1,71*2      "potrubí DN 150 stoky SP1 14,364

11,0*1,20*1,58*2      "potrubí DN 150 stoky DP1 41,712

5,0*1,20*1,55*2      "potrubí DN 150 stoky DP2 18,600

5*1,50*1,20*1,28*2    "dešťové svody 23,040

3,0*1,20*1,10*2        "potrubí od pásových vpustí DN 100 7,920

F03 Součet 347,887

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 347,887

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 347,887

F03_1 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 58,548

((0,60+6,60+0,60)+(0,60+1,20+0,60))*2,87 * 2   "RN 58,548

F03_1 Součet 58,548

Použití figury:

151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 58,548

151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 58,548

F04 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,746

(0,60+6,60+0,60)*(0,60+1,20+0,60)*0,10   "RN 1,872

(47,55*1,20  + 10,0*1,20)*0,10   "potrubí DN 200 stoky D1 6,906

11,40*1,20*0,10       "potrubí DN 200 stoky D1.1 1,368

3,50*1,20*0,10      "potrubí DN 150 stoky SP1 0,420
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11,0*1,20*0,10      "potrubí DN 150 stoky DP1 1,320

5,0*1,20*0,10      "potrubí DN 150 stoky DP2 0,600

5*1,50*1,20 *0,10   "dešťové svody 0,900

3,0*1,20*0,10        "potrubí od pásových vpustí DN 100 0,360

F04 Součet 13,746

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,746

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 83,535

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,183

F05 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 53,949

47,55*1,20*(0,20+0,30) - (PI*0,11*0,11*47,55)    "potrubí DN 200 stoky D1 26,722

9,85*1,20*(0,20+0,30) - (PI*0,11*0,11*9,85)      "část potrubí DN 200 stoky D1 5,536

11,40*1,20* (0,20+0,30) - (PI*0,11*0,11*11,40)       "potrubí DN 200 stoky D1.1 6,407

3,50*1,20*(0,15+0,30) - (PI*0,08*0,08*3,50)     "potrubí DN 150 stoky SP1 1,820

11,0*1,20*(0,15+0,30) - (PI*0,08*0,08*11,0)      "potrubí DN 150 stoky DP1 5,719

5,0*1,20*(0,15+0,30) - (PI*0,08*0,08*5,0)     "potrubí DN 150 stoky DP2 2,599

5*1,50*1,20*(0,125+0,30) - (PI*0,06*0,06*7,50)    "dešťové svody 3,740

3,0*1,20*(0,10+0,30) - (PI*0,06*0,06*3,0)       "potrubí od pásových vpustí DN 100 1,406

F05 Součet 53,949

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 53,949

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 83,535

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 201,770

F06 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,183

F02_1    "hloubení jam 53,726

-6,60*1,20*(1,80+0,1*2)    "vytlačená kubatura RN -bloky -15,840

F10    "hloubení rýh 184,118

-F04   "lože -13,746

-47,55*1,20*(0,20+0,30)   "potrubí DN 200 stoky D1 -28,530

-9,85*1,20*(0,20+0,30)      "část potrubí DN 200 stoky D1 -5,910

-11,40*1,20* (0,20+0,30)        "potrubí DN 200 stoky D1.1 -6,840

-3,50*1,20*(0,15+0,30)        "potrubí DN 150 stoky SP1 -1,890

-11,0*1,20*(0,15+0,30)       "potrubí DN 150 stoky DP1 -5,940

-5,0*1,20*(0,15+0,30)      "potrubí DN 150 stoky DP2 -2,700

-5*1,50*1,20*(0,125+0,30)    "dešťové svody -3,825

-3,0*1,20*(0,10+0,30)    "potrubí od pásových vpustí DN 100 -1,440

F06 Součet 151,183

F07
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 83,535

F04 13,746

F05 53,949

6,60*1,20*(1,80+2*0,10)    "RN 15,840

F07 Součet 83,535

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 83,535

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 501,210

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 156,210

F08 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 27,000

F08 3,50+11,0+5,0+5*1,50 27,000

F09 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 91,487

F09 9,85*1,20*3,87*2     "část potrubí DN 200 stoky D1 91,487

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 91,487

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 91,487

F10
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 500 m3

m3 184,118
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47,55*1,20*(1,72-0,30)    "potrubí DN 200 stoky D1 81,025

9,85*1,20*(3,87-0,30)      "část potrubí DN 200 stoky D1 42,197

11,40*1,20* (1,68-0,30)       "potrubí DN 200 stoky D1.1 18,878

3,50*1,20*(1,71-0,30)      "potrubí DN 150 stoky SP1 5,922

11,0*1,20*(1,58-0,30)      "potrubí DN 150 stoky DP1 16,896

5,0*1,20*(1,55-0,30)      "potrubí DN 150 stoky DP2 7,500

5*1,50*1,20*(1,28-0,30)    "dešťové svody 8,820

3,0*1,20*(1,10-0,30)        "potrubí od pásových vpustí DN 100 2,880

F10 Součet 184,118

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

m3 184,118

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,183

F11 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110 m 15,000

2,50 2,500

12,50 12,500

F11 Součet 15,000

F12
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií 
PVC

m2 16,632

F12 6,60*1,20 * 2 *1,05 "% 16,632

Použití figury:

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 16,632

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 
m

m2 46,116

28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 53,748

F13 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 29,484

6,60*1,80*2 * 1,05 "% 24,948

1,20*1,80*2*1,05 "% 4,536

F13 Součet 29,484

Použití figury:

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 29,484

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 
m

m2 46,116

28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 53,748

F14
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 
přes 1:2 š do 2,5 m m2 46,116

F12 16,632

F13 29,484

F14 Součet 46,116

Použití figury:

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 
m

m2 46,116

69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 54,624

 D.2.4 Přeložka požárního vodovodu
F01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,295

6,50*(1,60-0,30)*1,10 9,295

F01 Součet 9,295

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,295

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 9,295

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,435

F02 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 20,800

6,50*1,60*2    "rýhy 20,800

F02 Součet 20,800

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 20,800

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 20,800

F03 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,715

F03 6,50*1,10*0,10 0,715

Použití figury:
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451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,715

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,860

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,435

F04 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 2,145

6,50*1,10*0,30 2,145

F04 Součet 2,145

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,145

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,860

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,435

58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,311

F06 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,435

F01 9,295

-F03 -0,715

-F04 -2,145

F06 Součet 6,435

F08 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,860

F03 0,715

F04 2,145

F08 Součet 2,860

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,860

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 17,160

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,005

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 5,291

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 5,348

F3_1 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 7,150

F3_1 6,50*1,10     "rýha 7,150

Použití figury:

121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 7,150

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3 4,290

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,145

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,005

180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7,150

181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7,150

00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,179
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