

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1915
Stavba: Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

KSO:
Místo: Hlinsko

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				65 247,44
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		13 701,96
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		78 949,40
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1915

Stavba: Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

Místo: Hlinsko

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

65 247,44

2022/2/2/1

Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

915

65 247,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

Objekt:

2022/2/2/1915 - Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 247,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 247,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

Objekt:

2022/2/2/1915 - Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 247,44

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry dveří na půdu	0,00
784 - Dokončovací práce - malby chodby v bytě	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

Objekt:

2022/2/2/1915 - Hlinsko - odstranění havarijních závad v žst.

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 247,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,400		0,00
	VV		4*2,1+4*1		12,400		
	VV		Součet		12,400		
2	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
3	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
4	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		0,00
6	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		0,00
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,845		0,00
	VV		0,9*2,05		1,845		
	VV		Součet		1,845		
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,269		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,070		0,00
	VV		0,269*30 *Přepočtené koeficientem množství		8,070		
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,269		0,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,269		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,483		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
14	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		0,00
15	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		0,00
16	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000		0,00
17	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000		0,00
18	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		0,00
19	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000		0,00
20	K	766664957	Výměna zámků interiérových dveří	kus	4,000		0,00
21	M	54924015	zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	2,000		0,00
23	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	2,000		0,00
24	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	4,000		0,00
25	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000		0,00
26	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
27	M	SLD.0011249.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000		0,00
28	K	766666931	Výměna zámků bezpečnostních dveří	kus	1,000		0,00
29	M	54964165	vložka cylindrická 30+35	kus	1,000		0,00
30	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	1,000		0,00
31	K	766666932	Výměna klik se štítky u bezpečnostních dveří	kus	1,000		0,00
32	M	54915552	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou	kus	1,000		0,00
33	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus	1,000		0,00
34	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	295,693		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry dveří na půdu 0,00

35	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	3,280		0,00
	VV		0,8*2,05*2		3,280		
	VV		Součet		3,280		

36	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,280		0,00
37	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,280		0,00
38	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,280		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby chodby v bytě 0,00

39	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
40	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
41	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

43	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	560,064		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

44	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	560,064		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3621525

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6e18ef8e-30b8-416a-9b55-c240625177ae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2023 11:16:05



78669883-28a4-4837-a106-8b1794c086ea