

**Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí**

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2

květen 2023

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
		místo provádění prací (TU, stanice, km od - do):		Naložení a přeprava vytěženého štěrkového lože Valašské Meziříčí - Lidečko na pozemek SŽ									
		termín provádění prací od:		02.05.2023									
		do:		31.05.2023									
		cena za jednotlivé SO:											
838	Doprava	Doprava obousměrná (např. dobůvek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypavin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t										Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejeovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započítány náklady na naložení materiálu na místo určení včetně složení, poplátky za použití dopravního cesty a zpáteční cestu navaženého dopravního prostředku.
871	Doprava	Naložení sypavin, drobného kusového materiálu, suti	t										Ceny jsou určeny pro naložení materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro naložení z masových 2. Ceny se použijí i pro naložení materiálu z vlastních zásob objednatele.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3622068

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9b159b55-600d-461b-9cbe-91cd3b2f92a9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2023 12:57:04



5f795992-b2a1-467d-a129-91c5dfd6e8f7