

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vysečení travních porostů

-ořez a kácení stromů

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-doplnění a úprava štěrkového lože

-doplnění a úprava stezek

-výměna kolejnic a výh. součástí

-dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů

-mazání výhybek

-pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

## Žst. Bohumín

73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	Sborník UOŽI 01 2022
74	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	Sborník UOŽI 01 2022
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	Sborník UOŽI 01 2022
76	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	Sborník UOŽI 01 2022
276	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	Sborník UOŽI 01 2022
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	Sborník UOŽI 01 2022
278	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	Sborník UOŽI 01 2022
279	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	Sborník UOŽI 01 2022
658	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
840	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	Sborník UOŽI 01 2022
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	Sborník UOŽI 01 2022
878	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	Sborník UOŽI 01 2022
2	K	022111001	Geodetické práce kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	Sborník UOŽI 01 2022

## Žst. Bohumín Vrbitce

73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	Sborník UOŽI 01 2022
159	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	Sborník UOŽI 01 2022
193	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	Sborník UOŽI 01 2022
195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	Sborník UOŽI 01 2022

								2022
197	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus				řorník DŽI 01 22
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				řorník DŽI 01 22
300	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m				řorník DŽI 01 22
303	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m				řorník DŽI 01 22
450	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus				řorník DŽI 01 22
454	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus				řorník DŽI 01 22
459	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				řorník DŽI 01 22
465	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				řorník DŽI 01 22
644	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				řorník DŽI 01 22
645	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				řorník DŽI 01 22
650	K	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus				řorník DŽI 01 22
651	K	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus				řorník DŽI 01 22
658	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t				řorník DŽI 01 22
840	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t				řorník DŽI 01 22
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				řorník DŽI 01 22
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod				řorník DŽI 01 22
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod				řorník DŽI 01 22

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 529 828,45 ,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-trať Bohumín – Dětmárovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 4.2023