

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2			Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	----	--	--	----------------------------

Žst. Mořkov hl.tr

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2			Sborník UOŽI 01
----	---	------------	--	----	--	--	--------------------

--	--	--	--	--	--	--

Žst. Veřovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	Sborník UOŽI 01 2022
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm	m2	Sborník UOŽI 01 2022
45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	m3	Sborník UOŽI 01 2022
658	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
660	M	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32</i>	t	<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
661	M	5955101025	<i>Kamenivo drcené drť frakce 4/8</i>	t	<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	Sborník UOŽI 01 2022
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	Sborník UOŽI 01 2022
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	Sborník UOŽI 01 2022
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	Sborník UOŽI 01 2022
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	Sborník UOŽI 01 2022
446	K	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	m	Sborník UOŽI 01 2022
515	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	Sborník UOŽI 01 2022
517	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	Sborník UOŽI 01 2022

							2022
523	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2			Sborník UOŽI 01 2022
777	M	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t			<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
779	M	5963152000	<i>Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry</i>	kg			<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
781	M	5963155005	<i>Asfaltová páska těsnící</i>	m			<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			Sborník UOŽI 01 2022
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2022
8	K	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2		
----	---	------------	--	----	--	--

Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O

549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		
550	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3		
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3		
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3		
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		

Sborník UOŽI 01 2022
Sborník UOŽI 01 2022
Sborník UOŽI 01 2022
Sborník UOŽI 01 2022
Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2		
----	---	------------	--	----	--	--

Sborník

--	--	--	--	--	--	--

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2022
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3		Sborník UOŽI 01 2022
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	000,000 ¹	Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	----	----------------------	----------------------

Žst. Ostravice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	300,000	Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	----	---------	----------------------

Žst. Kopřivnice os.n.

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	800,000	Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	----	---------	----------------------

Žst. Štramberk

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	300,000	Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	----	---------	----------------------

Trať Štramberk – Veřovice

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	Sborník UOŽI 01 2022
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	Sborník UOŽI 01 2022
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **789 902,28 ,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-žst Mořkov hl.tr.

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- žst Kopřivnice os.n.
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 4.2023