
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 16 662 706,96

0,00 0,0015,00%

18090-01

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2018-02.Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v 

soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých 

cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny 

pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo 

výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít 

kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů 

výrobků. 

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, 

kde byla spočítána.

13 770 832,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 770 832,20 2 891 874,7621,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18090-01

Stavba:

Místo: LITOVEL Datum:

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Typ

Náklady stavby celkem

STA

ING

ING

ING

ING

ING

ING

ING

ING

ING

VON

1 585 325,88

109 463,86

3 550 709,06

352 110,00

Cena s DPH [CZK]

16 662 706,96

291 000,00

Cena bez DPH [CZK]

13 770 832,20

592 602,70

3 296 096,15

4 662 267,91

244 752,48

92 442,51

180 714,56

2 934 470,30

75 832,91

1 310 186,68

90 466,00

10.02.2023

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

296 150,50

111 855,44

91 757,82

5 641 344,17

3 988 276,34

218 664,62

717 049,27

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

HŘIŠTĚ

PŘELOŽKA PLYNOVODU

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

ODSTRANĚNÍ OBJEKTU GARÁŽE, PARCELA 

P.Č.ST.2045

MOBILIÁŘ

Objekt, Soupis prací

SADOVÉ ÚPRAVY

MĚSTSKÝ ROZHLAS vč. kabeláže

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ vč. kabeláže

STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SO 924

SO 804

VRN

SO 414

SO 114

Kód

SO 504

SO 104

SO 914

SO 004

SO 904

SO 404
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 62 9 CC-CZ:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 92 442,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 442,51 21,00% 19 412,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 855,44

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 004 - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU GARÁŽE, PARCELA P.Č.ST.2045
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 442,51

HSV - Práce a dodávky HSV 92 442,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 706,00

    997 - Přesun sutě 43 736,51

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 004 - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU GARÁŽE, PARCELA P.Č.ST.2045
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 92 442,51

D HSV Práce a dodávky HSV 92 442,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 706,00

1 K 949111113 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m sada 2,000 378,00 756,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den 

použití
sada 24,000 18,50 444,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*12 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

3 K 949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m sada 2,000 253,00 506,00 CS ÚRS 2018 02

4 K 981011417.1
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 40 % postupným 

rozebíráním
m3 94,000 500,00 47 000,00

VV " konstrukce - dle TZ - základy, střecha, zdivo, podlahy "

VV KONSTCEm3 3,5+24,6+36*0,05+4,5+1,35 35,750

VV OPm3 " obestavěný prostor dle TZ "     94,0 94,000

VV procent " podíl konstrukcí K OP "     KONSTCEm3/(OPm3/100) 38,032

VV Součet 167,782

VV " výměra OP "

VV OPm3 94,000

D 997 Přesun sutě 43 736,51

5 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 66,740 132,00 8 809,68 CS ÚRS 2018 02

6 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 401,540 11,90 16 678,33 CS ÚRS 2018 02

VV 66,74*21 'Přepočtené koeficientem množství 1 401,540

7 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 17,600 250,00 4 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výměra viz. TZ "     7,7+9,9 17,600

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 004 - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU GARÁŽE, PARCELA P.Č.ST.2045
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 46,800 250,00 11 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výměra viz. TZ "     46,8 46,800

9 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 170 201
t 0,950 250,00 237,50 CS ÚRS 2018 02

VV " výměra viz. TZ "     0,95 0,950

10 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu 

kód odpadu 170 605
t 0,600 2 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výměra viz. TZ "     0,6 0,600

11 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 0,790 900,00 711,00 CS ÚRS 2018 02

VV 66,74-17,6-46,8-0,95-0,6 0,790
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 4 662 267,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 662 267,91 21,00% 979 076,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 641 344,17

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 104 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 662 267,91

HSV - Práce a dodávky HSV 4 563 149,40

    1 - Zemní práce 1 543 233,84

    2 - Zakládání 121 977,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 568,92

    4 - Vodorovné konstrukce 60 646,10

    5 - Komunikace pozemní 1 808 316,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 390,50

    8 - Trubní vedení 144 732,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 389 737,09

    997 - Přesun sutě 423 597,45

    998 - Přesun hmot 51 949,12

PSV - Práce a dodávky PSV 13 833,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 833,91

M - Práce a dodávky M 85 284,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 85 284,60

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 104 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 662 267,91

D HSV Práce a dodávky HSV 4 563 149,40

D 1 Zemní práce 1 543 233,84

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní 

prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )
m2 559,000 45,00 25 155,00

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. B/104-009 - Situace -příprava území  (dále už jen PÚ/...) "

VV "  výkr. B/104-010 - Situace -výkaz výměr (dále už jen V/...) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 104 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn. výkresu č.- 002...-013 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 7 /zeleň-výkop pro novou vozovku: odstranění drnu 0,15m "

VV 20,0 20,000

VV " PÚ 8 /zeleň-výkop pro nov. chodník: odstranění drnu 0,15m "

VV 536,0 536,000

VV " PÚ 9 /zeleň-výkop pro nov.plochu (sjezd): odstran.drnu 0,15m "

VV 3,0 3,000

VV SKRYVKAdrn104 Mezisoučet 559,000

VV Součet 559,000

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 25,500 55,40 1 412,70 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 4 /chodník -bour. pro nov. CHODNÍK: DM dlažby 0,05 ručně (u BD s vjezdy)"

VV " celkově 200m2,  z toho ručně "

VV 1,0*(3,40+3,25+2*4*0,1) 7,450

VV " PÚ 6/chodník-bour. pro nov. SJEZD: DM dlažby 0,05 ručně (u BD s vjezdy)"

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 104 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " celkově 115m2,  z toho ručně "

VV 1,0*(2,55+8,8+6,1+2*3*0,1) 18,050

VV rDMdlazba104 Součet 25,500

3 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně 

pl přes 50 m2
m2 319,500 16,40 5 239,80 CS ÚRS 2018 02

VV " DM bet.  dlažby  30/30 (50/50), tl. do 0,05 m "

VV " PÚ 4 /chodník -bour. pro nov.chodník: DM dlažby 0,05m "

VV 200,0 200,000

VV " PÚ 5 /chodník -bour. pro nov. vozovku: DM dlažby 0,05m "

VV 30,0 30,000

VV " PÚ 6 /chodník -bour. pro sjezd: DM dlažby 0,05m "

VV 115,0 115,000

VV Mezisoučet 345,000

VV "  - z toho opdočet DM dlažby 0,05 ručně (u BD s vjezdy)"

VV -rDMdlazba104 -25,500

VV Součet 319,500

4 K 113106242
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně 

pl přes 200 m2
m2 397,000 54,70 21 715,90 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro nov.vozovku: bet.panely tl.150mm"

VV 230,0 230,000

VV " PÚ 10/ plocha bet.panely tl.150mm -bour. pro komunikaci: "

VV 92,0 92,000

VV " PÚ 11/ plocha bet.panely tl.150mm -bour. pro komunikaci: "

VV 75,0 75,000

VV Součet 397,000

5 K 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 570,000 94,50 53 865,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro nov.vozovku: frézov. 0,10m "

VV 390,0 390,000

VV " PÚ 2 / vozovka -bour. pro nový chodník: frézov. 0,10m "

VV 150,0 150,000

VV " PÚ 3/ vozovka -bour. pro zvýš. vjezd:  frézov. 0,10m "

VV 30,0 30,000

VV Součet 570,000

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 105,000 110,00 11 550,00 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka "

VV " PÚ 15/ DM  silnič. bet. přídlažby   250/80/500 ( na skládku), mb "

VV 105,0 105,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 360,000 53,80 19 368,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 14 / DM  silnič.obrubník  150/250/1000 ( na skládku) "

VV 140,0 140,000

VV " PÚ 16 / DM  chodník. obrubník  100/250/1000 ( na skládku) "

VV 220,0 220,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 360,000

8 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 90,899 18,80 1 708,90 CS ÚRS 2018 02

VV " odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS "

VV " (TZ-SO 104, odstavec  -e)Křížení s IS , výrk.-010 Situace -výkaz výměr "

VV " IS pod VOZOVKOU "

VV " kabely: pod vozovkou / dle výkr. -012 Chránička č.7+19 (9,5+19m)"

VV (0,5+0+0,5)*(0,93-(1,0-0,5))*(9,5+19,0) 12,255

VV " kanalizace: pod vozovkou (výkr.Situace)/bez příplatku "       

VV " hl. 0,93-(1,8-0,5)=  - 0,37 "      0 0,000

VV " IS pod CHODNÍKY + VJEZDY "

VV " ostan. IS (plyn, kabely, teplovod, voda) pod chodníky a vjezdy, hl. dle PÚ "

VV " plyn /chodníky: bez příplatku: HL.0,24-(0,80-0,5)=  -0,06 "    0 0,000

VV " voda vjezdy,chodníky/bez příplatku: hl. 0,39-(1,0-0,5)= -0,16 "   0 0,000

VV " kabely: výkr. -012 Chráničky (chodník 98,5m, vjezdy 24,5m)"

VV " kabely/chodníky" (0,5+0+0,5)*(0,24-(0,5-0,5))*98,5 23,640

VV " kabely/vjezdy" (0,5+0+0,5)*(0,39-(0,5-0,5))*24,5 9,555

VV " 2*teplovod: pod chodníky a vjezdy, dl. dle ochrany PZD=88*0,3=27mb"

VV ((0,50+1,05+0,50)*(0,24-(0,50-0,5)))*(27-2,55-2*0,5) 11,537

VV ((0,50+1,05+0,50)*(0,39-(0,50-0,5)))*(2,55+2*0,5) 2,838

VV " kolem stáv. šachet + armatur IS ve vozovce +chodn.(ks= výšk.úpravy ad. VV)"

VV PI*((0,5+1,2+0,5)/2)^2*(0,93-0,10)*5 15,776

VV PI*((0,5+0,15+0,5)/2)^2*(0,24-0,05)*1 0,197

VV ISodkop104 Mezisoučet 75,798

VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 20% "

VV 0,20*75,503 15,101

VV cISodkop104 Součet 90,899

9 K 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 22,823 1 130,00 25 789,99

VV " ověř. hl. IS:  bude upřesněno dle správců sítí  "

VV " (TZ-SO 104, odstavec  -e)Křížení s IS , výrk.-010 Situace -výkaz výměr "

VV " IS pod vozovkou "

VV " kabely pod vozovkou (NN, VO) "

VV 1,2*1,2*(0,93-0,10+0,50)*3 5,746

VV " kanal. pod vozovkou "       

VV 1,2*1,2*(0,93-0,10+0,50)*3 5,746

VV " ostan. IS (plyn, kabely, teplovod, voda,teplovod) pod chodníky a vjezdy "

VV " větev A/vlevo "  0,8*0,8*(0,39-0,05+0,50)*(2+1+1+2+3+2) 5,914

VV " větev B/vpravo za SOŠ "  0,8*0,8*(0,39-0,05+0,50)*(1*3) 1,613

VV SONDY104 Mezisoučet 19,019

VV " rezerva sond "    0,20*SONDY104 3,804

VV cSondyIS104 Součet             6x 1,2/1,2m,  14x  0,8/0,8m 22,823

10 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 42,979 158,00 6 790,68
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VV " ruční odkopy zeminy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS) "

VV 0,30*cISodkop104 27,270

VV " + zvětš. ruční odkop u teplovodu: 27mb  "

VV (0,30+1,05+0,30)*((0,24+0,39)/2-0,05)*27,0 11,806

VV Mezisoučet 39,076

VV " PÚ 4 /chodník -bour. pro nov.CHODNIK: odkop zeminy 0,04m (u BD s vjezdy)"

VV " celkově 200m2,  z toho ručně podél objektů:"

VV 0,04*1,0*(3,40+3,25+2*4*0,5) 0,426

VV " PÚ 6/chodník-bour. pro nov. SJEZD odkop zeminy 0,17m ( u BD s vjezdy)"

VV " celkově 115m2,  z toho ručně podél objektů: "

VV 0,17*1,0*(2,55+8,8+6,1+2*3*0,5) 3,477

VV Mezisoučet 3,903

VV rODKOPzem104 Součet 42,979

11 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 543,786 135,00 73 411,11 CS ÚRS 2018 02

VV             " odkopy zeminy po vybour.celé -kce  AB vozovek"

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro novou vozovku: odkop zem. 0,12m "

VV 0,12*390,0 46,800

VV          " odkopy zeminy po vybour. celé -kce  bet. dlažby 0,05m "

VV " PÚ 4 /chodník -bour. pro nov.chodník: odkop zem 0,04m "

VV 0,04*200,0 8,000

VV " PÚ 5 /chodník -bour. pro nov. vozovku: odkop zem 0,28+0,25m "

VV (0,28+0,25)*30,0 15,900

VV " PÚ 6 /chodník -bour. pro sjezd: odkop zem 0,19m"

VV 0,19*115,0 21,850

VV          " odkopy zeminy po skrývce drnů" 

VV " PÚ 7/zeleň -bour. pro vozovku: odkop zem 0,28+0,25m "

VV (0,28+0,25)*20,0 10,600

VV " PÚ 8/zeleň -bour. pro chodník: odkop zem 0,09m "

VV 0,09*536,0 48,240

VV " PÚ 9/zeleň -bour. pro sjezd: odkop zem 0,24m "

VV 0,24*3,0 0,720

VV          " odkopy zeminy po DM panel.komunikací " 

VV " PÚ 10/ plocha bet.panely -bour. pro kom.: odkop zem 0,13m "

VV 0,13*92,0 11,960

VV            " odkop zeminy pro SANACI "

VV " PÚ 1/ vozovka -bour. pro vozov: odkop zem. 0,50m / sanace "

VV 0,50*390,0 195,000

VV " PÚ 5/chodník -bour. pro nov. vozovku: odkop zem 0,50m/sanace "

VV 0,50*30,0 15,000

VV " PÚ 7/zeleň -bour. pro vozovku: odkop zem 0,50m/sanace "

VV 0,50*20,0 10,000

VV " PÚ 10/ plocha bet.panely -bour. pro kom.: odkop zem 0,50m/sanace "

VV 0,50*92,0 46,000
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VV " PÚ 12 / nezpev.štěrk.plocha -komun.: odkop zem 0,50m/sanace "

VV  0,50*195,0 97,500

VV " dopočet zbytku odkopů pro sanaci (dle kubatury sanace 760m2*0,5m=380m3)"

VV "  - mimo odkopy vykázané v PÚ 1, 5, 7, 10, 12 "

VV 0,50*760-(195+15+10+46+97,5) 16,500

VV " +dopočet zbytku odkopů pro ŠDb v místě obrub, přídlažeb vč. rozšíř. za ně"

VV "  výměry  k-ce A (vozovka)"    0,20*(850-680) 34,000

VV "  výměry  k-ce C (sjezdy)"        (0,15+0,12)*(150-135) 4,050

VV " +zbytek odkopů pro chodník (k-ce B) v místě obrub (dle nových chod.obrub-DM)"

VV 0,20*0,24*470,0-0,20*0,20*220,0 13,760

VV ODKOPzem104 Mezisoučet 595,880

VV "  - ruční odkopy zeminy (ve tř. 3=100%  pásma IS, +podél domů )"

VV -rODKOPzem104 -42,979

VV "  - ruční sondy ve tř. 3  cca 65% "

VV -0,65*(cSondyIS104-(6*1,2*1,2+14*0,8*0,8)*0,50) -9,115

VV Mezisoučet -52,094

VV sODKOPzem104 Součet 543,786

12 K 122302201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)   v hornině tř. 4
m3 14,746 386,00 5 691,96

VV          " odkopy štěrku nezpevn. štěrk.ploch: ručně "

VV " PÚ 13 / nezpev.štěrk.plocha -komun.: odkop štěrku 0,24m "

VV " celk. plocha = 90 m2 "  

VV " ručn. odkop u budovy SOŠ 42,0 bm" 0,24*1,0*42,0 10,080

VV " PÚ 4 /chodník -bour. pro nov. CHODNÍK: odkop štěrku 0,15m (u BD s vjezdy)"

VV " celkově 200m2,  z toho ručně "

VV 0,15*1,0*(3,40+3,25+2*4*0,5) 1,598

VV " PÚ 6/chodník-bour. pro nov. SJEZD: odkop štěrku 0,15m ( u BD s vjezdy)"

VV " celkově 115m2,  z toho ručně "

VV 0,15*1,0*(2,55+8,8+6,1+2*3*0,5) 3,068

VV rODKOPsterk104 Součet 14,746

13 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 265,296 180,00 47 753,28 CS ÚRS 2018 02

VV             " odkopy štěrku po odfrézování  AB"

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro novou vozovku: odkop štěrku 0,25m+0,10m "

VV " mimo panely 160m2 "      (0,25+0,10)*160,0 56,000

VV " pod panely 230m2"           0,10*(390,0-160,0) 23,000

VV " PÚ 2 / vozovka -bour. pro nový chodník: odkop štěrku 0,14m "

VV 0,14*150,0 21,000

VV " PÚ 3/ vozovka -bour. pro zvýš. vjezd:  odkop štěrku 0,29m "

VV 0,29*30,0 8,700

VV          " odkopy štěrku po DM bet. dlažby 30/30cm, tl.0,05m "

VV " PÚ 4 /chodník -bour. pro nov.chodník: odkop štěrku 0,15m "

VV 0,15*200,0 30,000

VV " PÚ 5 /chodník -bour. pro nov. vozovku: odkop štěrku 0,10m "

Strana 13 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,10*30,0 3,000

VV " PÚ 6/chodník-bour. pro nov. sjezd: odkop štěrku 0,15m "

VV 0,15*115,0 17,250

VV          " odkopy štěrku po DM panelů "

VV " PÚ 10/ plocha bet.panely -bour. pro kom.: odkop štěrku 0,15m "

VV 0,15*92,0 13,800

VV " PÚ 11/ plocha bet.panely-bour. pro chodník: odkop štěrku 0,09m "

VV 0,09*75,0 6,750

VV          " odkopy štěrku nezpevn. štěrk.ploch "

VV " PÚ 12 / nezpev.štěrk.plocha -komun.: odkop štěrku 0,43m "

VV  0,43*195,0 83,850

VV " PÚ 13 / nezpev.štěrk.plocha -komun.: odkop štěrku 0,24m "

VV " celk. plocha = 90 m2 "       0,24*90,0 21,600

VV Mezisoučet 284,950

VV "  - ruční odkopy štěrk.krytu,  4 tř. ( podél domů )"

VV -rODKOPsterk104 -14,746

VV "  - ruční sondy ve tř. 4  cca 35% "

VV -0,35*(cSondyIS104-(6*1,2*1,2+14*0,8*0,8)*0,50) -4,908

VV sODKOPsterk104 Součet 265,296

14 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,123 18,80 96,31 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 17/ výkop drenážní rýhy v zemině (pro trativod )celkem 207mb "

VV " výkr. Situace - křížení stávaj. IS s částí rýhy pro drenáž (cca do 10% celk.rýhy)"

VV 0,10*((0,30+0,60)/2*0,55*207,0) 5,123

15 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 55,890 413,00 23 082,57 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 17/ výkop drenážní rýhy v zemině (pro trativod ) 207 mb "

VV " výrk. -005,-006  vzor. řezy A,B, + výkr. -007, -008  charakt. příčné řezy "

VV (0,30+0,60)/2*0,60*207 55,890

VV sRYHY060z104 Součet 55,890

16 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 151,500 226,00 34 239,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky / celkem 151,5m v SO104  stáv. kabelů "

VV CHRANcelk104 151,500

17 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 94,881 18,80 1 783,76 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky /celkem: ruční rýhy pro chráničky v pásmu stávaj.kabelů "

VV RYHAchran104 94,881

18 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 86,331 900,00 77 697,90 CS ÚRS 2018 02

VV
" výkr. -012 Chráničky:  ruční rýhy pro chráničky v pásmu st.kabelů (od pláně 

komun.)"

VV " POZNÁMKA:chránička (č.7) pod parkovištěm započteno v SO 114 : 35mb "  0 0,000

VV " 1) pod vozovkou: 28,5m"

VV 0,60*(1,3+0,255-0,43)*CHR1voz104 19,238

VV " 2) pod chodníkem: =98,5 m"

VV 0,60*(1,0+0,255-0,24)*CHR2chod104 59,987
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VV " 3) pod sjezdy =24,5m"

VV 0,60*(1,2+0,255-0,39)*CHR4sjezd104 15,656

VV RYHAchran104 Mezisoučet 94,881

VV " odpočet výkopu v sanač. vrstvě (rýhy 4tř.) pod vozovkou: 28,5m"

VV -0,60*0,50*CHR1voz104 -8,550

VV rRYHYCHRz104 Součet   ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v zemině 86,331

19 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 8,550 1 200,00 10 260,00 CS ÚRS 2018 02

VV
" výkr. -012 Chráničky:  ruční rýhy pro chráničky v pásmu st.kabelů (od pláně 

komun.)"

VV " + v. -005, -006, vz.řezy:  část výkopu v sanač.vrstvě tl.0,50m "

VV " 1) pod vozovkou = 28,5m"

VV 0,60*0,50*CHR1voz104 8,550

VV rRYHYCHRsan104 Součet          ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v kamení 8,550

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,431 590,00 26 214,29 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky  celk.151,5m v SO 104: zásyp rýh  chrániček (po pláně komun.)"

VV " celkov.prostor rýhy "

VV RYHAchran104 94,881

VV " - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček "

VV -LOZEchran104 -9,090

VV -OBSYPchran104 -36,663

VV -0,20*0,155*151,5 -4,697

VV ZASYPchran104 Mezisoučet 44,431

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 88,845 222,80 19 794,67 CS ÚRS 2018 02

VV " chráničky, zásyp "

VV ZASYPchran104*1,84*1,035*1,05 88,845

22 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 36,663 416,00 15 251,81 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky / celkem 151,5m v SO 104: obsyp písek, ŠP"

VV 0,60*(0,155+0,30)*151,5 41,360

VV -0,20*0,155*151,5 -4,697

VV OBSYPchran104 Mezisoučet 36,663

23 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 69,821 250,00 17 455,25 CS ÚRS 2018 02

VV " chráničky, obsyp "

VV OBSYPchran104*1,84*1,035 69,821

24 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 7,600 226,00 1 717,60 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV  se st. IS  /výkr. -002  Situace "

VV " s kabely (křížení)  VO/V2"         1,5*1 1,500

VV " s kabely (křížení)  NN/V3"         1,5*1+1,6*1 3,100

VV " s kabely (souběh)  NN/V3"       3,0 3,000

VV KABELm104 Součet 7,600

25 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,150 18,80 228,42 CS ÚRS 2018 02
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VV " odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky+ UV, v.-002 Situace "

VV " křížení + mtž. otvory napojení do stáv. kan. "

VV (0,5+0+0,5)*(0,5+0+1,0)*(KABELm104-3,0) 6,900

VV "soouběh "  0,50*(0,5+0+1,0)*3,0 2,250

VV " napoj.UV "               1,0*1,0*1,0*(5-2) 3,000

VV ISvykopKAN104 Mezisoučet  IS výkop kanalizace 12,150

26 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 62,744 364,00 22 838,82 CS ÚRS 2018 02

VV "  odvodnění / výkr. -011:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " (výkop od pláně vozov. -0,43m/UV 5ks,  přípojky 45mb, napojení stoka 3x) "  

VV " UV "                     1,5*1,5*(0,15+1,12-0,43)*5 9,450

VV " přípojky UV "   0,9*((0,15+1,12+3,5)/2-0,43)*(45,0-2*0,5*5) 70,380

VV " napojení stoka"     1,6*1,6*(3,5-0,43)*2 15,718

VV " dokop pro vybourání 3 UV (výkop pro DM části 1 šachty= v rámci odkopů)"

VV " PÚ 22 /  DM ul. vpustí  3 ks ( v DM vozovce) DM na plnou hl."

VV (1,5*1,5*(1,35-0,93))*3 2,835

VV -(PI*(0,55/2)^2*(1,35-0,93))*3 -0,299

VV cRYHYkan104 Mezisoučet  RYHY kanal.prostor k zásypům  CELKEM 98,084

VV " odpočet Stroj.rýh š.200cm (pro kanal./u stáv. IS) 4tř./san.kamení "

VV -sRYHYKANsan104 -29,265

VV "  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem "

VV -rRYHYKANz104 -6,075

VV sRYHYKANz104 Součet strojní RÝHY KANALIZACE 62,744

27 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 6,075 863,00 5 242,73 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: ruční dokopání (50% z pásma IS) pro:

VV "  pro vpustě + kan.přípojky od UV " 

VV 0,50*ISvykopKAN104 6,075

VV rRYHYKANz104 Součet ruční RÝHY KANALIZACE 6,075

28 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 29,265 319,00 9 335,54 CS ÚRS 2018 02

VV "  odvodnění / výkr. -011:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " + výkr.  -005, -006, vz.řezy:  část výkopu v sanač.vrstvě tl.0,50m "

VV " ( UV 5 ks,  přípojky 45mb, napojení  stoka 3x)"  

VV " UV "                   1,5*1,5*0,50*5 5,625

VV " přípojky "        0,9*0,50*(45,0-2*0,5) 19,800

VV " napojení "        1,6*1,6*0,50*3                                3,840

VV sRYHYKANsan104 Součet 29,265

29 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 32,461 10,00 324,61 CS ÚRS 2018 02

VV "  odvodnění / výkr. -011:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " UV "                     4*1,5*(0,15+1,12-0,43)*5 25,200

VV " přípojky UV "   2*((0,15+1,12+3,5)/2-0,43)*(45,0-2*0,5*5) 156,400

VV " napojení stoka"   4*1,6*(3,5-0,43)*3 58,944

VV " dokop pro vybourání 3 UV (výkop pro DM části 1 šachty= v rámci odkopů)"

VV " PÚ 22 /  DM ul. vpustí  3 ks ( v DM vozovce) DM na plnou hl."
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VV (4*1,5*(1,35-0,93))*3 7,560

VV -(PI*(0,55/2)^2*(1,35-0,93))*3 -0,299

VV Mezisoučet            pažení celkem 247,805

VV -PAZENI4m2104 -215,344

VV PAZENI2m2104 Součet  32,461

30 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 215,344 20,00 4 306,88 CS ÚRS 2018 02

VV "  odvodnění / výkr. -011:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " (výkop od pláně vozov. -0,43m/UV 5ks,  přípojky 45mb, napojení  stoka 3x) "  

VV " přípojky UV "   2*((0,15+1,12+3,5)/2-0,43)*(45,0-2*0,5*5) 156,400

VV " napojení stoka"   4*1,6*(3,5-0,43)*3 58,944

VV PAZENI4m2104 Součet  215,344

31 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 32,461 5,00 162,31 CS ÚRS 2018 02

VV PAZENI2m2104 32,461

32 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 215,344 10,00 2 153,44 CS ÚRS 2018 02

VV PAZENI4m2104 215,344

33 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 37,646 180,00 6 776,28 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: str. rýhy pro vpustě +  kan.přípojky  UV "

VV 0,60*sRYHYKANz104 37,646

34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 69,934 540,00 37 764,36 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV, Š1, OŽ+ vpusti + šachta + odv.žlábky"   

VV " prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3+4tř. ) "          

VV cRYHYkan104 98,084

VV " + objem 2 zrušen. vpustí "

VV (PI*(0,55/2)^2*(1,35-0,93))*3 0,299

VV " - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) "   

VV -LOZEkan104 -8,240

VV -OBSYPkan104 -18,484

VV -PI*(0,160/2)^2*Pripoj150UV104 -0,905

VV " -odpočet OP nových: 5 vpustí  (po pláň komunik.)"                     

VV -PI*(0,55/2)^2*(1,12-0,43)*5 -0,820

VV ZASYPkanSD104 Mezisoučet zásyp kanalizace ŠD 69,934

VV Součet 69,934

35 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 140,601 246,00 34 587,85 CS ÚRS 2018 02

VV " zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace "

VV "  přípojky UV+ vpusti "   

VV ZASYPkanSD104*1,85*1,035*1,05 140,601

36 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 18,484 416,00 7 689,34 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: přípojky  ul. vpustí, výkr. -011 "

VV " vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl.45 m, UV 5x, napojení stoka 3x "

VV 0,9*(0,160+0,3)*(45,0-5*0,5*2) 16,560

VV 1,5*(0,160+0,3)*0,5*5 1,725

VV 1,6*(0,160+0,3)*0,5*3 1,104
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VV -PI*(0,160/2)^2*45,0 -0,905

VV OBSYPkan104 Mezisoučet  OBSYP kanalizace 18,484

VV Součet 18,484

37 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 35,201 277,50 9 768,28 CS ÚRS 2018 02

VV " kanalizace přípojky , obsyp "

VV " Přípojky od UV, šachty, a odv.žlábků"

VV OBSYPkan104*1,84*1,035 35,201

38 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 50,000 65,30 3 265,00 CS ÚRS 2018 02

VV " odvoz části výkopů na mezideponie stavby: "

VV " zemina pro zemní přisypávky SO 104  "

VV PRISYPzem104 25,000

VV Mezisoučet        odvoz na mezideponii 25,000

VV " rozvoz části výkopů z mezideponie stavby: "

VV " zemina pro přisypávky v  SO 104  "

VV PRISYPzem104 25,000

VV Mezisoučet       zpětný rozvoz z mezideponie 25,000

VV Součet 50,000

39 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 177,365 206,00 242 537,19 CS ÚRS 2018 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn104 83,850

VV Mezisoučet 83,850

VV " zemina a kamení "

VV cSondyIS104 22,823

VV rODKOPzem104 42,979

VV sODKOPzem104 543,786

VV rODKOPsterk104 14,746

VV sODKOPsterk104 265,296

VV sRYHY060z104 55,890

VV rRYHYCHRz104 86,331

VV rRYHYCHRsan104 8,550

VV sRYHYKANz104 62,744

VV rRYHYKANz104 6,075

VV sRYHYKANsan104 29,265

VV Mezisoučet 1 138,485

VV " - zpět.použitá sypanina: zásypy, přisypávky, apod. "

VV -rZASYPsterk104 -11,470

VV -PRISYPzem104 -25,000

VV " - odpočet zem.do SO 804 (sadovky) na část HTÚ zásypů (17 M3) po základech  "

VV -17,0/2 -8,500

VV Mezisoučet -44,970

VV ODVOZvyk104 Součet 1 177,365

40 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 14 128,380 14,00 197 797,32 CS ÚRS 2018 02
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VV ODVOZvyk104*(22-10) 14 128,380

41 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 183,681 38,00 6 979,88 CS ÚRS 2018 02

VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPzem104 42,979

VV rODKOPsterk104 14,746

VV rRYHYCHRz104 86,331

VV rRYHYCHRsan104 8,550

VV rRYHYKANz104 6,075

VV " nalož. zpět.použité sypaniny: přisypávky za obruby, + pod chodník "

VV PRISYPzem104 25,000

VV Součet 183,681

42 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 177,365 18,80 22 134,46 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk104 1 177,365

43 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 119,257 160,00 339 081,12 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk104*1,80 2 119,257

44 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 11,470 549,00 6 297,03 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka "

VV " cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvoz)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (viz. položka SONDY...)"

VV (1,2*1,2*0,50)*8 5,760

VV (0,8*0,8*0,50)*14 4,480

VV Mezisoučet 10,240

VV " PÚ 22 / DM  kanal.šachty  1 ks (v zeleni pro -kci chodníku, DM do hl.-0,30m) "

VV " zasypání zbytku zavíčkované a odbourané šachty (odkopanými štěrky z vozovek)"

VV 1*(PI*(0,96/2)^2*(2,0-0,30)) 1,230

VV Mezisoučet 1,230

VV rZASYPsterk104 Součet 11,470

45 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 850,000 12,00 10 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 1/  úprava zem.pláně pod vozovkou (k-ce A)"

VV 850,0 850,000

46 K 181951102-01 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním vibračním válcem m2 1 235,000 37,50 46 312,50

VV  " V 2/ chodník - nová k -ce B:  pláň pod ŠDb + chod.obruby (mimo OCH 18mb) " 

VV 935,0+0,25*(470,0-18,0) 1 048,000

VV  " V 3/ sjezd- nová  k-ce C:  pláň pod ŠDb, vč. rozšíř. pod obruby " 

VV 150,0 150,000

VV " V17/ překrytí teplovodu pro roznesení zátěže "

VV " pod štěrk.polštář "      

VV m3POLSTAR104/0,15 37,000

VV Součet 1 235,000

47 K 181951102-11 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - ručně vibrační deskou, válcem m2 13,500 30,00 405,00
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VV " V 11/ okapový chodník : pod ŠDB. (9m2,  š.0,5m =dl.18mb) "

VV " výkr.Situace, podél  objektu SOŠ Litovel "

VV 9,0+0,25*18,0 13,500

D 2 Zakládání 121 977,68

48 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 414,000 35,30 14 614,20 CS ÚRS 2018 02

VV " V 9/ skl. drenáž.rýhy:   drenáž.trativod , (vz. řezy , výkr. -005, 006) "

VV " geotextilie š.2m "          207,0*2,0 414,000

49 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 434,700 28,40 12 345,48 CS ÚRS 2018 02

VV " geotextilie pro separační a filtrační funkce "

VV " V9 / skl. drenáž.rýhy:   drenáž.trativod "

VV " dodávka geotextilie š.2m "          207,0*2,0*1,05 434,700

50 K 212752311-025
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých SN8 - DN 100 mm včetně lože ŠP a 

obsypu  kamenivem (fr.8-16)  celkově do 0,25 m3/m  otevřený výkop 
m 207,000 390,00 80 730,00

VV " V 9/ skl. drenáž.rýhy:   drenáž.trativod , (vzor. řezy , výkr. -005,-006) "

VV 207,0 207,000

51 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 760,000 18,80 14 288,00 CS ÚRS 2018 02

VV " úplná k-ce komun. se sanací , vz.řezy věte A,B/ hutněná parapláň  výměny podloží "   

VV " V 1/ vozovka - nová k-ce A: sanace kamenivem, tl.500mm "

VV " vč. rozšíření sanace pod obruby a přídlažbu  k-ce A " 

VV 760,0 760,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 568,92

52 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,390 3 140,00 1 224,60 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 20 /  DM ul. vpustí  3 ks ( v DM vozovce) DM na plnou hl."

VV 3*(PI*0,50*0,05*1,20) 0,283

VV 3*(PI*(0,55/2)^2*0,15) 0,107

VV Součet 0,390

53 K 358325115 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2 m3 0,136 4 370,00 594,32 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 22 /  DM  kanal.šachty  1 ks (v zeleni pro k-ci chodníku, DM do hl.-0,30m) "

VV 1*(PI*1,20*0,12*0,30) 0,136

54 K 359901212-31
Revize kanaliz.šachty vč. monitoringu stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci - vč.  

zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
kus 1,000 3 750,00 3 750,00

VV " PÚ 22 /  kanal.šachta: prověření před demontáží "  1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 60 646,10

55 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 88,000 194,00 17 072,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 17/ překrytí teplovodu pro roznesení zátěže "
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VV " PZD deska 104/29/6,5 plná  "        88 88,000

56 M 59341211 deska stropní plná PZD 1040x290x65mm kus 88,880 243,80 21 668,94 CS ÚRS 2018 02

VV " V 17/ překrytí teplovodu "

VV "PZD deska 104/29/6,5 plná  "         88*1,01 88,880

57 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,090 848,00 7 708,32 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -014 Chráničky / celkem 151,5m c SO 104: lože písek, ŠP"

VV 0,60*0,10*151,5 9,090

VV LOZEchran104 Mezisoučet  LOŽE chrániček 9,090

58 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,240 1 220,00 10 052,80 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka: lože pískový podsyp fr. 0-8 "

VV " výkr. -011, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 45 m,  UV 5 x, napoj.stoka "

VV 0,9*0,15*(45,0-5*0,5*2) 5,400

VV (0,15*1,5*1,5)*5          " pod UV" 1,688

VV (0,15*1,6*1,6)*(5-2)    " napojení do stáv.stoky 3x " 1,152

VV LOZEkan104 Mezisoučet  LOŽE kanalizace SO 104 8,240

59 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 525,00 2 625,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011, Uliční vpusti: prstenec  5x nové vpusti/nové V1-5 "

VV UVks104 5,000

60 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 5,050 300,80 1 519,04 CS ÚRS 2018 02

VV UVks104*1,01 5,050

D 5 Komunikace pozemní 1 808 316,35

61 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm m2 1 520,000 22,10 33 592,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výměna podloží (sanace) za kamenivo fr.0-150 (viz. TZ + vzor.řezy) "

VV " V1/ vozovka - nová -kce A: sanace kamenivem, tl.500mm "

VV " vč. rozšíření sanace pod obruby a přídlažbu  k-ce A "

VV " tl.500mm= 2x vrstva po 250mm"           2*760,0 1 520,000

VV Součet 1 520,000

62 M 58344009-150
kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 

Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování
t 779,000 262,50 204 487,50

VV " výměna podloží (sanace) za kamenivo fr.0-150 (viz. TZ + vzor.řezy) "

VV " V1/ vozovka - nová -kce A: sanace kamenivem, tl.500mm "

VV 760,0*0,50*2,05 779,000

63 K 564831111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 100 mm m2 90,000 90,00 8 100,00

VV " V2 / chodník: přisypávka  ŠDb  0-32,  tl.100mm pod silnič.obrubami  "  

VV 90,0 90,000

64 K 564851111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 150 mm m2 944,000 128,00 120 832,00

VV  " V 2/ chodník - nová -kce D: ŠDb 0-32,  tl.150mm " 

VV 935,0 935,000

VV Mezisoučet 935,000

VV " V 11/ okapový chodník : podklad ŠDb 0-32,  tl.150mm"

VV 9,0 9,000
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VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 944,000

65 K 564851114-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 180 mm m2 150,000 168,00 25 200,00

VV " V 3/sjezd - nová k-ce C:  podsyp ŠDb 0-32, 150-200mm "

VV "+ rozšíření ŠDb 150-200mm pod obruby  k-ce C "

VV 150,0 150,000

66 K 564861111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 200 mm m2 850,000 165,00 140 250,00

VV " V 1/ vozovka - nová -kce A: podsyp ŠDb 0-32, 200mm "

VV " vč. rozšíření ŠDb 200mm pod obruby+přídlažbu+nad drenáž:  -kce A "

VV 850,0 850,000

67 K 565145121-01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 

3 m
m2 680,000 317,00 215 560,00

VV " V 1/ vozovka - nová -kce A: podklad ACP16+, 60mm "

VV 680,0 680,000

68 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 150,000 254,00 38 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V3/ sjezdy - nová k-ce C:  směs SC8/10, 120mm "

VV 150,0 150,000

69 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 680,000 273,00 185 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 1/ vozovka - nová k-ce A: směs SC8/10, 130mm "

VV 680,0 680,000

70 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 25,000 293,00 7 325,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 13 / zemní přisypávka (M3) "         25,0 25,000

VV PRISYPzem104 Mezisoučet  zemní přisypávka SO 104 25,000

71 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 680,000 7,88 5 358,40 CS ÚRS 2018 02

VV " V 1/ vozovka - nová  k-ce A: spoj.postřik PS-A 0,40kg/m2 "

VV 680,0 680,000

72 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 680,000 11,30 7 684,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 1/ vozovka - nová  k-ce A: spoj.postřik PS-A 0,60kg/m2 "

VV 680,0 680,000

73 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 680,000 225,00 153 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 1/ vozovka - nová k-ce A: obrus ACO11+, 40mm  "

VV 680,0 680,000

VV ACO104 Součet 680,000

74 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 935,000 225,00 210 375,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 40mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " V2/ chodník - nová  k-ce B:  ZD6  šedá + červená SLP "

VV 920,0+15,0 935,000

VV ZD6A104 Součet 935,000

Strana 22 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

75 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A
m2 15,000 23,30 349,50 CS ÚRS 2018 02

VV " V 2/ chodník - nová k-ce B:  ZD6  červená SLP "

VV 15,0 15,000

76 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 929,200 307,50 285 729,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V2/ chodník - nová k-ce B:  ZD6  šedá, profil H (vzor.řezy) "

VV 920,0*1,01 929,200

77 M 592451190-06 dlažba skladebná pro nevidomé hmatová H-TVAR  20x16,5x6 cm  barevná: červená m2 15,450 397,50 6 141,38

VV " V2/ chodník - nová k-ce B:  ZD6 červená SLP, tvar H (vzor.řezy) "

VV 15,0*1,03 15,450

78 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 150,000 272,00 40 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " V3/ sjezdy - nová k-ce C:  ZD8  šedá (H)+ červená SLP (100/200) "

VV 135,0+15,0 150,000

VV ZD8B104 Součet 150,000

79 K 596212224
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny B
m2 15,000 25,00 375,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V3/ sjezdy - nová k-ce C:  ZD8 červená SLP  (100/200) "

VV 15,0 15,000

80 M 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 139,050 347,30 48 292,07 CS ÚRS 2018 02

VV " V 3/ sjezdy - nová -kce C:  ZD8  šedá / H profil, viz. vzor.řezy " 

VV 135,0*1,03 139,050

81 M 59245006-08 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 15,450 390,00 6 025,50

VV " V3/ sjezdy - nová -kce C:  ZD8 červená SLP  (100/200) "

VV 15,0*1,03 15,450

82 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  dlažby - 

drobným kamenivem fr.0-4
m2 1 085,000 60,00 65 100,00

VV " chodníky (B)  ZD6 "

VV ZD6A104 935,000

VV " vjezdy (C)  ZD8  "

VV ZD8B104 150,000

VV Součet 1 085,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 390,50

83 K 635111215-032 Násyp pod podlahy ze štěrkodrti fr. 0-32  se zhutněním m3 5,550 1 310,00 7 270,50

VV " V 17/ překrytí teplovodu pro roznesení zátěže "

VV " štěrk.polštář 0-32 (0,15m  37m2)  pod  PZD desky "

VV 0,15*37,0 5,550

VV m3POLSTAR104 Mezisoučet 5,550
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84 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 9,000 680,00 6 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 11/ okapový chodník : bet.dlažba  500/500mm vč.lože "

VV 9,0 9,000

VV OCH104 Mezisoučet 9,000

D 8 Trubní vedení 144 732,35

85 K 831383195-015

Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní beton. nebo kamenin. potrubí - jádrový 

vývrt,  napojovací sedlo DN150 pro hlavní potrubí DN 300-1000 z betonu a kameniny, 

těsnění/ M+D komplet

kus 3,000 3 340,00 10 020,00

VV " navrtávka s náledným vložením sedlové odbočky (standard Easy Clip)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " v. -011,  Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  do stoky /výkr. -002  Situace "

VV " V2, V3, V4  (DN150)  3 ks do stáv.kanaliz."    3 3,000

VV Součet 3,000

86 K 831383196-010

Napojení kanal.přípojky PVC DN100  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

univerzální sedlo pro DN100 (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení 

do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 10,000 2 890,00 28 900,00

VV " výkr. -010  Výkaz výměr + výkr. Situace:  drenáž  zaústění do UV -11 x "

VV " větev A / vlevo "              2 2,000

VV " větev A / vpravo "           2 2,000

VV " větev B / vlevo "              4 4,000

VV " větev B / vpravo "            2 2,000

VV DRENnapoj104 Součet 10,000

87 K 831383196-015

Napojení kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a 

vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 2,000 3 340,00 6 680,00

VV
" v. -011,  Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  do nových vpustí /výkr. -002  Situace 

"

VV " V1  (DN150)  do nové  V 2 "     1 1,000

VV " V5  (DN150)  do nové  V 3 "     1 1,000

VV Součet 2,000

88 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 45,000 486,00 21 870,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PVC přípojky DN150  (SN10  pod vozovkou) "

VV " v.-011 Uliční vpust:  tabulka UV,  výpis 5 ks přípojek V1-5  (celk.45 m) "

VV 7,0+2,0+3,0+7,0+26,0 45,000

VV Pripoj150UV104 Součet 45,000

89 K 877265221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

dvouosé DN 110
kus 10,000 283,00 2 830,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010  Výkaz výměr+výkr. Situace:  drenáž  (T kusy pro připojení do UV) -10 x "

VV DRENnapoj104 10,000

90 M 286132900 tvarovka T-kus drenážního systému DN 100 kus 10,000 187,50 1 875,00 CS ÚRS 2018 02
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VV DRENnapoj104 10,000

91 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 5,000 195,00 975,00 CS ÚRS 2018 02

VV " v.-010, Uliční vpust: V1-5:  koleno napojení na UV "  5 5,000

VV KOLENO104 Mezisoučet 5,000

92 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 100,50 502,50 CS ÚRS 2018 02

VV KOLENO104 5,000

93 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 5,000 195,00 975,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 20/  DM ul. vpustí  3 ks UV : ucpávky přípojek po zrušených  UV "

VV 3 3,000

VV " PÚ 22/ DM kanal. šachty 1 ks: ucpávky přípojky do šachty po zrušení funkce šachty "

VV " přítok do šachty (2ks ? odhad) "              2 2,000

VV pUCPAVKY104 Součet            UCPAVKY přípojek 5,000

94 M 59711852-01 ucpávka pro zaslepení zruš.přípojky bude upřesněna dle stávaj.kanalizace kus 5,000 45,00 225,00

VV " ucpávky přípojek "

VV pUCPAVKY104 5,000

95 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 400
kus 1,000 542,00 542,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 20/ DM kanaliz.šachty 1 ks: ucpávky odtoku kanalizace po zrušené šachtě "

VV " odtok z šachty "          1 1,000

VV kUCPAVKY104 Součet          UCPAVKY  kanalizace 1,000

96 M 59711859-01
ucpávka pro zaslepení zruš. kanalizace bude upřesněna dle stávaj.kanaliz.potrubí z 

šachty ( DN300-500)
kus 1,000 2 737,50 2 737,50

VV " ucpávky kanalizace /šachet"

VV kUCPAVKY104 1,000

97 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 602,00 3 010,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011, tabulka UV,  5 ks přípojek V1-5:  přípojky DN150: zkoušky "

VV 5 5,000

98 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 5,000 1 130,00 5 650,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011/  Uliční vpust: 5x nové vpusti V1-5/ hl. 1,12m (celk.1,27m vč.lože)"   

VV 5 5,000

VV UVks104 Součet 5,000

99 M 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro PVC kus 5,050 510,00 2 575,50

VV UVks104*1,01 5,050

100 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 5,050 765,00 3 863,25 CS ÚRS 2018 02

VV UVks104*1,01 5,050

101 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 468,00 468,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 22 /  DM  kanal.šachty  1 ks/poklop  "       1 1,000

102 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 070,00 5 350,00 CS ÚRS 2018 02
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VV " výkr. -011/  Uliční vpust: 5x nové vpusti V1-5, (D400)  "   

VV 5 5,000

103 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 5,000 5 940,00 29 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV " mříž vč. rámu " 

VV UVks104 5,000

104 M 59223874-01 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 5,000 789,80 3 949,00

VV UVks104 5,000

105 K 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 3,000 461,00 1 383,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 21/ DM ul. vpustí  3 ks /mříže "            3 3,000

106 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 1 760,00 8 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V14/ výšk. úprava poklopů IS:  kanaliz. poklopy "  5,0 5,000

107 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 1,000 1 010,00 1 010,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V14/ výšk. úprava poklopů IS"

VV " vodovodní  šoupata "              1 1,000

108 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 52,600 16,00 841,60 CS ÚRS 2018 02

VV " přípojky ul.vpustí "

VV Pripoj150UV104 45,000

VV " křížení  IS s  výkopy  pro UV + jejich přípojky "

VV KABELm104 7,600

VV Součet 52,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 389 737,09

109 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 199,00 398,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -013: výpis pro SO 104  "  

VV " 1x  IP 10b - nová "  1 1,000

VV " 1x  IP 10a - nová "  1 1,000

VV Součet 2,000

110 M 40445552 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV " 1x  IP 10b - nová "  1 1,000

VV " 1x  IP 10a - nová "  1 1,000

VV Součet 2,000

111 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000 746,00 1 492,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -013: výpis pro SO 104  "  

VV " 1x  IP 10b - nová "  1 1,000

VV " 1x  IP 10a - nová "  1 1,000

VV SloupkySDZ104 Součet 2,000

112 M 40445235 sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 177,50 2 355,00 CS ÚRS 2018 02

VV SloupkySDZ104 2,000
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113 K 916131113-20
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř. C16/20
m 221,000 270,00 59 670,00

VV " V8/ bet.přídlažba 500/250mm...MB / vzor. řezy výkr. -005...006 "

VV 221,0 221,000

114 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 225,420 156,00 35 165,52 CS ÚRS 2018 02

VV " V8/ bet.přídlažba 500/250mm...MB / vzor. řezy výkr. -005...006 "

VV 221,0*1,02 225,420

115 K 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C16/20
m 149,000 232,00 34 568,00

VV " V 4/ silniční obruby 150/250/ vzor.řezy - 005...006 "

VV " délka vč.2ks  obloukových R5 "           115,0 115,000

VV " V 5/ nájezdové obrubníky/mb "      7,0+19,0 26,000

VV " V6/ obrub. přechodové/ ks "             (4+4)*1,0 8,000

VV Součet 149,000

116 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 113,008 169,50 19 154,86 CS ÚRS 2018 02

VV " V 4/ silniční obruby 150/250 "                     115,0*1,01 116,150

VV " - odpočet  obloukových (tvarovky R=1,0) "    

VV -OBLOUKobrub104 -3,142

VV Součet 113,008

117 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 3,142 474,00 1 489,31 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. Situace : vjezd u větvě B : 2x obruby siln.oblouk. vně.R=1,0 "        

VV "  3,142m= 4 kusy  R1 dl.78cm"

VV 2*(PI*2*1,0)/4 3,142

VV OBLOUKobrub104 Mezisoučet 3,142

118 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 26,260 130,50 3 426,93 CS ÚRS 2018 02

VV " V 5/ obrubníky nájezdové /mb "   (7,0+19,0)*1,01 26,260

119 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 8,080 383,30 3 097,06 CS ÚRS 2018 02

VV " V6/ obrub. přechodové/ ks "        (4+4)*1,0*1,01 8,080

120 K 916231213-20
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého tř. C16/20
m 470,000 210,00 98 700,00

VV " V7/ chdoníkové obrubníky / vzor. řezy - 005- 006 "

VV 470,0 470,000

121 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 474,700 116,30 55 207,61 CS ÚRS 2018 02

VV " V7 /  obrubník chodníkový 80/250/1000 "

VV 470,0*1,01 474,700

122 K 916921100-11
Příplatek obrubníky:  oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: komplet úsek 

výkr. Situace SO 104
kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

VV " výkr. -002 Situace   "

VV " silniční R=3m, 1x "               1*(PI*2*3,0)/4 4,712

VV " chodníkové R=3m, 7x "      7*(PI*2*3,0)/4 32,987

VV " chodníkové R2=m, 4x "      4*(PI*2*2,0)/4 12,566

VV Mezisoučet        celkem mb / pomocný výpočet 50,265

VV " komplet (řezání, oblouky mimo tvarovky R=1m) "     1 1,000
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123 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,087 2 770,00 3 010,99 CS ÚRS 2018 02

VV " V8/ bet.přídlažba / vzor. řezy výkr. -005...006 + výkr. Situace -002"

VV "( beton pro 2.opěru přídlažby v místech nájezdů na parkoviště) "

VV " větev A "        (3,85+2,5*15)*0,10*0,15 0,620

VV " větev B "        (3,6+2,5*11)*0,10*0,15 0,467

VV Součet 1,087

124 K 919111114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 

krytu
m 144,067 127,00 18 296,51 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka pro dilatační spáry ve vrstvě SC C8/10 (KSC), po 6m"

VV " V1/ vozovka - nová k-ce A: směs SC8/10, 130mm "

VV " dl. větve A= 57,99m, š.6,0m "          (57,99/6-1)*6,0 51,990

VV " dl. větve B= 56,98m, š.6,01...9,0m "  (56,98/6-1)*(6,01+9,0)/2 63,767

VV " V3/ sjezdy- nová k-ce C: směs SC8/10, 120mm ( výkr. -010)"

VV 2,55+8,8+6,1+4,0 21,450

VV Mezisoučet 137,207

VV " do 5% odchylka řezů po 6m "

VV 0,05*137,207 6,860

VV Součet 144,067

125 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 

mm s prořezáním
m 6,000 85,50 513,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V15/ zálivka spáry zarovn. řezu (v obrusné vrstě ACO) "

VV 6,0 6,000

VV ZalivkaACO104 Součet 6,000

126 K 919724100-01
Drenážní geosyntetikum tl.15 mm se součinitelem propustnosti > 1.10-4 m.s-1. , vč. 

dodávky
m2 37,500 45,00 1 687,50

VV " V16/ drenáž.geosyntetikum u obrubníku, š.0,5 m "

VV " v místě sjezdů k parkov.plochám, 75mb "      0,5*75,0 37,500

127 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,000 58,20 349,20 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 21/ zarovn.řezy do 50mm /pro 40mm obrus  ACO "         

VV 6,0 6,000

128 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,000 73,40 440,40 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 21/ zarovn.řezy do 100mm /pro 60mm podklad  ACP (odsazen.napojení)"  

VV 6,0 6,000

129 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 680,000 0,63 428,40 CS ÚRS 2018 02

VV " očištění pod PS pro ACO "

VV ACO104 680,000

130 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,600 2 990,00 10 764,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 19 / DM plot  + s podezdívkou š.0,20m 36mb:  základy podezdívky"

VV " (bet. podezdívka vč. základů = celk.hl.0,80m) "

VV 0,20*(0,80-0,30)*36,0 3,600

131 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 2,160 4 460,00 9 633,60 CS ÚRS 2018 02
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VV " PÚ 19 / DM plot  + s podezdívkou š.0,20m 6mb:  bet. podezdívka "

VV " (bet. podezdívka vč. základů = celk.hl.0,80m) "

VV 0,20*0,30*36,0 2,160

132 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 6,000 335,00 2 010,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -013: výpis pro SO 104  "  

VV " demostnáž stávajících "

VV " 2x sestava:  B1+E13"                           2 2,000

VV " 1x sestava:  B29+E13+E8d "              1 1,000

VV " 1x  značka:  IP4b  "                                     1 1,000

VV " 1x  značka:  B2  "                                         1 1,000

VV " 1x  značka:  P4  "                                         1 1,000

VV Součet    /vrátit správci 6,000

133 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 10,000 46,40 464,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -013: výpis pro SO 104  "  

VV " demostnáž stávajících "

VV " 2x sestava:  B1+E13"                           2*2 4,000

VV " 1x sestava:  B29+E13+E8d "              1*3 3,000

VV " 1x  značka:  IP4b  "                                     1 1,000

VV " 1x  značka:  B2  "                                         1 1,000

VV " 1x  značka:  P4  "                                         1 1,000

VV Mezisoučet        zrušené cedule /vrátit správci 10,000

VV Součet 10,000

134 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 22,000 291,00 6 402,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 18 / DM plot  -bez podezdívky 6mb:  sloupky 4ks "

VV 4 4,000

VV " PÚ 19 / DM plot  + s podezdívkou š.0,20m 36mb:  sloupky 18ks "

VV 18 18,000

VV Součet 22,000

135 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 36,000 52,20 1 879,20 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 19 / DM plot  + s podezdívkou š.0,20m 36mb:  pletivo v.1,5m "

VV 36,0 36,000

136 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 6,000 76,50 459,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 18 / DM plot - bez podezdívky  6mb:  drát.výplň  v.1,2*š.2,0m, 3ks "

VV 2,0*3 6,000

137 K 985311315-R

Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami -kompletní pojízdný systém do 

exteriéru pro nájezdy: očištění podkladu, vysušení,spojovací adhez.můstek 

2mm,reprofilace cem.sanač. maltou 70mm, stěrka 5mm, ochranný nátěr, vše vč. 

příplatků ploch do 10m2

m2 2,500 3 750,00 9 375,00

VV " V18/ úprava v místě napojení garáže - na sjezd - pojízdný systém "

VV " kompletní systémová skladba"              2,5      2,500

D 997 Přesun sutě 423 597,45
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138 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 214,155 39,30 8 416,29 CS ÚRS 2018 02

VV SUTasfFA104 145,920

VV SUTkamen104 41,344

VV SUTbetSYPK104 26,891

VV Součet 214,155

139 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 497,255 9,30 41 824,47 CS ÚRS 2018 02

VV SUTasfFA104*(22-1) 3 064,320

VV SUTkamen104*(22-1) 868,224

VV SUTbetSYPK104*(22-1) 564,711

VV Součet 4 497,255

140 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 152,557 44,30 6 758,28 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetKUS104 152,557

141 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 3 203,697 11,90 38 123,99 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka na recyklaci s poplatkem "

VV SUTbetKUS104*(22-1) 3 203,697

142 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 169,816 538,00 91 361,01 CS ÚRS 2018 02

VV HMOTYzb104 169,051

VV HMOTYkovy104 0,765

VV Součet 169,816

143 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 553,896 15,90 56 506,95 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka  (recyklace)  s poplatkem "

VV HMOTYzb104*(22-1) 3 550,071

VV " skládka investora do 6km  (nebo sběrna) "

VV HMOTYkovy104*(6-1) 3,825

VV Součet 3 553,896

144 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 26,891 152,00 4 087,43 CS ÚRS 2018 02

VV "  bet. základy, podezdívka, patky SDZ /odd.9HSV "

VV SUTbetSYPK104 26,891

145 K 997221611-02 Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku t 105,119 225,00 23 651,78

VV " suť beton.kusová "

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "    105,0*0,290 30,450

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "       360,0*0,205 73,800

VV " betony DM UV 3 ks:  0,395m3"         0,395*2,20            0,869

VV Součet 105,119

146 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 152,557 37,50 5 720,89

VV SUTbetKUS104 152,557

147 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,765 458,00 350,37 CS ÚRS 2018 02

VV " panely naloženy rovnou při demontáži "       0 0,000

VV HMOTYkovy104 0,765

VV Součet 0,765
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148 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 179,448 250,00 44 862,00 CS ÚRS 2018 02

VV " beton technicky upravený /separovaný (kusy do 0,5m)"

VV " suť beton.kusová "

VV " odd.1+3  HSV "

VV " bet. dlaždice tl.50mm "        (25,5+319,5)*0,125*1,1 47,438

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "    105,0*0,290 30,450

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "       360,0*0,205 73,800

VV " betony DM UV 3 ks:  0,395m3"         0,395*2,20            0,869

VV SUTbetKUS104 Mezisoučet 152,557

VV " suť beton.sypká "

VV "  bet. základy, podezdívka, patky SDZ,  /odd.9HSV "

VV " sut odd.9 HSV celkem "                     27,656 27,656

VV "- odpočet kov. materiály (hmoty) do skl. investora (oplocení SDZ apod.)"

VV -HMOTYkovy104 -0,765

VV SUTbetSYPK104 Mezisoučet 26,891

VV Součet 179,448

149 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 169,051 300,00 50 715,30 CS ÚRS 2018 02

VV " ŽB panely 397m2 "      397*0,425 168,725

VV " ŽB šachta DM 1ks:  0,136m3 (odd.3HSV)"    0,136*2,40            0,326

VV HMOTYzb104 Mezisoučet 169,051

150 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 145,920 300,00 43 776,00 CS ÚRS 2018 02

VV " FA =frézovaný asfalt  do 0,10m  570 m2 "         

VV 570,0*0,256 145,920

VV SUTasfFA104 Mezisoučet 145,920

151 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 41,344 180,00 7 441,92 CS ÚRS 2018 02

VV " suť celkem "                                              536,528 536,528

VV " - jiné sutě dle poplatků "

VV -SUTbetKUS104 -152,557

VV -SUTbetSYPK104 -26,891

VV -SUTasfFA104 -145,920

VV -HMOTYzb104 -169,051

VV -HMOTYkovy104 -0,765

VV SUTkamen104 Mezisoučet 41,344

152 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora
t 0,765 1,00 0,77

VV " POZNÁMKA "

VV " POLOŽKA: je určena pro vyčíslení sutě a hmot  "

VV " na SKLÁDKU INVESTORA (nebo sběrny, dle stavu materiálů)"

VV " Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot "

VV " na místo určené investorem "
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VV Mezisoučet  POZNÁMKA 0,000

VV " odd. 8 HSV /  DM kovy (mříže, koše UV 3ks, poklop šachta 1ks)  "

VV 3*0,120+1*0,180 0,540

VV " značky SDZ: 10 ks cedule, 6ks sloupky"

VV 10*0,004+6*0,0025 0,055

VV " pletivo 36m "                             36*0,002 0,072

VV " rámov.oplocení 6m "               6*0,009 0,054

VV " 22ks sloupky oplocení"          22*0,002 0,044

VV HMOTYkovy104 Mezisoučet         HMOTY KOVY 0,765

VV Součet 0,765

D 998 Přesun hmot 51 949,12

153 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 241,040 110,00 26 514,40 CS ÚRS 2018 02

VV " dlážděné plochy "           241,04 241,040

VV PresDLAZBY104 Mezisoučet 241,040

154 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 610,655 40,00 24 426,20 CS ÚRS 2018 02

VV " přesun celkem "          856,099 856,099

VV - PresDLAZBY104 -241,040

VV -PresunPREFA104 -4,404

VV Součet 610,655

155 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 4,404 229,00 1 008,52 CS ÚRS 2018 02

VV " desky PZD na překrytí teplovodu "      

VV 88*0,00459+88,88*0,045 4,404

VV PresunPREFA104 Mezisoučet 4,404

D PSV Práce a dodávky PSV 13 833,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 833,91

156 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 74,000 93,80 6 941,20 CS ÚRS 2018 02

VV " V12 / nopová folie š.1,0m podél budov (výkr.-001 Situace)"  

VV 74,0*1,0 74,000

VV FOLIEm104 Mezisoučet 74,000

157 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 74,000 92,30 6 830,20 CS ÚRS 2018 02

VV " V12 / nopová folie š.1,0m podél budov (výkr.-001 Situace)  "

VV FOLIEm104/1,0 74,000

158 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,070 893,00 62,51 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 85 284,60
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D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 85 284,60

159 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,152 1 100,00 167,20 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky / celkem v SO 104 (35m patří do SO 114) "

VV CHRANcelk104*0,001 0,152

160 K 460010025-02 Vytyčení trasy inženýrských sítí v terénu volném km 0,045 3 750,00 168,75

VV " přípojky ul.vpustí UV "

VV Pripoj150UV104*0,001 0,045

161 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 151,500 26,30 3 984,45 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky / celkem "

VV CHRANcelk104 151,500

166 K 460510000-01
Kabelové prostupy z trub a žlabů - utěsnění konců montážní PUR pěnou, vč. dodávky 

pěny 
m3 0,161 1 500,00 241,50

VV " výkr. -012 Chráničky /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC žlabů č.1-14"

VV " utěsnění konců Chrániček rezervních, výkr.-002  Situace "

VV " (1 chránička č.7 započtena v SO 114) "

VV (0,20*0,155*0,20)*2*(14-1) 0,161

162 K 460510274 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm m 151,500 120,00 18 180,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC žlabů č.1-14"

VV " 1) pod vozovkou = 28,5m"       9,5+19,0 28,500

VV CHR1voz104 Mezisoučet      CHRÁNIČKA 1  stávaj. kabelů pod vozovkou 28,500

VV " 2) pod chodníkem = 98,5m"

VV 3,5+5+2,5+24+25+24+6,5+4*2 98,500

VV CHR2chod104 Mezisoučet  CHRÁNIČKA 2   stávaj. kabelů pod chodníkem 98,500

VV " 3) pod sjezdy =24,5 m"

VV 3,5+3,5+10+7,5 24,500

VV CHR4sjezd104 Mezisoučet  CHRÁNIČKA 3  stáv. kabelů pod sjezdy 24,500

VV " chránička (č.7) pod parkovištěm započteno v SO 114 : 35mb "   0 0,000

VV CHRANcelk104 Součet 151,500

163 M 56245120 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 139,000 285,00 39 615,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky / celkem:  151,5m "

VV (CHRANcelk104/1,20)*1,10 138,875

VV 139-138,875 0,125

VV Součet 139,000

164 M 56245119 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 139,000 150,80 20 961,20 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -012 Chráničky / celkem:  151,5m "

VV (CHRANcelk104/1,20)*1,10 138,875

VV 139-138,875 0,125

VV Součet 139,000

165 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,300 855,00 1 966,50 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 55 CC-CZ: 21122

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 3 296 096,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 296 096,15 21,00% 692 180,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 988 276,34

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 114 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 296 096,15

HSV - Práce a dodávky HSV 3 275 830,92

    1 - Zemní práce 1 139 822,54

    2 - Zakládání 49 459,20

    4 - Vodorovné konstrukce 18 228,92

    5 - Komunikace pozemní 1 493 580,07

    8 - Trubní vedení 157 213,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 239 973,26

    997 - Přesun sutě 99 122,56

    998 - Přesun hmot 78 430,77

M - Práce a dodávky M 20 265,23

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 20 265,23

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 114 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 296 096,15

D HSV Práce a dodávky HSV 3 275 830,92

D 1 Zemní práce 1 139 822,54

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní 

prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )
m2 1 155,000 45,00 51 975,00

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. B/114-008 - Příprava území (dále už jen PÚ) "

VV "  výkr. B/114-009 - Situace -Výkaz výměr (dále už jen V) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 114 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu č.-001...-012 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 2 /zeleň-výkop pro nové parkov.: odstranění drnu 0,15m"

VV 1120,0 1 120,000

VV " PÚ 3 /zeleň-výkop pro ZP za obrubou: odstranění drnu 0,15m"

VV 35,0 35,000

VV SKRYVKAdrn114 Mezisoučet 1 155,000

VV Součet 1 155,000

2 K 113107177
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 

m2
m2 80,000 307,00 24 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 6 / beton. plocha -bour. pro parkov./ DM betonu tl.0,25"

VV 80,0 80,000

3 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 60,000 116,00 6 960,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1/ vozovka -bour. pro nová parkov.: frézov. 0,10m "

VV 60,0 60,000

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 114 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ
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4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 65,000 110,00 7 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka "

VV " PÚ 9 / DM  silnič. bet. přídlažby   250/80/500 ( na skládku), mb "

VV 65,0 65,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 65,000 53,80 3 497,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 8 / DM  silnič.obrubník  150/250/1000 ( na skládku) "

VV 65,0 65,000

6 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 19,966 18,80 375,36 CS ÚRS 2018 02

VV " odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS:  výkr. -002  Situace "

VV " kanal. pod stáv. zelení (min.1m,) komunikacemi (min.1,8m)=příplatek =0"       

VV "(0,5+0,5+0,5)*(0,50-(1,0-0,5))*..... =0 "      0 0,000

VV " vodovod "       

VV ((0,50+0,20+0,50)*(0,30/2+0,39-(1,0-0,5)))*(30+12) 2,016

VV " plyn "

VV ((0,50+0,15+0,50)*(0,30/2+0,39-(0,8-0,5)))*12,0 3,312

VV " kabely (dle chrániček) +ZÚ komun. "       

VV (0,5+0+0,5)*(0,30/2+0,39-((0,6+0,9)/2-0,5))*35,0 10,150

VV (0+0+0,5)*(0,30/2+0,39-((0,6+0,9)/2-0,5))*(6+2*1,0) 1,160

VV ISodkop114 Mezisoučet 16,638

VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 20% "

VV 0,20*ISodkop114 3,328

VV cISodkop114 Součet 19,966

7 K 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 4,332 1 130,00 4 895,16

VV " ověř. hl. IS:  bude upřesněno dle správců sítí (TZ-SO 114, odstavec  -e), výrk.-002) "

VV " kabely  "       

VV 0,8*0,8*(0,30/2+0,39-0,10+0,50)*2 1,203

VV " vodovod "

VV 0,8*0,8*(0,30/2+0,39-0,10+0,50)*3 1,805

VV " plyn "

VV 0,8*0,8*(0,30/2+0,39-0,10+0,50)*1 0,602

VV SONDY114 Mezisoučet 3,610

VV " rerva sond " 0,20*SONDY114 0,722

VV cSondyIS114 Součet    6x  0,8/0,8 4,332

8 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 8,241 158,00 1 302,08

VV " ruční odkopy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS) "

VV 0,30*cISodkop114 5,990

VV Mezisoučet 5,990

VV " vzor. řez větev A + výkr. Situace, podél  podezdívky oplocení "

VV " PÚ 3 /zeleň-výkop pro ZP za obrubou: odkop zem. 0,09m"

VV " celkově 35m2,  z toho ručně: "
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VV "A"       (3,6+2,5*11+4,5/2)*(0,5+1,0)/2*0,09 2,251

VV Mezisoučet 2,251

VV rODKOPzem114 Součet 8,241

9 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 385,500 135,00 52 042,50 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro nové parkov.: odkop zem. 0,04m "

VV 0,04*60,0 2,400

VV " PÚ 2 / zeleň -výkop pro nové parkov.: odkop zem. 0,24m "

VV 0,24*1150,0 276,000

VV " PÚ 3 /zeleň-výkop pro ZP za obrubou: odkop zem. 0,09m"

VV 0,09*35,0 3,150

VV " PÚ 4 /nezpevn. štěrk.plocha -bour. pro parkov./ odkop zem. 0,04m "

VV 0,04*220,0 8,800

VV " +dopočet zbytku odkopů pro ŠDb v místě obrub vč. rozšíř. za ně (vzor.řezy)"

VV " V1/ k-ce parkoviště "        0,20*(435-420) 3,000

VV " V2/ k-ce parkoviště "        0,20*(920-880) 8,000

VV " V3/ k-ce ZP (chodník ZD6) za obrubou "  0,20*0,5*(8,0+14,0) 2,200

VV " PÚ 11 / odkop zeminy (snížení nivelety pláně/vzor. řezy+podélný profil), M3"

VV 92,0 92,000

VV Mezisoučet 395,550

VV "  - ruční sondy ve tř. 3  cca 75% "

VV -0,75*(cSondyIS114-(0,8*0,8*0,50*6)) -1,809

VV "  - ruční odkopy zeminy (ve tř. 3  100%  pásma IS, + podél plotu A)"

VV -rODKOPzem114 -8,241

VV sODKOPzem114 Součet 385,500

10 K 122302201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)   v hornině tř. 4
m3 7,893 386,00 3 046,70

VV          " odkopy štěrku nezpevn. štěrk.ploch: ručně "

VV " vzor. řez větev B + výkr. Situace, podél  podezdívky oplocení "

VV " PÚ 5 /nezpevn. štěrk.plocha -bour. pro ZP za obrubou./ odkop štěrku 0,24m"

VV " celkově 40m2,  z toho ručně: "

VV (2,0+3,85+2,5*15+0,5)*(0,5+1,0)/2*0,24 7,893

VV rODKOPsterk114 Součet 7,893

11 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 104,304 180,00 18 774,72 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro parkov./ odkop štěrku 0,25m "

VV 0,25*60,0 15,000

VV " PÚ 4 /nezpevn. štěrk.plocha -bour. pro parkov./ odkop štěrku 0,35m "

VV 0,35*220,0 77,000

VV " PÚ 5 /nezpevn. štěrk.plocha -bour. pro ZP za obrubou./ odkop štěrku 0,24m"

VV 0,24*40,0 9,600

VV " PÚ 6 / beton. plocha -bour. pro parkov./ odkop štěrku 0,14m"

VV 0,14*80,0 11,200

VV Mezisoučet 112,800
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VV "  - sondy ve tř. 4 cca 25% "

VV -0,25*(cSondyIS114-(0,8*0,8*0,50*6)) -0,603

VV "  - ruční odkopy štěrku (ve tř. 4  podél plotu)"

VV -rODKOPsterk114 -7,893

VV Mezisoučet -8,496

VV sODKOPsterk114 Součet 104,304

12 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,594 18,80 11,17 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 10/ výkop drenážní rýhy v zemině (pro trativod ) 80 mb "

VV " výkr. Situace - křížení stávaj. IS s částí rýhy pro drenáž "

VV " kabel VO "        1*(0,5+0+0,5)*((0,30+0,60)/2*0,60) 0,270

VV " vodovod "        1*(0,5+0,20+0,5)*((0,30+0,60)/2*0,60) 0,324

VV Součet 0,594

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,600 263,00 5 680,80 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 10/ výkop drenážní rýhy v zemině (pro trativod ) 80 mb "

VV " výrk. -006...-007  vzor. řezy A,B "

VV (0,30+0,60)/2*0,60*80,0 21,600

VV sRYHY060z114 Součet 21,600

14 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 35,000 226,00 7 910,00 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  kabel 35m"

VV CHRANm114 35,000

15 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22,260 18,80 418,49 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  35m"

VV " celkem: ruční rýhy pro chráničky v pásmu stávaj.kabelů "

VV RYHAchran114 22,260

16 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 22,260 1 310,00 29 160,60 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  35m"

VV " ruční rýhy pro chrán.v pásmu st.kabelů (od pláně parkov.)"

VV 0,60*(1,2+0,25-0,39)*CHRANm114 22,260

VV RYHAchran114 Mezisoučet 22,260

VV rRYHYCHRz114 Součet   ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v zemině 22,260

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,605 670,00 7 105,35 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  35m"

VV " zásyp rýh  chrániček (po pláně parkov.)"

VV " celkov.prostor rýhy "

VV RYHAchran114 22,260

VV " - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček "

VV -LOZEchran114 -2,100

VV -OBSYPchran114 -8,470

VV -0,20*0,155*35,0 -1,085

VV ZASYPchran114 Mezisoučet 10,605

18 M 583312010 štěrkopísek netříděný t 21,206 222,80 4 724,70 CS ÚRS 2018 02
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VV " chráničky, zásyp "

VV ZASYPchran114*1,84*1,05*1,035 21,206

19 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 8,470 416,00 3 523,52 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  35m: obsyp písek"

VV 0,60*(0,155+0,30)*35,0 9,555

VV -0,20*0,155*35,0 -1,085

VV OBSYPchran114 Mezisoučet 8,470

VV Součet 8,470

20 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 16,130 277,50 4 476,08 CS ÚRS 2018 02

VV " chráničky, obsyp "

VV OBSYPchran114*1,84*1,035 16,130

21 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 3,600 281,00 1 011,60 CS ÚRS 2018 02

VV " výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky Š1, výkr. -002  Situace "

VV " voda "  1,2*2 2,400

VV VODAkan114 Mezisoučet 2,400

VV " plyn "  1,2*1 1,200

VV PLYNkan114 Mezisoučet 1,200

VV Součet 3,600

22 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9,893 18,80 185,99 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro přípojku ŠACHTY, v.-002 Situace "

VV " křížení + mtž. otvory napojení do stáv. kan.1x "

VV (0,5+0,20+0,5)*(0,5+0,20+1,0)*VODAkan114 4,896

VV (0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+1,0)*PLYNkan114 2,277

VV " od Š1 do stáv. sŠ"            1,6*0,5*3,4*1 2,720

VV ISvykopKAN114 Mezisoučet  IS výkop kanalizace 9,893

23 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 176,898 243,00 42 986,21 CS ÚRS 2018 02

VV "  odvodnění / výkr.-011:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " (výkop od pláně parkov. -0,39m/UV 2ks,  přípojky 39mb) "  

VV " UV "                   1,5*1,5*(0,15+1,12-0,39)*2              3,960

VV " přípojky " 0,9*((0,15+1,12+3,2)/2-0,39)*(39,0-2*0,5) 63,099

VV " napojení do Š1, výkop v rámci nové Š1"   0                             0,000

VV " výkr. -010, šachta:  přípojka DN 400, dl.25 m, Š 1x, výkop napoj.1x "

VV " šachta Š1/vozovka "   2,4*2,4*(3,2-0,39)*1 16,186

VV " přípojka/vozov.+zeleň. " 

VV 1,2*((3,2+3,6)/2-(0,39+0,15)/2)*(25,0-1*2*0,55) 89,768

VV " napojení do sŠ/zeleň "  1,6*1,6*(3,6-0,15)*1 8,832

VV cRYHYkan114 Mezisoučet  RYHY kanal.prostor k zásypům  CELKEM 181,845

VV "  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem "

VV -rRYHYKANz114 -4,947

VV sRYHYKANz114 Součet strojní RÝHY KANALIZACE 176,898

24 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 4,947 863,00 4 269,26 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění:  ruční dokopání (50% z pásma IS) pro vpustě, + kan.přípojky od UV " 
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VV 0,50*ISvykopKAN114 4,947

VV rRYHYKANz114 Součet ruční RÝHY KANALIZACE 4,947

25 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 150,780 10,00 1 507,80 CS ÚRS 2018 02

VV "  odvodnění / výkr.-011:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " (výkop od pláně parkov. -0,39m/UV 2ks,  přípojky 39mb) "  

VV " UV "                   4*1,5*(0,15+1,12-0,39)*2              10,560

VV " přípojky "  2*((0,15+1,12+3,2)/2-0,39)*(39,0-2*0,5) 140,220

VV " napojení do Š1, výkop v rámci nové Š1"   0  0,000

VV " výkr. -010, šachta:  přípojka DN 400, dl.25 m, Š 1x, výkop napoj.1x "

VV " šachta Š1 /vozovka "   4*2,4*(3,2-0,39)*1 26,976

VV " přípojka/vozov.+zeleň. " 

VV 2*((3,2+3,6)/2-(0,39+0,15)/2)*(25,0-1*2*0,55) 149,614

VV " napojení do sŠ/zeleň "  4*1,6*(3,6-0,15)*1 22,080

VV Mezisoučet 349,450

VV -PAZENI4m114 -198,670

VV PAZENI2m114 Součet  150,780

26 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 198,670 20,00 3 973,40 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010, šachta:  přípojka DN 400, dl.25 m, Š 1x, výkop napoj.1x "

VV " šachta/vozovka "   4*2,4*(3,2-0,39)*1 26,976

VV " přípojka/vozov.+zeleň. " 

VV 2*((3,2+3,6)/2-(0,39+0,15)/2)*(25,0-1*2*0,55) 149,614

VV " napojení do sŠ/zeleň "  4*1,6*(3,6-0,15)*1 22,080

VV PAZENI4m114 Součet  198,670

27 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 150,780 5,00 753,90 CS ÚRS 2018 02

VV PAZENI2m114 150,780

28 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 198,670 10,00 1 986,70 CS ÚRS 2018 02

VV PAZENI4m114 198,670

29 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 97,294 180,00 17 512,92 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: str. rýhy pro vpustě+ kan.přípojky  UV+šachtu "

VV sRYHYKANz114*0,55 97,294

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 125,020 540,00 67 510,80 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV+ vpusti, přípojka šachty+šachta Š1 "   

VV " prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3tř. ) "          

VV cRYHYkan114 181,845

VV " - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) "   

VV -LOZEkan114 -11,143

VV -OBSYPkan114 -34,362

VV -PI*(0,16/2)^2*Pripoj150UV114 -0,784

VV -PI*(0,42/2)^2*Pripoj400S114 -3,464

VV " -odpočet OP nových vpustí a šachty (UV po pláň parkov.)  "                     

VV -PI*(0,55/2)^2*(1,12-0,39)*2 -0,347

VV -PI*(1,25/2)^2*(3,2-0,07-0,39)*2 -6,725
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VV ZASYPkanSD114 Mezisoučet zásyp kanalizace ŠD 125,020

VV Součet 125,020

31 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 251,351 246,00 61 832,35 CS ÚRS 2018 02

VV " zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace "

VV ZASYPkanSD114*1,85*1,035*1,05 251,351

32 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 34,362 416,00 14 294,59 CS ÚRS 2018 02

VV " odvodnění: přípojky  ul. vpustí "

VV " výkr. -011, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl.39 m,  UV 2x, výkop napoj.1x "

VV 0,9*(0,16+0,3)*(39,0-2*2*0,5) 15,318

VV 1,5*(0,16+0,3)*0,5*2 0,690

VV 1,6*(0,16+0,3)*0,5*(2-1) 0,368

VV -PI*(0,16/2)^2*39,0 -0,784

VV " výkr. -010, šachta:  přípojka DN 400, dl.25 m, Š 1x, výkop napoj.1x "

VV 1,2*(0,42+0,3)*(25,0-1*2*0,55) 20,650

VV 2,4*(0,42+0,3)*0,55*1 0,950

VV 1,6*(0,42+0,3)*0,55*1 0,634

VV -PI*(0,42/2)^2*25,0 -3,464

VV OBSYPkan114 Mezisoučet  OBSYP kanalizace 34,362

VV Součet 34,362

33 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 65,439 277,50 18 159,32 CS ÚRS 2018 02

VV " kanalizace přípojky UV+Šachty , obsyp "

VV OBSYPkan114*1,84*1,035 65,439

34 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,000 65,30 1 436,60 CS ÚRS 2018 02

VV " mezideponie "

VV 2*PRISYPzem114 22,000

35 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 896,305 206,00 184 638,83 CS ÚRS 2018 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn114 173,250

VV Mezisoučet 173,250

VV " zemina a kamení "

VV cSondyIS114 4,332

VV rODKOPzem114 8,241

VV sODKOPzem114 385,500

VV rODKOPsterk114 7,893

VV sODKOPsterk114 104,304

VV sRYHY060z114 21,600

VV rRYHYCHRz114 22,260

VV sRYHYKANz114 176,898

VV rRYHYKANz114 4,947

VV Mezisoučet 735,975

VV " - zpět.použitá sypanina: zásypy (sondy, přispávka)"

VV -rZASYPzem114 -1,920

Strana 42 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -PRISYPzem114 -11,000

VV Mezisoučet -12,920

VV ODVOZvyk114 Součet 896,305

36 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 10 755,660 14,00 150 579,24 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk114*(22-10) 10 755,660

37 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,081 45,00 1 443,65 CS ÚRS 2018 02

VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPzem114 8,241

VV rODKOPsterk114 7,893

VV rRYHYKANz114 4,947

VV Mezisoučet 21,081

VV " zemina pro zpět. použití /přisypávka za obruby  "

VV PRISYPzem114 11,000

VV Součet 32,081

38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 896,305 18,80 16 850,53 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk114 896,305

39 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 613,349 180,00 290 402,82 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk114*1,80 1 613,349

40 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 1,920 540,00 1 036,80 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka (pro ruční zásyp) "

VV " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (vi. položka SONDY...)"

VV (0,8*0,8*0,50)*6 1,920

VV rZASYPzem114 Součet 1,920

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 455,000 12,00 17 460,00 CS ÚRS 2018 02

VV " úprava zem.pláně pod parkovišti  /vzor. řezy , vč. ploch pro obruby"

VV " V1/ komunikace parkoviště,dle  ŠDb"        435,0 435,000

VV " V2/ parkovací plochy,dle ŠDb "                     1020,0  1 020,000

VV Součet 1 455,000

42 K 181951102-11 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - ručně vibrační deskou, válcem m2 80,000 30,00 2 400,00

VV " vzor.řezy větev A,B + výkr. Situace, podél  stáv. oplocení "

VV " V3/ zpevněná plocha za obrubou (ZD6  šedá) dle ŠDb "

VV "(přístup.chodník mezi parkov. a plotem A,B) "  80,0 80,000

D 2 Zakládání 49 459,20

43 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 160,000 35,30 5 648,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V 8/ skl. drenáž.rýhy:   drenáž.trativod , (vz. řez , výkr. -006) "

VV " geotextilie š.2m "          80,0*2,0 160,000

44 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 168,000 28,40 4 771,20 CS ÚRS 2018 02

VV " geotextilie pro separační a filtrační funkce "
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VV " V 8/ skl. drenáž.rýhy:   drenáž.trativod , (vz. řez , výkr. -006) "

VV " dodávka geotextilie š.2m "     80*2,0*1,05 168,000

45 K 212752311-025
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých SN8 - DN 100 mm včetně lože ŠP a 

obsypu  kamenivem (fr.8-16)  celkově do 0,25 m3/m  otevřený výkop 
m 80,000 488,00 39 040,00

VV " V 8/ skl. drenáž.rýhy:   drenáž.trativod , (vz. řez , výkr. -006) "

VV 80,0 80,000

D 4 Vodorovné konstrukce 18 228,92

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,100 848,00 1 780,80 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  35m "

VV " lože písek, ŠP"             0,60*0,10*35,0 2,100

VV LOZEchran114 Mezisoučet  LOŽE chrániček 2,100

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 11,143 1 220,00 13 594,46 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl.39 m,  UV 2x, výkop napoj.1x "

VV 0,9*0,15*(39,0-2*0,5*2) 4,995

VV (0,15*1,5*1,5)*2      " pod UV" 0,675

VV (0,15*1,6*1,6)*(2-1)      " napojení do stáv. šachty (-1x do V1) " 0,384

VV " výkr. -010, kan.šachta:  přípojka DN 400 celk.dl.25 m,  Š  1x "

VV 1,2*0,15*(25,0-1*0,55*2) 4,302

VV (0,07*2,4*2,4)*1      " pod Š1" 0,403

VV (0,15*1,6*1,6)*1      " napojení do stáv. šachty sŠ " 0,384

VV LOZEkan114 Mezisoučet  LOŽE kanalizace SO 114 11,143

48 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011, Uliční vpusti: prstenec  2x nové vpusti/nové V1-2"

VV UVks114 2,000

49 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 2,020 300,00 606,00 CS ÚRS 2018 02

VV UVks114*1,01 2,020

50 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 525,00 525,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1 "

VV " vyrovn.prstenec pod rám poklopu  "          1 1,000

51 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,010 236,30 238,66 CS ÚRS 2018 02

VV 1,000*1,01 1,010

52 K 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm kus 1,000 434,00 434,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1 "

VV " vyrovnávky-pod pod rám poklopu  "          1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 1 493 580,07

53 K 564851114-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 180 mm m2 1 535,000 148,00 227 180,00

VV " plochy vč. rozšíření  ŠDb pod a za silnič.obrub. a přídlažby (vzor. řezy v.-004,5,6)"   

VV " V1/ komunikace parkoviště:  ŠDb 0-32,  tl.150-200mm"

VV 435,0 435,000
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VV " V2/ parkovací plochy: ŠDb 0-32,  tl.150-200mm "

VV 1020,0 1 020,000

VV " V3/ zpevněná plocha za obrubou: ŠDb 0-32,  tl.150-200mm "

VV 80,0 80,000

VV Součet 1 535,000

54 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 1 300,000 230,00 299 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ komunikace parkoviště:  SC 8/10  tl.120mm "

VV 420,0 420,000

VV " V2/ parkovací plochy:  SC 8/10  tl.120mm "

VV 880,0 880,000

VV Součet 1 300,000

55 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 11,000 293,00 3 223,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V10/  zemní přisypávky (M3) "         11,0 11,000

VV PRISYPzem114 Mezisoučet  zemní přisypávka SO 114 11,000

56 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 80,000 249,00 19 920,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 40mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " V3/ zpevněná plocha za obrubou: ZD6  šedá  "

VV "(přístup.chodník mezi parkov. a plotem A,B) "  80,0 80,000

VV ZD6A114 Součet 80,000

57 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 82,400 307,50 25 338,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V3/ zpevn.plocha za obrubou: ZD6  šedá  "

VV " profil H (vzor. řezy větve A, B) "     80,0*1,03 82,400

58 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 300,000 247,00 321 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " ZD8 profil  H (vzor. řezy výkr. -004,5,6) "

VV " V1/ komunikace parkoviště ZD= 420m2  (ZD8 šedá)"

VV 420,0 420,000

VV " V2/ parkovací plochy ZD = 880 m2  celkem  (červená+šedá)"

VV 880,0 880,000

VV ZD8A114 Součet 1 300,000

59 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A
m2 51,150 21,60 1 104,84 CS ÚRS 2018 02

VV " V 11/VDZ  pruhy stání V10b /ZD8-H-šedá pro parkov.plochy "

VV " pruhy V10b: 310mb"   310*0,165     51,150

60 K 596212235-91
Příplatek za zvětšený podíl řezání a kladení pro VDZ- V10f (symbol pro O1) z dlažeb 

komunikací tl. 80 mm pro všechny skupiny A,B,C 
m2 4,500 113,00 508,50

VV " V 11/VDZ značení V10f + pruhy stání V10b /ZD8-H-šedá pro parkov. plochy "
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VV " symbol V10f : 3 ks "      3*1,5                              4,500

61 M 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 481,520 347,30 167 231,90 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ komunikace parkoviště ZD= 420m2  (ZD8 šedá)"

VV 420,0*1,01 424,200

VV Mezisoučet 424,200

VV " V2/ parkovací plochy ZD = 880 m2  celkem  (červená+šedá)"

VV " z toho ŠEDÁ: V11/ značení V10f + pruhy stání V10b /ZD8-H-šedá pro parkov.plochy"

VV " symbol V10f : 3ks "      3*1,5*1,03                              4,635

VV " pruhy V10b: 310mb"   310,0*0,165*1,03     52,685

VV Mezisoučet 57,320

VV Součet 481,520

62 M 59245010 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná m2 833,150 415,50 346 173,83 CS ÚRS 2018 02

VV " V2/ parkovací plochy ZD = 880 m2  celkem  (červená+šedá)"

VV 880,0*1,01 888,800

VV Mezisoučet 888,800

VV
" - z toho ŠEDÁ: V11/ značení V10f + pruhy stání V10b /ZD8-H-šedá pro parkov.plochy 

"

VV " -odpočet:  symbol V10f : 3ks "      -3*1,5                              -4,500

VV " -odpočet:  pruhy V10b: 310mb"   -310,0*0,165   -51,150

VV Mezisoučet -55,650

VV Součet       červená profilová 8cm 833,150

63 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  dlažby - 

drobným kamenivem fr.0-4
m2 1 380,000 60,00 82 800,00

VV ZD6A114 80,000

VV ZD8A114 1 300,000

VV Součet 1 380,000

D 8 Trubní vedení 157 213,60

64 K 831383196-010

Napojení kanal.přípojky PVC DN100  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

univerzální sedlo pro DN100 (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení 

do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 4,000 2 890,00 11 560,00

VV " výkr. -009  Výkaz výměr + výkr. Situace:  drenáž  zaústění do UV -4 x "

VV " do V1 "           2 2,000

VV " do V2 "           2 2,000

VV DRENnapoj114 Součet 4,000

65 K 831383196-015

Napojení kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a 

vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 1,000 3 340,00 3 340,00

VV
" v. -011,  Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  do nových vpustí /výkr. -002  Situace 

"

VV " V2  (DN150)  do nové  V 1 "     1 1,000
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66 K 831383197-015

Napojení kanal.přípojky PVC DN150  do šachty - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a 

vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 1,000 3 340,00 3 340,00

VV " v. -011,  Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  stáv.šachty (v. -002 Situace) "

VV " V2 (DN150) 1 ks do stáv. šachty "   1 1,000

67 K 831383197-040

Napojení kanalizace PVC DN 400  do šachty - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

šachtová průchodka s těsněním  pro dodatečné napojení do šachet, vsazení trouby 

přípojky / M+D

kus 1,000 4 840,00 4 840,00

VV " výkr. -010/ kanal.šachta:  přípojka DN400 + výkr.Situace   "

VV " napojení do stávaj. kanaliz. ŠACHTY  "            1 1,000

68 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 39,000 486,00 18 954,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PVC přípojky DN150  (SN10 pod komunikacemi) "

VV " v. -011 Uliční vpust:  tabulka UV,  výpis přípojek V1,2  (celk.39 m) "

VV 12,0+27,0 39,000

VV Pripoj150UV114 Součet 39,000

69 K 871395231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400 m 25,000 2 510,00 62 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1/ přípojka DN400   "

VV 25,0 25,000

VV Pripoj400S114 Součet 25,000

70 K 877265221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

dvouosé DN 110
kus 4,000 283,00 1 132,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -009  Výkaz výměr+výkr. Situace:  drenáž  (T kusy pro připojení do UV) -4 x "

VV DRENnapoj114 4,000

71 M 286132900 tvarovka T-kus drenážního systému DN 100 kus 4,000 187,50 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV DRENnapoj114 4,000

72 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 2,000 195,00 390,00

VV " v.-011, Uliční vpust: V1-2:  koleno napojení na UV "  2 2,000

VV KOLENO114 Mezisoučet 2,000

73 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 100,50 201,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOLENO114 2,000

74 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 602,00 1 204,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011, tabulka UV, 2 ks přípojek V1-2:  přípojky DN150: zkoušky "

VV 2 2,000

75 K 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta:  přípojka DN400 m. +výkr.Situace  "

VV " zkouška /1 přípojka"       1 1,000

76 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 885,00 2 655,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1/ hl. 3,20m "

VV " rovné skruže: v.0,25m  "                   1 1,000

VV " rovné skruže: v.0,50m  "                   1 1,000

VV " rovné skruže: v.1,00m  "                    1 1,000

VV Součet 3,000
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77 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 1,010 1 102,50 1 113,53 CS ÚRS 2018 02

78 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 1,010 1 987,50 2 007,38 CS ÚRS 2018 02

79 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 1,010 3 427,50 3 461,78 CS ÚRS 2018 02

80 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,080 171,00 697,68 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1/ hl. 3,20m    "

VV " těsnění mezi skruže vč.dna (3x)+mezi skruž a konus (ztratné +2%)"  

VV (3+1)*1,02 4,080

81 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 915,00 915,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1/ hl. 3,20m "

VV " přechod. konus  v.0,60m  "                   1 1,000

82 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 1,010 2 302,50 2 325,53 CS ÚRS 2018 02

83 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 040,00 1 040,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1/ hl. 3,20m    "

VV " dno pro  trubku DN400 "                    1 1,000

84 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 1,000 7 650,00 7 650,00 CS ÚRS 2018 02

VV " v ceně dna je i úprava z výroby (předvrtání) pro budoucí napojení  kan.přípojky"

VV " výkr. -020/ kanal.šachta: dno pro DN400    "      1 1,000

85 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 2,000 1 130,00 2 260,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011/  Uliční vpust: 2x nové vpusti V1-2/ hl. 1,12m (celk.1,27m vč.lože)"   

VV 2 2,000

VV UVks114 Součet 2,000

86 M 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro PVC kus 2,020 510,00 1 030,20

VV UVks114*1,01 2,020

87 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 2,020 765,00 1 545,30 CS ÚRS 2018 02

VV UVks114*1,01 2,020

88 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -010/ kanal.šachta: 1x nová šachta Š 1 "

VV " víko s rámem  "          1 1,000

89 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním kus 1,000 3 450,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 02

VV "šachetní poklop, tř. D400 "        1 1,000

90 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 070,00 2 140,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -011/  Uliční vpust: 2x nové vpusti V1-2, (D400)  "   

VV UVks114 2,000

91 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 5 940,00 11 880,00 CS ÚRS 2018 02

VV " mříž vč. rámu " 

VV UVks114 2,000

92 M 59223874-01 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 2,000 789,80 1 579,60

VV UVks114 2,000

93 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 67,600 16,00 1 081,60 CS ÚRS 2018 02
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VV " přípojky ul.vpustí  + šachty"

VV Pripoj150UV114 39,000

VV Pripoj400S114 25,000

VV " křížení  IS s  výkopy  pro UV+šachtu  + jejich přípojky "

VV VODAkan114 2,400

VV PLYNkan114 1,200

VV Součet 67,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 239 973,26

94 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 199,00 597,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -012: výpis pro SO 114  "  

VV " nová:  1xsestava / IP12+E8d+E13 "        1*3 3,000

VV Součet 3,000

95 M 40445555 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV " nová:  IP12  (ze 1xsestavy / IP12+E8d+E13) "        1 1,000

96 M 40445573 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x150mm kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2018 02

VV " nová: E8d  (ze 1xsestavy / IP12+E8d+E13) "   1 1,000

97 M 40445552 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV " nová:  E13  (ze 1xsestavy / IP12+E8d+E13) "        1 1,000

98 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 3,000 59,00 177,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -012: výpis pro SO 114  "  

VV " nová:  3x IP12 vč.O1 (osadit na VO) "    3 3,000

99 M 40445555 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV " nová:  3x IP12 vč.symbolu O1 (na VO) "    3 3,000

100 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 746,00 746,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -012: výpis pro SO 114  "  

VV " nový sloupek pro:  1xsestavu / IP12+E8d+E13 "        1 1,000

VV SloupkySDZ114 Součet 1,000

101 M 40445235-04 sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 400mm kus 1,000 1 177,50 1 177,50

VV SloupkySDZ114 1,000

102 K 916131113-20
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř. C16/20
m 160,000 270,00 43 200,00

VV " V7/ bet.přídlažba 500/250mm...MB / vzor. řezy výkr. -004 "

VV " bez větví A, B = započteno v SO104 " 160,0 160,000

103 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 163,200 156,00 25 459,20 CS ÚRS 2018 02

VV " V7/ bet.přídlažba 500/250mm...MB / vzor. řezy výkr. -004 "

VV 160,0*1,02 163,200

104 K 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C16/20
m 297,000 232,00 68 904,00

VV "  silniční obruby vzor.řezy - 004...006 "
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VV " V 4/ silniční obruby 150/250 "          280,0 280,000

VV " V 5/ obrub. přechodové/ ks "          (4+4)*1,0 8,000

VV " V 6/ nájezdové obrubníky/mb "      9,0 9,000

VV Součet 297,000

105 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 282,800 169,50 47 934,60 CS ÚRS 2018 02

VV " V 4/ silniční obruby 150/250 "            280,0*1,01 282,800

106 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 8,080 383,30 3 097,06 CS ÚRS 2018 02

VV " V5/ obrub. přechodové/ ks "        (4+4)*1,0*1,01 8,080

107 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 9,090 130,50 1 186,25 CS ÚRS 2018 02

VV " V 6/ obrubníky nájezdové /mb "   9,0*1,01 9,090

108 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,845 2 770,00 5 110,65 CS ÚRS 2018 02

VV " V7/ bet.přídlažba  (celk. 160mb) / vzor. řezy výkr. -004 + výkr. Situace -002"

VV "( beton pro 2.opěru přídlažby v místech nájezdů na parkoviště) "

VV " větev km 0,005 5....0,080 30  " 

VV (160-27-2-3-5)*0,10*0,15 1,845

VV " bez větví A, B = započteno v SO104"             0 0,000

VV Součet 1,845

109 K 919111114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 

krytu
m 214,200 127,00 27 203,40 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka pro dilatační spáry ve vrstvě SC C8/10 (KSC) "

VV " SC 8/10  tl.120mm,  schema -výkr. Situace -002 "

VV " V1/ komunikace parkoviště (420m2), vzor.řez výkr.-006 "

VV " dl. 80 bm /6 =14x "               14*6,0 84,000

VV " V2/  parkov.plochy  (880 m2)"

VV " větev km 0,005 5....0,080 30 "  (3+6+2+4)*4,5 67,500

VV " větev A "                                           5*4,5 22,500

VV " větev B "                                           6*5,0 30,000

VV Mezisoučet 204,000

VV " do 5% odchylka řezů po 6m "

VV 0,05*204,0 10,200

VV Součet 214,200

110 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 7,000 1 400,00 9 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ7 /odstran. základu (beton+LK),  7 m2,  hl.1m "

VV 7,0*1,0 7,000

111 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -012: výpis pro SO 114  "  

VV " demostnáž stávajících "

VV " 1x  značka: IP12 na sloupku SDZ"             1 1,000

VV Součet    / sloupky SDZ vrátit správci 1,000

112 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 4,000 46,40 185,60 CS ÚRS 2018 02

VV " Výpis Doprav.značení:   SDZ nové  /  výkr. -012: výpis pro SO 114  "  
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VV " demostnáž stávajících "

VV " 1x  značka: IP12 na sloupku "             1 1,000

VV " 3x  značka: IP12 na VO "                       3 3,000

VV Mezisoučet        zrušené cedule /vrátit správci 4,000

VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 99 122,56

113 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 31,072 39,30 1 221,13 CS ÚRS 2018 02

VV SUTasfFA114 15,360

VV SUTkamen114 0,233

VV SUTbetSYPK114 15,479

VV Součet 31,072

114 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 652,512 9,30 6 068,36 CS ÚRS 2018 02

VV SUTasfFA114*(22-1) 322,560

VV SUTkamen114*(22-1) 4,893

VV SUTbetSYPK114*(22-1) 325,059

VV Součet 652,512

115 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 82,575 44,30 3 658,07 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetKUS114 32,175

VV SUTzb114 50,400

VV Součet 82,575

116 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 734,075 11,90 20 635,49 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka na recyklaci s poplatkem "

VV SUTbetKUS114*(22-1) 675,675

VV SUTzb114*(22-1) 1 058,400

VV Součet 1 734,075

117 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,019 538,00 10,22 CS ÚRS 2018 02

VV HMOTYkovy114 0,019

118 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,095 15,90 1,51 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka investora do 6km  (nebo sběrna) "

VV HMOTYkovy114*(6-1) 0,095

119 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,479 152,00 2 352,81 CS ÚRS 2018 02

VV "  bet. základy, patky SDZ /odd.9HSV "

VV SUTbetSYPK114 15,479

120 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 32,175 37,50 1 206,56

VV SUTbetKUS114 32,175

121 K 997221611-02 Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku t 154,650 225,00 34 796,25

VV " suť beton.kusová "

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "    105,0*0,290 30,450

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "       360,0*0,205 73,800

VV Mezisoučet 104,250
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VV " ŽB plocha tl.300mm, 80m2 "      80,0*0,630 50,400

VV Součet 154,650

122 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,019 458,00 8,70 CS ÚRS 2018 02

VV " panely naloženy rovnou při demontáži "       0 0,000

VV HMOTYkovy114 0,019

VV Součet 0,019

123 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 47,654 250,00 11 913,50 CS ÚRS 2018 02

VV " beton technicky upravený /separovaný (kusy do 0,5m)"

VV " suť beton.kusová "

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "   65,0*0,290 18,850

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "      65,0*0,205 13,325

VV SUTbetKUS114 Mezisoučet 32,175

VV " suť beton.sypká "

VV "  bet. základy +LK, patky SDZ,  /odd.9HSV "

VV " sut odd.9 HSV celkem "           15,498 15,498

VV "- odpočet kov. materiály (hmoty) do skl. investora (SDZ apod.)"

VV -HMOTYkovy114 -0,019

VV SUTbetSYPK114 Mezisoučet 15,479

VV Součet 47,654

124 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 50,400 250,00 12 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV " ŽB plocha tl.300mm, 80m2 "      80,0*0,630 50,400

VV SUTzb114 Mezisoučet 50,400

125 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 15,360 300,00 4 608,00 CS ÚRS 2018 02

VV " FA =frézovaný asfalt  do 0,10m  60 m2 "         

VV 60,0*0,256 15,360

VV SUTasfFA114 Mezisoučet 15,360

126 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 0,233 180,00 41,94 CS ÚRS 2018 02

VV " suť celkem "                                          113,666 113,666

VV " - jiné sutě dle poplatků "

VV -SUTbetKUS114 -32,175

VV -SUTbetSYPK114 -15,479

VV -SUTasfFA114 -15,360

VV -SUTzb114 -50,400

VV -HMOTYkovy114 -0,019

VV SUTkamen114 Mezisoučet 0,233

127 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora
t 0,019 1,00 0,02

VV " POZNÁMKA "

VV " POLOŽKA: je určena pro vyčíslení sutě a hmot  "

VV " na SKLÁDKU INVESTORA (nebo sběrny, dle stavu materiálů)"
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VV " Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot "

VV " na místo určené investorem "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA 0,000

VV " značky SDZ: 4 ks cedule, 1 ks sloupky"

VV 4*0,004+1*0,0025 0,019

VV HMOTYkovy114 Mezisoučet         HMOTY KOVY 0,019

VV Součet 0,019

D 998 Přesun hmot 78 430,77

128 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 871,453 90,00 78 430,77 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 20 265,23

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 20 265,23

129 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,035 1 100,00 38,50 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO) "

VV CHRANm114*0,001 0,035

130 K 460010025-02 Vytyčení trasy inženýrských sítí v terénu volném km 0,064 3 750,00 240,00

VV " přípojky  ul.vpustí + šachty "

VV Pripoj150UV114*0,001 0,039

VV Pripoj400S114*0,001 0,025

VV Součet 0,064

131 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 35,000 26,30 920,50 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO) "

VV CHRANm114 35,000

132 K 460510000-01
Kabelové prostupy z trub a žlabů - utěsnění konců montážní PUR pěnou, vč. dodávky 

pěny 
m3 0,012 1 500,00 18,00

VV " dle SO 104 -výkr. -012 Chráničky /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC žlabů  "

VV "  1x  chránička č.7, VO pod parkovištěm větve A, 35mb"

VV " utěsnění konců Chrániček rezervních, výkr.-002  Situace "

VV (0,20*0,155*0,20)*2*1 0,012

133 K 460510274 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm m 35,000 120,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 -výkr. -012 Chráničky /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC žlabů  "

VV " chránička č.7, VO pod parkovištěm větve A"  35,0 35,000

VV CHRANm114 Součet 35,000

134 M 562451200 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 33,000 285,00 9 405,00 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO) 35m"

VV (CHRANm114/1,20)*1,10 32,083

VV 33-32,083 0,917

VV Součet 33,000

135 M 562451190 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 33,000 150,80 4 976,40 CS ÚRS 2018 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO) 35m"
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VV (CHRANm114/1,20)*1,10 32,083

VV 33-32,083 0,917

VV Součet 33,000

136 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,546 855,00 466,83 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 79 CC-CZ: 22249

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 592 602,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 592 602,70 21,00% 124 446,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 717 049,27

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 404 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ vč. kabeláže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 592 602,70

PSV - Práce a dodávky PSV 250 947,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 105,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 32 947,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 62 271,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 127 874,70

M - Práce a dodávky M 341 655,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 341 655,00

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 404 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ vč. kabeláže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 592 602,70

D PSV Práce a dodávky PSV 250 947,70

1 K 743131115 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 90 mm uložená pevně m 250,000 54,00 13 500,00 CS ÚRS 2014 01

2 M 3457135201 trubka elektroinstalační ohebná do země,  DN 75 m 250,000 45,00 11 250,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 105,00

3 K 210191501
Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 

a 1.1
kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2017 02

4 M 357117150 Pilíř plastový, výzbroj ATYP - 3xOPV14/3+pojistky, oddělená svorkovnice pro MR kus 1,000 2 115,00 2 115,00 CS ÚRS 2017 02

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 32 947,00

5 K 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 40,000 37,80 1 512,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 34571157011 trubka elektroinstalační ohebná  z PH  DN36 m 40,000 28,80 1 152,00

7 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 280,000 18,00 5 040,00 CS ÚRS 2014 01

8 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 280,000 76,50 21 420,00 CS ÚRS 2014 01

9 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 10,000 31,50 315,00 CS ÚRS 2014 01

10 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 10,000 28,80 288,00 CS ÚRS 2014 01

11 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 3 220,00 3 220,00 CS ÚRS 2014 01

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 62 271,00

12 K 744221111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 zatahovací m 50,000 13,50 675,00 CS ÚRS 2014 01

13 M 341410250 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 50,000 14,40 720,00 CS ÚRS 2014 01

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 404 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ vč. kabeláže
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14 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 80,000 34,20 2 736,00 CS ÚRS 2014 01

15 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 80,000 26,10 2 088,00 CS ÚRS 2014 01

16 K 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 300,000 43,20 12 960,00 CS ÚRS 2013 01

17 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 280,000 153,90 43 092,00 CS ÚRS 2013 01

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 127 874,70

18 K 7481321211 Montáž svítidlo výbojkové venkovnído 10 kg kus 9,000 432,00 3 888,00

19 M 34844550001
svítidlo venkovní  parková, 70W s čirým difuzorem v barvě matně černá RAL 9005, 

výbojka 70W - upřesní zadavatel
kus 9,000 2 250,00 20 250,00

20 K 7487192110 Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m kus 9,000 765,00 6 885,00 CS ÚRS 2014 01

21 M 31674068011
stožár osvětlovací žárově zinkovaný S6 ( 5m nad zemí ) úpravou pro montáž místního 

rozhlasu - upřesí objednatel ( RAL 9005 )
kus 9,000 8 208,00 73 872,00

22 M 3476051501 výbojka pro venkovní svítidla 70W, kus 9,000 1 350,00 12 150,00

23 M 357121700 rozvodnice elektrovýzbroje stožáru ( koordinace s místním rozhlasem ) kus 9,000 699,30 6 293,70 CS ÚRS 2013 01

24 K 2207303671 Antikorozní ochrana vetknuté části spožáru kus 9,000 135,00 1 215,00

25 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh / 2 okruhy kus 9,000 225,00 2 025,00 CS ÚRS 2014 01

26 K 747211100 Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 9,000 54,00 486,00 CS ÚRS 2014 01

27 M 3452317001 spodek pojistkový E27 vestavný s porcelánovým kroužkem kus 9,000 90,00 810,00

D M Práce a dodávky M 341 655,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 341 655,00

28 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,300 1 500,00 450,00 CS ÚRS 2014 01

29 K 460030031 Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité m2 10,000 72,00 720,00 CS ÚRS 2014 01

30 K 460030095
Vytrhání obrub svislých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní 

prostředek
m 5,000 54,00 270,00 CS ÚRS 2014 01

31 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 

hornině tř 3
kus 8,000 1 350,00 10 800,00 CS ÚRS 2014 01

32 K 4600800141 Základové konstrukce z monolitického betonu bez bednění m3 4,000 1 080,00 4 320,00

33 M 5893705201 směs betonová m3 4,000 2 340,00 9 360,00

34 K 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 230,000 315,00 72 450,00 CS ÚRS 2014 01

35 K 460200183 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m 20,000 378,00 7 560,00 CS ÚRS 2014 01

36 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 

cm
m 250,000 126,00 31 500,00 CS ÚRS 2014 01

37 K 460421181
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 35 cm
m 280,000 81,00 22 680,00 CS ÚRS 2014 01

38 K 460421901 Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 15 cm m 30,000 81,00 2 430,00 CS ÚRS 2014 01

Strana 58 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 10,000 180,00 1 800,00 CS ÚRS 2014 01

40 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 15,000 18,00 270,00 CS ÚRS 2014 01

41 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 80,000 27,00 2 160,00 CS ÚRS 2014 01

42 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm m 280,000 31,50 8 820,00 CS ÚRS 2014 01

43 K 460520043 Odkrytí a zakrytí žlabů betonových T 2 NK (31x19/20x13 cm) m 10,000 90,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

44 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 280,000 108,00 30 240,00 CS ÚRS 2014 01

45 K 460560183 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 m 30,000 135,00 4 050,00 CS ÚRS 2014 01

46 K 460600061 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny  jakékoliv třídy za každých do 1000 m m3 15,000 317,00 4 755,00

47 K 460600061.1 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,000 315,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 02

48 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 4,000 22,50 90,00

49 K 4606000991 Poplatek za skládku zeminy m3 15,000 261,00 3 915,00

50 K 4606099001
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 4,000 585,00 2 340,00

51 K 460600061 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny  jakékoliv třídy za každých do 1000 m m3 15,000 317,00 4 755,00

52 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 50,000 225,00 11 250,00 CS ÚRS 2014 01

53 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 50,000 270,00 13 500,00 CS ÚRS 2014 01

54 K 2100308031 Montáž - jeřáb, plošina hoď 16,000 1 080,00 17 280,00

55 K 2100308032 Demontáž stávajících sloupů VO - komplet hoď 15,000 720,00 10 800,00

56 K 460620028 Provizorní kladení obrubníků chodníkových betonových stojatých m 5,000 135,00 675,00 CS ÚRS 2014 01

57 M 592172110 obrubník betonový 100 x 5 x 25 cm kus 5,000 81,00 405,00 CS ÚRS 2014 01

58 K 4606501520 Kladení betonové zámkové dlažby do lože z kameniva těženého m2 5,000 288,00 1 440,00 CS ÚRS 2014 01

59 M 5838461400 betonová dlažba šedá, tl 8 cm m2 5,000 378,00 1 890,00 CS ÚRS 2014 01

60 M 0000430020001 Zkoušky - spolupráce s revizním technikem hoď 10,000 450,00 4 500,00

61 M 0000440020002 Revize hoď 35,000 450,00 15 750,00

62 M 0000650020003 Mimostaveništní doprava materiálů hoď 16,000 270,00 4 320,00

63 M 0000450020004 Kompletační a koordinační činnost s místním rozhlasem a komunikacemi set 1,000 1 800,00 1 800,00

64 K 0231030005 Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem set 1,000 3 150,00 3 150,00

65 K 0310020006 Související práce pro zařízení staveniště - vytýčení sítí ks 6,000 4 500,00 27 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 CC-CZ: 22246

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 90 466,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 466,00 21,00% 18 997,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 463,86

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 414 - MĚSTSKÝ ROZHLAS vč. kabeláže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 466,00

PSV - Práce a dodávky PSV 47 106,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 1 332,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 30 924,00

M - Práce a dodávky M 43 360,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 43 360,00

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 414 - MĚSTSKÝ ROZHLAS vč. kabeláže

Strana 61 z 119



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 90 466,00

D PSV Práce a dodávky PSV 47 106,00

1 K 400 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 90 mm uložená pevně m 150,000 54,00 8 100,00

2 M 3457135201 trubka elektroinstalační ohebná do země,  DN 75 m 150,000 45,00 6 750,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 332,00

3 K 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 20,000 37,80 756,00 CS ÚRS 2017 02

4 M 34571157011 trubka elektroinstalační ohebná  z PH  DN36 m 20,000 28,80 576,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 30 924,00

5 K 744221111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 zatahovací m 40,000 13,50 540,00 CS ÚRS 2017 02

6 M 341410250 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 40,000 14,40 576,00 CS ÚRS 2017 02

7 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 20,000 37,80 756,00 CS ÚRS 2017 02

8 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem NYCY 4x2,5 mm2 m 20,000 43,20 864,00 CS ÚRS 2017 02

9 K 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 500,000 40,50 20 250,00 CS ÚRS 2017 02

10 M 341110680 kabel silový s Cu jádrem NYCY 4x4 mm2 m 180,000 44,10 7 938,00 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 43 360,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 43 360,00

11 K 220260103 Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody kus 2,000 135,00 270,00 CS ÚRS 2017 02

12 K 220370445 Montáž reproduktoru na ocelový stožár kus 2,000 1 700,00 3 400,00 CS ÚRS 2017 02

13 M 348381190 reproduktor 100V,  IP54, venkovní, dle místího rozhlasu kus 2,000 5 580,00 11 160,00 CS ÚRS 2017 02

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 414 - MĚSTSKÝ ROZHLAS vč. kabeláže
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 M 348381190.1 pomocná konstrukce reproduktoru kus 2,000 450,00 900,00

15 M 348381190.2 svorkovnice IP 54 pro napojení, smyčkování MR kus 2,000 225,00 450,00

16 M 0000430020001 zapojení ve sloupu vč. koordinace s VO hoď 8,000 450,00 3 600,00

17 K 2100308031 Montáž - plošina hoď 6,000 405,00 2 430,00

18 M 0000430020001.1 Zkoušky - spolupráce s revizním technikem hoď 3,000 450,00 1 350,00

19 M 0000430020002 Zkoušky a nastavení směrovosti, slyšitelnosti hoď 8,000 450,00 3 600,00

20 M 044002000 Revize hoď 5,000 450,00 2 250,00

21 M 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů hoď 4,000 450,00 1 800,00

22 M 045002000 Kompletační a koordinační činnost s místním rozhlasem, VO a komunikacemi set 1,000 4 500,00 4 500,00

23 K 0231030001 Demontáž stávajícího rozvodu v rozsahu montáže s uložením do skladu provozovatele set 1,000 4 500,00 4 500,00

24 K 0231030002 Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem set 1,000 3 150,00 3 150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 52 CC-CZ: 2221

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 244 752,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 244 752,48 21,00% 51 398,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 150,50

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 504 - PŘELOŽKA PLYNOVODU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244 752,48

11 - Přípravné a přidružené práce 3 342,60

13 - Hloubené vykopávky 25 565,81

16 - Přemístění výkopku 17 751,79

17 - Konstrukce ze zemin 11 131,75

18 - Povrchové úpravy terénu 9 352,42

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 11 023,56

M21 - Elektromontáže 470,00

M23 - Montáže potrubí 52 647,75

M46 - Zemní práce při montážích 526,00

M990VD - Hodinová sazba 36 225,00

M990VD - Hodinová sazba 4 652,00

D1 - Ostatní materiál 72 063,80

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 504 - PŘELOŽKA PLYNOVODU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 244 752,48

D 11 Přípravné a přidružené práce 3 342,60
1 K 111103213R00 Kosení divokého porostu hustého ve veget. období ha 0,006 25 400,00 152,40 RTS II / 2014

2 K 111103403R00 Vytrhání bodláčí a křovinatého plevele i s kořeny ha 0,006 26 600,00 159,60 RTS II / 2014

3 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 6,000 64,90 389,40 RTS II / 2014

4 K 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 3,000 37,40 112,20 RTS II / 2014

5 K 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 9,000 281,00 2 529,00 RTS II / 2014

D 13 Hloubené vykopávky 25 565,81
6 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,530 18,80 235,56 RTS II / 2014

7 K 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 16,440 263,00 4 323,72 RTS II / 2014

8 K 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 16,440 18,80 309,07 RTS II / 2014

9 K 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 35,910 413,00 14 830,83 RTS II / 2014

10 K 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 35,910 37,50 1 346,63 RTS II / 2014

11 K 13320201-sk1

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2, vč. příplatku lepivosti a ztíž.hloubení v blízkosti IS +ruční zpětný 

zásyp

m3 4,000 1 130,00 4 520,00

VV " výkop pro zaslepení přípojky plynovodu a zpětné zasypání  (hl.1m)"

VV 2,0*2,0*1,0 4,000

D 16 Přemístění výkopku 17 751,79
12 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 52,350 37,50 1 963,13 RTS II / 2014

13 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 39,510 90,00 3 555,90 RTS II / 2014

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 504 - PŘELOŽKA PLYNOVODU
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,840 188,00 2 413,92 RTS II / 2014

15 K 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 12,840 224,00 2 876,16 RTS II / 2014

16 K 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 27,390 37,50 1 027,13 RTS II / 2014

17 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 52,350 113,00 5 915,55 RTS II / 2014

D 17 Konstrukce ze zemin 11 131,75
18 K 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 12,840 37,50 481,50 RTS II / 2014

19 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,170 113,00 5 895,21 RTS II / 2014

20 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 18,080 263,00 4 755,04 RTS II / 2014

D 18 Povrchové úpravy terénu 9 352,42
21 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 27,600 82,50 2 277,00 RTS II / 2014

22 K 181101122R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 40 m m3 52,350 22,10 1 156,94 RTS II / 2014

23 K 181101911R00 Příplatek za další přehrnutí do 100 m hor.1,2,3 m3 52,350 18,50 968,48 RTS II / 2014

24 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 55,000 90,00 4 950,00 RTS II / 2014

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 11 023,56
25 K 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 8,890 1 220,00 10 845,80 RTS II / 2014

26 K 451561111R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm m2 1,760 101,00 177,76 RTS II / 2014

D M21 Elektromontáže 470,00
27 K 210800545R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně m 25,000 18,80 470,00 RTS II / 2014

D M23 Montáže potrubí 52 647,75
28 K 230010388R00 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 159 x 4,5 kus 2,000 37,50 75,00 RTS II / 2014

29 K 230023088R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5 kus 2,000 915,00 1 830,00 RTS II / 2014

30 K 230082087R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5 kus 8,000 266,00 2 128,00 RTS II / 2014

31 K 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 1,000 3 590,00 3 590,00 RTS II / 2014

32 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 20,000 31,70 634,00 RTS II / 2014

33 K 230180040R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1 m 20,000 128,00 2 560,00 RTS II / 2014

34 K 230191037R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 225x8,6 mm m 13,000 188,00 2 444,00 RTS II / 2014

35 K 230192037R00 Spoj chráničky svařováním na tupo PE 225x8,6 mm kus 2,000 263,00 526,00 RTS II / 2014

36 K 230193006R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 m 13,000 37,50 487,50 RTS II / 2014

37 K 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,000 113,00 226,00 RTS II / 2014

Strana 67 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 230195031R00 Montáž distanční objímky segmentových d 160-179 mm kus 8,000 75,00 600,00 RTS II / 2014

39 K 230210014R00 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 6,700 650,00 4 355,00 RTS II / 2014

40 K 230230020R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 m 20,000 15,80 316,00 RTS II / 2014

41 K 230250001R00 Montáž kontrolních vývodů, napěťového KVO kus 1,000 2 210,00 2 210,00 RTS II / 2014

42 K 230250002R00 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ kus 2,000 2 920,00 5 840,00 RTS II / 2014

43 K 230270001R00 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 15,000 150,00 2 250,00 RTS II / 2014

44 K 230109152VD Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 150 m 15,000 37,50 562,50

45 K 230506142VD Montáž a demontáž provizorního obtoku do d63 m 8,000 128,00 1 024,00

46 K 230506145VD Montáž a demontáž provizorního obtoku d90 m 24,000 169,00 4 056,00

47 K 230931219VD Uzavření průtoku balony DN 150 - osazení a demontáž soubor 3,000 1 500,00 4 500,00

48 K 230214195VD Odstranění asfaltové izolace m2 4,900 37,50 183,75

49 K 230180078R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1 kus 6,000 375,00 2 250,00 RTS II / 2014

50 K 2301800-1

DODAVATEL NACENÍ ČÁSTKOU 10 000,- Kč (+ DPH)  - Kompletní zaslepení přípojky 

plynovodu (práce, dodávky) správcem přípojky - dle smlouvy s vlastníkem 

plyn.přípojky a městem Litovel

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV " zaslepení plyn.přípojky provede plynárna "       1 1,000

D M46 Zemní práce při montážích 526,00
51 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 20,000 26,30 526,00 RTS II / 2014

D M990VD Hodinová sazba 36 225,00
52 K 990003117VD Odvzdušnění a odplynění potrubí hod 4,000 375,00 1 500,00

53 K 990003519VD Úhrada plynu, ušlého z potrubí m3 10,000 22,50 225,00

54 K 990110325VD Vytýčení podzemních inženýrských sítí hod 3,000 1 500,00 4 500,00

55 K 990111121VD Geodetické zaměření skutečného provedení hod 8,000 3 750,00 30 000,00

D M990VD Hodinová sazba 4 652,00
56 K 990002111VD Provedení výchozí revize hod 6,000 600,00 3 600,00

57 K 990575211VD Nátěry příslušenství plynovodu hod 4,000 263,00 1 052,00

D D1 Ostatní materiál 72 063,80
58 M 583315034 Kamenivo těžené frakce  8/16 B Olomoucký kraj T 12,060 315,00 3 798,90 RTS II / 2014

59 M 00572420 Směs travní parková III. dekorativní PROFI kg 3,500 130,50 456,75 RTS II / 2014

60 M 28613042.M Koleno 45° d 160 mm PE 100 +GF+ kus 4,000 1 425,00 5 700,00 RTS II / 2014

61 M 286136377 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR17 160x9,5 mm L12m plyn m 20,000 718,50 14 370,00 RTS II / 2014
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

62 M 28614009.A Trubka ochranná plyn d 225 x 8,6 x 6000 mm PEHD m 13,000 1 132,50 14 722,50 RTS II / 2014

63 M 615110148VD Přechodka PE/ocel SDR 17 d160/DN 150 kus 2,000 735,00 1 470,00

64 M 288991036VD Uzavírací manžeta 225/160 kus 2,000 476,30 952,60

65 M 288995031VD Středící objímky PE 225/160 kus 8,000 232,50 1 860,00

66 M 341621105VD Kontrolní vývod napěťový zemní KVZ soubor 1,000 937,50 937,50

67 M 341621110VD Kontrolní vývod napěťový nadzemní KVO soubor 1,000 928,50 928,50

68 M 270022134VD Balonovací sada zdvojená DN 150 soubor 3,000 6 375,00 19 125,00

69 M 270020111VD Provizorní obtok d63 m 8,000 135,00 1 080,00

70 M 270020113VD Provizorní obtok d90 m 24,000 168,80 4 051,20

71 M 34141301 Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2 m 25,000 7,50 187,50 RTS II / 2014

72 M 628111121VD Smršťovací izolační páska PE m2 6,700 112,50 753,75

73 M 830522145VD Výstražná folie žlutá 33 cm m 20,000 18,80 376,00

74 M 58380120.A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 1,760 735,00 1 293,60 RTS II / 2014
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 CC-CZ: 21122

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45112730-1 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 1 310 186,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 310 186,68 21,00% 275 139,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 585 325,88

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 804 - SADOVÉ ÚPRAVY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 310 186,68

HSV - Práce a dodávky HSV 1 310 186,68

    1 - Zemní práce 570 341,64

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 511 093,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 423,00

    997 - Přesun sutě 191 064,76

    998 - Přesun hmot 263,40

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 804 - SADOVÉ ÚPRAVY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 310 186,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 310 186,68

D 1 Zemní práce 570 341,64

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní 

prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )
m2 2 100,000 45,00 94 500,00

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. B/804-004 - Situace-Příprava území (dále už jen PÚ) "

VV "  výkr. B/804-009 - Situace -Výkaz výměr (dále už jen V) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 804 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu č.-001...-012 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 5 /zeleň- oddrnování  0,15m"              2100,0 2 100,000

VV SKRYVKAdrn804 Mezisoučet 2 100,000

VV Součet 2 100,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně 

pl přes 50 m2
m2 130,000 16,40 2 132,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 2 /chodník dlažba-bour. pro zatravn./ DM dlaždic 30/30/5 "

VV 130,0 130,000

3 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně 

pl do 50 m2
m2 20,000 239,00 4 780,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 7/ plocha bet.panely tl.150mm -bour. pro zatravnění: "

VV 20,0 20,000

4 K 113107177
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 

m2
m2 70,000 307,00 21 490,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 3 / beton. plocha -bour. pro zatravn./ DM bet.plocha  tl.0,25m "

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 804 - SADOVÉ ÚPRAVY
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VV 70,0 70,000

5 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 190,000 80,00 15 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1/ vozovka -bour. pro zatravnění: frézov. 0,10m "

VV 190,0 190,000

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 65,000 110,00 7 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka "

VV " PÚ 9 / DM  silnič. bet. přídlažby   250/80/500 ( na skládku), mb "

VV 65,0 65,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 225,000 53,80 12 105,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 8 / DM  silnič.obrubník  150/250/1000 ( na skládku) "

VV 65,0 65,000

VV " PÚ 9 / DM  chodník.obrubník  100/250/1000 ( na skládku) "

VV 160,0 160,000

VV Součet 225,000

8 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 9,300 18,80 174,84 CS ÚRS 2018 02

VV " odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS:  výkr. -002  Situace "

VV " kabely  (bourání chodníků a komun.pro sadovky na hl. -0,30(-0,20)m) "       

VV (0,5+0+0,5)*(0,30-((0,4+0,7)/2-0,5))*(8+4+14+5) 7,750

VV " ostatní IS =mimo pásmo hl. pro sadovky (-0,30)=příplatek =0 "       

VV ISodkop804 Mezisoučet 7,750

VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 20% "

VV 0,20*ISodkop804 1,550

VV cISodkop804 Součet 9,300

9 K 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 4,301 1 130,00 4 860,13

VV " ověř. hl. IS:  bude upřesněno dle správců sítí (TZ-SO 804, odstavec  -b), výrk.-002) "

VV " kabely  (bourání pro sadovky na hl. -0,30m) "       

VV 0,8*0,8*(0,30-0,10+0,50)*8 3,584

VV SONDY804 Mezisoučet 3,584

VV " rerva sond " 0,20*SONDY804 0,717

VV cSondyIS804 Součet    8x     0,8/0,8 4,301

10 K 122302201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)   v hornině tř. 4
m3 2,790 386,00 1 076,94

VV " ruční odkopy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS) "

VV 0,30*cISodkop804 2,790

VV rODKOPsterk804 Součet 2,790

11 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 63,069 338,00 21 317,32 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / vozovka -bour. pro zatravn./ odkop štěrku 0,20m "

VV 0,20*190,0 38,000

VV " PÚ 2 /chodník dlažba-bour. pro zatravn./ odkop štěrku 0,15m "

VV 0,15*130,0 19,500
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VV " PÚ 3 / bet. plocha -bour. pro zatravn./odkop štěrku 0,05m"

VV 0,05*70,0 3,500

VV " PÚ 4/nezp. štěrk.plocha -bour. pro zatravn./ odkop štěrku 0,30m "

VV 0,30*12,0 3,600

VV " PÚ 7 / panely -bour. pro zatravn./odkop štěrku 0,15m "

VV 0,15*20,0 3,000

VV Mezisoučet 67,600

VV "  - sondy ve tř. 4 "

VV -(cSondyIS804-(0,8*0,8*0,50*8)) -1,741

VV "  - ruční odkopy štěrku (ve tř. 4 )"

VV -rODKOPsterk804 -2,790

VV Mezisoučet -4,531

VV sODKOPsterk804 Součet 63,069

12 K 122402201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5 m3 30,000 488,00 14 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 6/ odkopání stavební suti  (směsi ) "

VV 0,30*100,0 30,000

VV ODKOPsut804 Mezisoučet 30,000

13 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,000 65,30 1 110,10 CS ÚRS 2018 02

VV "  zemina z SO 104 na HTÚ  zásypy v SO 804: dovoz + rozvoz "

VV 2*ZASYPzem804/2 17,000

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 382,600 206,00 78 815,60 CS ÚRS 2018 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn804 315,000

VV Mezisoučet 315,000

VV " zemina a kamení "

VV cSondyIS804 4,301

VV rODKOPsterk804 2,790

VV sODKOPsterk804 63,069

VV Mezisoučet 70,160

VV " - zpět.použitá sypanina: zásypy (sondy)"

VV -rZASYPzem804 -2,560

VV Mezisoučet -2,560

VV ODVOZvyk804 Součet 382,600

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 4 591,200 14,00 64 276,80 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk804*(22-10) 4 591,200

16 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODKOPsut804 30,000

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 360,000 14,00 5 040,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODKOPsut804*(22-10) 360,000

18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,290 90,00 1 016,10 CS ÚRS 2018 02
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VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPsterk804 2,790

VV Mezisoučet 2,790

VV " nalož. zeminy z SO 104 na zásypy v SO 804 "

VV ZASYPzem804/2 8,500

VV Součet 11,290

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 412,600 18,80 7 756,88 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk804 382,600

VV ODKOPsut804 30,000

VV Součet 412,600

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 688,680 180,00 123 962,40 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk804*1,80 688,680

21 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 61,500 400,00 24 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV " odkop. stavební směsná sut "

VV ODKOPsut804*(1,9+2,2)/2 61,500

22 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,560 670,00 1 715,20 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka (pro ruční zásyp) "

VV " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (vi. položka SONDY...)"

VV (0,8*0,8*0,50)*8 2,560

VV rZASYPzem804 Součet 2,560

23 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 17,000 338,00 5 746,00 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ:  zeleň = HTÚ zeminou vhodnou pro sad.úpravy + výkaz ploch výkr. -003"

VV " V4/ dosyp zeminou (zásypy po DM základech) "      17,0 17,000

VV ZASYPzem804 Mezisoučet 17,000

24 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 15,759 204,80 3 227,44 CS ÚRS 2018 02

VV " cena zeminy  vč. dovozu na místo aplikace, manipulace v ceně rozprostření "

VV " V4/ dosyp zeminou (HTÚ zásypy po DM základech) celkem  17,0m3"

VV " 50%  = zásypy zeminou z výkopů z SO 104 (spodní část) "

VV " 50%  = zásypy  tříděnou zeminou pro HTÚ (vrchní  část) "

VV 0,50*17,0*1,8*1,03 15,759

25 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 130,000 45,80 5 954,00 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ:  zeleň = HTÚ dosyp zeminou vhodnou pro sad.úpravy + výkaz ploch výkr. -003"

VV DOSYP05m804 " V2/ dosyp zem.0,05m, (ohum. 0,15m, zatravnění) "  130,0 130,000

26 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 12,051 204,80 2 468,04 CS ÚRS 2018 02

VV " cena zeminy  vč. dovozu na místo aplikace, manipulace v ceně rozprostření "

VV 0,05*DOSYP05m804*1,8*1,03 12,051

27 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 380,000 45,80 17 404,00 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ:  zeleň = HTÚ dosyp zeminou vhodnou pro sad.úpravy + výkaz ploch výkr. -003"

VV DOSYP15m804 " V1/ dosyp zem.0,15m,(ohum. 0,15m, zatravnění) "  380,0 380,000
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28 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 105,678 204,80 21 642,85 CS ÚRS 2018 02

VV " cena zeminy  vč. dovozu na místo aplikace, manipulace v ceně rozprostření "

VV 0,15*DOSYP15m804*1,8*1,03 105,678

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 511 093,88

29 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 060,000 12,00 24 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV TRAVA804 2 060,000

30 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 060,000 45,80 94 348,00 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ:  zeleň = ohumusov. 0,15m + výkaz ploch výkr. -003"

VV " V1/ (dosyp zem.0,15m,) ohum. 0,15m, (zatravnění) "  380,0 380,000

VV " V2/ (dosyp zem.0,05m), ohum. 0,15m, (zatravnění) "  130,0 130,000

VV " V3/KTÚ po oddrnov.= ohum. 0,15m, (zatravnění) " 1550,0 1 550,000

VV OHUMUS804 Mezisoučet    2 060,000

31 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 509,232 451,50 229 918,25 CS ÚRS 2018 02

VV " cena ornice  vč. dovozu na místo aplikace, manipulace v ceně rozprostření "

VV " dodávka pro ohumusov. 0,15m " 

VV 0,15*OHUMUS804*1,03*1,6 509,232

32 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 2 060,000 15,70 32 342,00 CS ÚRS 2018 02

VV " parkový trávník / jemné terénní úpravy "

VV TRAVA804 2 060,000

33 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 060,000 12,20 25 132,00 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ:  zeleň = osetí travním semenem (na plochách ohumusov. 0,15m) "

VV " parkový trávník  "

VV " V1/ (dosyp zem.0,15m, ohum. 0,15m), zatravnění "  380,0 380,000

VV " V2/ (dosyp zem.0,05m, ohum. 0,15m), zatravnění "  130,0 130,000

VV " V3/( KTÚ po oddrnov.= ohum. 0,15m), zatravnění "  1550,0 1 550,000

VV TRAVA804 Mezisoučet    2 060,000

34 M 005724100 osivo směs travní parková kg 63,654 75,00 4 774,05 CS ÚRS 2018 02

VV TRAVA804*0,030*1,03 63,654

35 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 060,000 0,87 1 792,20 CS ÚRS 2018 02

VV " obdělání půdy pro založ. trávníku "

VV TRAVA804 2 060,000

36 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 060,000 0,65 1 339,00 CS ÚRS 2018 02

VV TRAVA804 2 060,000

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 060,000 3,32 6 839,20 CS ÚRS 2018 02

VV TRAVA804 2 060,000

38 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 2 060,000 18,80 38 728,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V ceně položky i dodávka vody a herbicidu "
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VV Mezisoučet 0,000

VV TRAVA804 2 060,000

39 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,062 5 710,00 354,02 CS ÚRS 2018 02

VV " přihnojení vegetační vrstvy pro trávník "

VV TRAVA804*0,030*0,001 0,062

40 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 30g/m2 kg 63,654 26,30 1 674,10

VV TRAVA804*0,030*1,03 63,654

41 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 060,000 3,53 7 271,80 CS ÚRS 2018 02

VV " 1x  pokosení se shrabáním, naložením shrabků na DP+ odvoz do 20km "

VV " dokončovací péče: cykl 1x "

VV 1*TRAVA804 2 060,000

42 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 72,100 272,00 19 611,20 CS ÚRS 2018 02

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "

VV "  základní zálivka při výsevu: cca 15L/m2 "

VV TRAVA804*0,015 30,900

VV VODAvysev804 Mezisoučet  VODA vysev trávníku SO 804 30,900

VV " zálivky dokončovací péče:  "

VV " cykl 1x  (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk) "

VV 1*(TRAVA804*0,020) 41,200

VV VODApece804 Mezisoučet    VODA péče trávníku SO 804 41,200

VV Součet 72,100

43 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 72,100 291,00 20 981,10 CS ÚRS 2018 02

VV VODAvysev804 30,900

VV VODApece804 41,200

VV Součet 72,100

44 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 72,100 17,60 1 268,96 CS ÚRS 2018 02

VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODAvysev804*(2-1) 30,900

VV VODApece804*(2-1) 41,200

VV Součet 72,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 423,00

45 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 20,000 1 790,00 35 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 12 /odstran. základu (beton+LK),  20 m2,  hl.1m "

VV 20,0*1,0 20,000

46 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 4,000 291,00 1 164,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 11 / DM plot  -bez podezdívky 5mb:  sloupky 4ks "

VV 4 4,000

47 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 6,000 76,50 459,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 11 / DM plotu -bez podezdívky  5mb:  drát.výplň  v.1,2*š.2,0m, 3ks "

VV 2,0*3 6,000
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D 997 Přesun sutě 191 064,76

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 108,171 39,30 4 251,12 CS ÚRS 2018 02

VV SUTasfFA804 43,520

VV SUTkamen804 20,395

VV SUTbetSYPK804 44,256

VV Součet 108,171

49 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 271,591 9,30 21 125,80 CS ÚRS 2018 02

VV SUTasfFA804*(22-1) 913,920

VV SUTkamen804*(22-1) 428,295

VV SUTbetSYPK804*(22-1) 929,376

VV Součet 2 271,591

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 126,950 44,30 5 623,89 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetKUS804 82,850

VV SUTzb804 44,100

VV Součet 126,950

51 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 665,950 11,90 31 724,81 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka na recyklaci s poplatkem "

VV SUTbetKUS804*(22-1) 1 739,850

VV SUTzb804*(22-1) 926,100

VV Součet 2 665,950

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8,562 538,00 4 606,36 CS ÚRS 2018 02

VV HMOTYzb804 8,500

VV HMOTYkovy804 0,062

VV Součet 8,562

53 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 178,810 15,90 2 843,08 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka  (recyklace)  s poplatkem "

VV HMOTYzb804*(22-1) 178,500

VV " skládka investora do 6km  (nebo sběrna) "

VV HMOTYkovy804*(6-1) 0,310

VV Součet 178,810

54 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 44,256 152,00 6 726,91 CS ÚRS 2018 02

VV "  bet. základy, patky sl. /odd.9HSV "

VV SUTbetSYPK804 44,256

55 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 82,850 37,50 3 106,88

VV SUTbetKUS804 82,850

56 K 997221611-02 Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku t 64,975 225,00 14 619,38

VV " suť beton.kusová "

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "    65,0*0,290 18,850

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "      225,0*0,205 46,125

VV Součet 64,975
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57 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,062 458,00 28,40 CS ÚRS 2018 02

VV " panely naloženy rovnou při demontáži "       0 0,000

VV HMOTYkovy804 0,062

VV Součet 0,062

58 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 127,106 315,00 40 038,39 CS ÚRS 2018 02

VV " beton technicky upravený /separovaný (kusy do 0,5m)"

VV " suť beton.kusová "

VV " odd.1 HSV "

VV " bet. dlaždice tl.50mm "        130,0*0,125*1,1 17,875

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "    65,0*0,290 18,850

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "      225,0*0,205 46,125

VV SUTbetKUS804 Mezisoučet 82,850

VV " suť beton.sypká "

VV "  bet. základy,patky slopků  /odd.9HSV "

VV " sut odd.9 HSV celkem "                 44,318 44,318

VV "- odpočet kovové materiály (hmoty) do skl. investora (oplocení apod.)"

VV -HMOTYkovy804 -0,062

VV SUTbetSYPK804 Mezisoučet 44,256

VV Součet 127,106

59 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 52,600 488,00 25 668,80 CS ÚRS 2018 02

VV " ŽB panely 20m2 "                                  20*0,425 8,500

VV HMOTYzb804 Mezisoučet 8,500

VV " ŽB plocha tl.do 300mm, 70m2 "      70,0*0,630 44,100

VV SUTzb804 Mezisoučet 44,100

VV Součet 52,600

60 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 43,520 600,00 26 112,00 CS ÚRS 2018 02

VV " FA =frézovaný asfalt  do 0,10m  170 m2 "         

VV 170,0*0,256 43,520

VV SUTasfFA804 Mezisoučet 43,520

61 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 20,395 225,00 4 588,88 CS ÚRS 2018 02

VV " suť celkem "                                            243,683 243,683

VV " - jiné sutě dle poplatků "

VV -SUTbetKUS804 -82,850

VV -SUTbetSYPK804 -44,256

VV -SUTasfFA804 -43,520

VV -HMOTYzb804 -8,500

VV -SUTzb804 -44,100

VV -HMOTYkovy804 -0,062

VV SUTkamen804 Mezisoučet 20,395
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62 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora
t 0,062 1,00 0,06

VV " POZNÁMKA "

VV " POLOŽKA: je určena pro vyčíslení sutě a hmot  "

VV " na SKLÁDKU INVESTORA (nebo sběrny, dle stavu materiálů)"

VV " Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot "

VV " na místo určené investorem "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA 0,000

VV " rámov.oplocení 6m "               6*0,009 0,054

VV " 4ks sloupky oplocení"          4*0,002 0,008

VV HMOTYkovy804 Mezisoučet         HMOTY KOVY 0,062

VV Součet 0,062

D 998 Přesun hmot 263,40

63 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,322 818,00 263,40 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 51 CC-CZ: 21122

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 180 714,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 714,56 21,00% 37 950,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 664,62

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 904 - STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 714,56

HSV - Práce a dodávky HSV 180 714,56

    1 - Zemní práce 24 331,30

    2 - Zakládání 8 990,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 087,50

    5 - Komunikace 48 959,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 969,54

    998 - Přesun hmot 4 376,93

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 904 - STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 180 714,56

D HSV Práce a dodávky HSV 180 714,56

D 1 Zemní práce 24 331,30

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní 

prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )
m2 22,000 45,00 990,00

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. B/904-006 - Příprava území (dále už jen PÚ) "

VV "  výkr. B/904 -005 - Situace -Výkaz výměr (dále už jen V) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 904 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu č. - 002...-006 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 2 / zeleň-výkop pro nová KS1: odstranění drnu 0,15m "

VV 22,0 22,000

VV SKRYVKAdrn904 Mezisoučet 22,000

VV Součet 22,000

2 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 8,700 104,00 904,80 CS ÚRS 2018 02

VV " zástěna kontejner. stání, ř. A: pro patky sloupků D300mm"

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (7 patek) "

VV 7*(0,15+0,80-0,37) 4,060

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava (2*4=8 patek) "

VV 8*(0,15+0,80-0,37) 4,640

VV VrtyD300m904 Součet  vrty pro patky SO 904 8,700

3 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1,814 18,80 34,10 CS ÚRS 2018 02

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 904 - STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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Cenová 

soustava
VV " odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS:  výkr. -002  Situace "

VV " KS 1:  kabel VO v zeleni "       

VV (0,5+0+0,5)*(0,37-(0,6-0,5))*(4,6+2*0,5) 1,512

VV Mezisoučet 1,512

VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 20% "

VV 0,20*1,512 0,302

VV ISodkop904 Součet 1,814

4 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 7,896 263,00 2 076,65 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / štěrková plocha -bour. pro nová KS 2: odkop zeminy 0,12m "

VV 0,12*30,0 3,600

VV " PÚ 2 / zeleň -výkop pro nová KS 1: odkop zem. 0,22m "

VV 0,22*22,0 4,840

VV Mezisoučet 8,440

VV "  - ruční odkopy zeminy (ve tř. 3  100%  pásma IS)"

VV -rODKOPzem904 -0,544

VV "  - ruční sondy IS započteny ve výkopech pro Parkoviště SO 114"

VV -0 0,000

VV sODKOPzem904 Součet 7,896

5 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 0,544 158,00 85,95

VV " ruční odkopy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS) "

VV 0,30*ISodkop904 0,544

VV rODKOPzem904 Součet 0,544

6 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 7,050 338,00 2 382,90 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 1 / štěrková plocha -bour. pro nová KS 2: odkop štěrku 0,22-0,25m "

VV (0,22+0,25)/2*30,0 7,050

VV sODKOPsterk904 Součet 7,050

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,405 246,00 4 773,63 CS ÚRS 2018 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn904 3,300

VV Mezisoučet 3,300

VV " zemina a kamení "

VV rODKOPzem904 0,544

VV sODKOPzem904 7,896

VV sODKOPsterk904 7,050

VV Mezisoučet 15,490

VV " vývrty D300 pro patky zástěn "

VV PI*(0,3/2)^2*VrtyD300m904 0,615

VV ODVOZvyk904 Součet 19,405

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 232,860 18,80 4 377,77 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk904*(22-10) 232,860
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9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,159 90,00 104,31 CS ÚRS 2018 02

VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPzem904 0,544

VV " vývrty D300 pro patky zástěn "

VV PI*(0,3/2)^2*VrtyD300m904 0,615

VV Součet 1,159

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,405 18,80 364,81 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk904 19,405

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 34,929 220,00 7 684,38 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk904*1,80 34,929

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 46,000 12,00 552,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ úprava zem.pláně  k-ce kontejner. stání obě KS1+KS2, (viz. ŠD250mm) "

VV 46,0 46,000

D 2 Zakládání 8 990,13

13 K 271572211-32 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkodrti fr.0-32 m3 0,210 1 130,00 237,30

VV " zástěna kontejner. stání, ř. A:   ŠD pod patky sloupků (tabulka výpis (8)ŠD ) "

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (7 patek) "

VV 7*0,014 0,098

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava (2*4=8 patek) "

VV 8*0,014 0,112

VV Součet 0,210

14 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,056 2 930,00 3 094,08 CS ÚRS 2018 02

VV " zástěna kontejn.stání, ř. A: patky sloupků ( tabulka výpis (7) Základ C25/30 XC2) " 

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (7 patek) "

VV 7*0,068 0,476

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava (2*4=8 patek) "

VV 8*0,068 0,544

VV Mezisoučet 1,020

VV " bez bednění +3,5%"            1,02*0,035 0,036

VV Součet 1,056

15 K 275351121-30
Bednění stěn základových patek D300 do trubek PVC: zřízení, dodávka materiálu,  

odbednění
m2 5,850 375,00 2 193,75

VV " zástěna kontejner. stání,: patky sloupků  "

VV " část nad plání stání, řez stáním, kruhové patky D300 "

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (7 patek) "

VV 7*(0,10+0,37-0,08) 2,730

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava (2*4=8 patek) "

VV 8*(0,10+0,37-0,08) 3,120

VV Součet 5,850

16 K 275353111 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m kus 15,000 231,00 3 465,00 CS ÚRS 2018 02
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VV " zástěna kontejner. stání,: patky sloupků  "	

VV " část nad plání stání, řez stáním, kruhové patky D300 "

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (7 patek) "

VV 7 7,000

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava (2*4=8 patek) "

VV 8 8,000

VV Součet 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 087,50

17 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 15,000 375,00 5 625,00 CS ÚRS 2018 02

VV " zástěna kont. stání, ř. A:  sloupky dl.2m, výpis materiálu č.3 "			

VV " (dodávka sloupků = součást systém. "

VV " rámov. oplocení = viz.dodávka  celé zástěny ) "

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (7 sloupků) "

VV 7 7,000

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava (2*4=8 sloupků) "

VV 8 8,000

VV Součet 15,000

18 K 348171120 Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° m 19,050 750,00 14 287,50 CS ÚRS 2018 02

VV " zástěna kont. stání:  schema dílců  "

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (ze 3 částí)  dl.10,05m"

VV KS1m904 1*(1,9*2+1,45*3+1,9) 10,050

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava z 1 rovné části,celk.dl. 9m "

VV KS2m904 2*(1,5*3) 9,000

VV Součet 19,050

19 M 55345990-KS1

atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů KS1 v.1,5m, dl.10,05m: systém.sloupky 7ks 

/v.2,0m+ rám+ úchyty, ochr. trubka 50/2, vše vč. PÚ, celk.hm.oceli=257,84 

kg,+výplň svař. poplast.pletivo 12,51m2      

kpl 1,000 28 912,50 28 912,50

VV " výkr. 003  Kontejner. stání KS1 -1x sestava do U (ze 3 částí) "

VV " (výpis materiálu dle tabulky, "

VV " komplet  pro 1 stání dl.10,05mb "

VV " PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "

VV " (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005"

VV " PÚ  pletiva = z výroby pozink.+poplastováno) "

VV 1 1,000

20 M 55345990-KS2

atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů KS2 v.1,5m, dl. 9,0m: systém.sloupky 8ks 

/v.2,0m+ rám+ úchyty, ochr. trubka 50/2, vše vč. PÚ, celk.hm.oceli=269,84 

kg,+výplň svař. poplast.pletivo 10,80m2      

kpl 1,000 30 262,50 30 262,50

VV " výkr. 004  Kontejner. stání KS2 -2x sestava z 1 rovné části,celk.dl. 9m "

VV " (výpis materiálu dle tabulky, "

VV " komplet  pro 1 stání dl. 9,0mb "

VV " PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "

VV " (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005"
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VV " PÚ  pletiva = z výroby pozink.+poplastováno) "

VV 1 1,000

D 5 Komunikace 48 959,16

21 K 564861111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 200 mm m2 10,000 165,00 1 650,00

VV " V1/ k-ce kontejner. stání  / přisypávka ŠDb 0-32,  tl. 200mm, za obrubou "

VV 10,0 10,000

22 K 564871111-02 Podklad ze štěrkodrtě  ŠDb  0-32(63) tl 250 mm m2 46,000 210,00 9 660,00

VV " V1/ k-ce kontejner. stání  / ŠDb 0-32,  tl. 250mm "

VV 46,0 46,000

23 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 49,000 345,00 16 905,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " V1/  k-ce kontejner. stání  /ZD8 šedá, H profil (viz. skladba TZ)"

VV 45,0 45,000

VV " V1/ k-ce kontejner. stání  /ZD8 tvar obdéln. červená slepecká "

VV 4,0 4,000

VV ZD8B904 Součet 49,000

24 K 596212224
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny B
m2 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ k-ce kontejner. stání  /ZD8 tvar  obdéln. červená  slepecká "

VV 4,0 4,000

25 M 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 46,350 347,30 16 097,36 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/  k-ce kontejner. stání  /ZD8 šedá, H profil (viz. skladba TZ)"

VV 45,0*1,03 46,350

26 M 59245006-08 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 4,120 390,00 1 606,80

VV " V1/ k-ce kontejner. stání  /ZD8 tvar  obdéln. červená slepecká "

VV 4,0*1,03 4,120

27 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  dlažby - 

drobným kamenivem fr.0-4
m2 49,000 60,00 2 940,00

VV ZD8B904 49,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 969,54

28 K 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C16/20
m 36,000 232,00 8 352,00

VV " lože obrub C16/20  dle TZ (e) "

VV " V2/ silniční obruby 150/250/1000 "    22,0 22,000

VV " V3/ nájezd.obrub. 150/150/1000"      10,0 10,000

VV " V4/ přechod. obrub. 150/250/1000" (2+2)*1,0 4,000

VV Součet 36,000

29 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 22,220 169,50 3 766,29 CS ÚRS 2018 02
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VV " V2/ silniční obruby 150/250/1000 "        22,0*1,01 22,220

30 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 10,100 130,50 1 318,05 CS ÚRS 2018 02

VV " V3/ nájezd.obrub. 150/150/1000"      10,0*1,01 10,100

31 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 4,000 383,30 1 533,20 CS ÚRS 2018 02

VV " V4/ přechod. obrub. 150/250/1000" (2+2)*1,0 4,000

D 998 Přesun hmot 4 376,93

32 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 25,011 175,00 4 376,93 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 91 CC-CZ: 2411

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45112723-9 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 2 934 470,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 934 470,30 21,00% 616 238,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 550 709,06

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 914 - HŘIŠTĚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 934 470,30

HSV - Práce a dodávky HSV 2 877 394,30

    1 - Zemní práce 564 655,60

    2 - Zakládání 113 328,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 326 967,51

    4 - Vodorovné konstrukce 3 047,71

    5 - Komunikace pozemní 1 375 059,26

    8 - Trubní vedení 17 457,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 393 419,79

    997 - Přesun sutě 21 096,36

    998 - Přesun hmot 62 361,91

PSV - Práce a dodávky PSV 57 076,00

    767 - Konstrukce zámečnické 57 076,00

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 914 - HŘIŠTĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 934 470,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 877 394,30

D 1 Zemní práce 564 655,60

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní 

prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )
m2 139,000 45,00 6 255,00

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. B/914-006 - Situace -příprava území  (dále už jen PÚ/...) "

VV "  výkr. B/914-003 - Situace -výkaz výměr (dále už jen V/...) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 914 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn. výkresu č.- 002...-006 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 1 /zeleň-výkop pro hřiště: odstranění drnu 0,15m "

VV 139,0 139,000

VV SKRYVKAdrn914 Mezisoučet 139,000

VV Součet 139,000

2 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 35,147 18,80 660,76 CS ÚRS 2018 02

VV " odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS "

VV " (TZ-SO 914, odstavec  -e)Křížení s IS , výrk.-010 Situace -výkaz výměr "

VV " IS pod HŘIŠTĚM  tl. k-ce -0,353m"

VV " kabely NN,MTS"  (0,5+0+0,5)*(0,353-(0,5-0,5))*(45+22) 23,651

VV " 2*teplovod"  (0,5+1,05+0,5)*(0,353-(0,5-0,5))*4,0*1 2,895

VV " plyn"                (0,5+0,15+0,5)*(0,353-(0,8-0,5))*45,0 2,743

VV " kanalz." (0,5+0,4+0,5)*(0,353-(1,8-0,5))*1= - 1,326 = mimo pásmo" 0

VV ISodkop914 Mezisoučet 29,289

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 914 - HŘIŠTĚ
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 20% "

VV 0,20*ISodkop914 5,858

VV cISodkop914 Součet 35,147

3 K 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 5,242 1 130,00 5 923,46

VV " ověř. hl. IS:  bude upřesněno dle správců sítí  "

VV " (TZ-SO 914, odstavec  -e)Křížení s IS , výrk.-006 Situace Přípravy území "

VV " kabely  (NN, MTS 2x) "

VV 0,8*0,8*(0,353+0,50)*3 1,638

VV " teplovod  "       

VV 0,8*0,8*(0,353+0,50)*1 0,546

VV " plyn  "       

VV 0,8*0,8*(0,353+0,50)*2 1,092

VV " kanalizace  "       

VV 0,8*0,8*(0,353+0,50)*2 1,092

VV SONDY914 Mezisoučet 4,368

VV " rezerva sond "    0,20*SONDY914 0,874

VV cSondyIS914 Součet                 8x 0,80/0,80 5,242

4 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 0,527 158,00 83,27

VV " ruční odkopy zeminy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS)  5% ve 3 tř."

VV (0,30*cISodkop914)*0,05 0,527

VV rODKOPzem914 Součet 0,527

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 27,556 135,00 3 720,06 CS ÚRS 2018 02

VV          " odkopy zeminy po skrývce drnů" 

VV " PÚ 1 /zeleň-výkop pro hřiště (vč.obrub): odkop zem 0,203m "

VV 0,203*139,0 28,217

VV ODKOPzem914 Mezisoučet 28,217

VV "  - ruční odkopy zeminy ve tř. 3  (část pásma  IS)"

VV -rODKOPzem914 -0,527

VV "  - ruční sondy ve tř. 3  cca 5% "

VV -0,05*(cSondyIS914-(8*0,8*0,8)*0,50) -0,134

VV Mezisoučet -0,661

VV sODKOPzem914 Součet 27,556

6 K 122302201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)   v hornině tř. 4
m3 10,017 386,00 3 866,56

VV          " odkopy štěrku nezpevn. štěrk.ploch: ručně "

VV " ruční odkopy zeminy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS)  95% ve 4 tř. "

VV (0,30*cISodkop914)*0,95 10,017

VV rODKOPsterk914 Součet 10,017

7 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 269,482 180,00 48 506,76 CS ÚRS 2018 02

VV          " odkopy štěrku nezpevn. štěrk.ploch "
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " PÚ 2 / štěrk. parkov.plocha- odkop pro hřiště: štěrk  0,353m "

VV  0,353*799,0 282,047

VV Mezisoučet 282,047

VV "  - ruční odkopy štěrku ve tř. 4  (část pásma  IS)"

VV -rODKOPsterk914 -10,017

VV "  - ruční sondy ve tř. 4  cca 95% "

VV -0,95*(cSondyIS914-(8*0,8*0,8)*0,50) -2,548

VV Mezisoučet -12,565

VV sODKOPsterk914 Součet 269,482

8 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 16,263 1 130,00 18 377,19 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -005/ oplocení:  základ. konstr.-beton 18m2"

VV " výkopy pro patky všech sloupků  dle M2 zákl.betonu"

VV " +detail oplocení výkr. -003 "

VV 18,0*(1,2-(0,24+0,353)/2) 16,263

VV rSACHTYz914 Součet 16,263

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,900 281,00 252,90 CS ÚRS 2018 02

VV " výkop v pásmu stáv. IS pro přípojku OŽ 1, výkr. -002  Situace "

VV " křížení : plyn "       0,9*1 0,900

VV PLYNkan914 Mezisoučet 0,900

10 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,900 226,00 203,40 CS ÚRS 2018 02

VV " výkop v pásmu stáv. IS pro přípojku OŽ 1, výkr. -002 Situace "

VV " křížení : kabely "      0,9*1 0,900

VV KABELkan914 Součet 0,900

11 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,218 18,80 98,10 CS ÚRS 2018 02

VV " výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky OŽ 1+2, výkr. -002 Situace "

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m, VÝKOP napojení 1x "

VV " křížení "

VV (0,5+0+0,5)*(0,5+0+1,0)*KABELkan914 1,350

VV (0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+1,0)*PLYNkan914 1,708

VV " mtž. otvory napojení  OŽ: shora do stáv. kan.2x v 1 výkopu"

VV (2,5-2*0,5)*1,6*(0,5+0,40)*1 2,160

VV ISvykopKAN914 Mezisoučet  IS výkop kanalizace 5,218

12 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 43,535 364,00 15 846,74 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m, VÝKOP napojení 1x "

VV " (výkop od pláně hřiště  -0,30m a vozov.-0,63m,  výkr. -004 ) "

VV " výkop pro žlábek je započten v celk. odkopu ploch Přípravy území "  0 0,000

VV " přípojky  OŽ1+2 "

VV 0,9*((0,15+0,5+3,5)/2-0,353)*(23,0-1*0,5*2) 34,096

VV " mtž. otvor napojení OŽ 1+2 / 1 společný výkop"

VV 2,6*1,6*(3,5-0,353)*1 13,092

VV cRYHYkan914 Mezisoučet  RYHY kanal.prostor k zásypům  CELKEM 47,188

VV "  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem "
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -rRYHYKANz914 -3,653

VV sRYHYKANz914 Součet strojní RÝHY KANALIZACE 43,535

13 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 3,653 863,00 3 152,54 CS ÚRS 2018 02

VV " ruční dokopání (70% z pásma IS) pro vpustě, + kan.přípojky od  OŽ " 

VV "( výkr. -004/ přípojky OŽ+napojení  -dle výkr. -002 Situace ) " 

VV 0,70*ISvykopKAN914 3,653

VV rRYHYKANz914 Součet ruční RÝHY KANALIZACE 3,653

14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 37,884 107,00 4 053,59 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m "

VV " (výkop od pláně hřiště  -0,30m a vozov.-0,63m,  výkr. -004 ) "

VV " přípojky  OŽ1+2 :   do 2m  50%"

VV (2*((0,15+0,5+3,5)/2-0,353)*(23,0-1*0,5*2))*0,50 37,884

VV PAZENI2m914 Součet  37,884

15 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 64,319 191,00 12 284,93 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m, VÝKOP napojení 1x "

VV " (výkop od pláně hřiště  -0,30m a vozov.-0,63m,  výkr. -004 ) "

VV " výkop pro žlábek je započten v celk. odkopu ploch Přípravy území "  0 0,000

VV " přípojky  OŽ1+2 "

VV 2*((0,15+0,5+3,5)/2-0,353)*(23,0-1*0,5*2) 75,768

VV " mtž. otvor napojení OŽ 1+2 / 1 společný výkop "

VV 2*(2,6+1,6)*(3,5-0,353)*1 26,435

VV Mezisoučet         pažení celkem 102,203

VV -PAZENI2m914 -37,884

VV PAZENI4m914 Součet  64,319

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 37,884 59,20 2 242,73 CS ÚRS 2018 02

VV PAZENI2m914 37,884

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 64,319 90,00 5 788,71 CS ÚRS 2018 02

VV PAZENI4m914 64,319

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 43,535 188,00 8 184,58 CS ÚRS 2018 02

VV " stroj. rýhy pro vpustě+ kan.přípojky  OŽ "

VV sRYHYKANz914 43,535

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,572 670,00 21 823,24 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m, VÝKOP napojení 1x "

VV " odvodnění: zásypy rýh / přípojky OŽ "   

VV " prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3 tř.) "          

VV cRYHYkan914 47,188

VV " - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) "   

VV -LOZEkan914 -3,594

VV -OBSYPkan914 -10,560

VV -PI*(0,160/2)^2*Pripoj150OZ114 -0,462

VV ZASYPkanSD914 Mezisoučet zásyp OŽ kanalizace ŠD 32,572
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Cena celkem [CZK]
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VV Součet 32,572

20 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 65,486 246,00 16 109,56 CS ÚRS 2018 02

VV " zásyp kanaliz. rýh OŽ / pod komunikace "

VV ZASYPkanSD914*1,85*1,035*1,05 65,486

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 10,560 416,00 4 392,96 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m, VÝKOP napojení 1x "

VV 0,9*(0,16+0,3)*(23,0-1*0,5*2) 9,108

VV 1,6*(0,16+0,3)*2,6*1 1,914

VV -PI*(0,16/2)^2*23,0 -0,462

VV OBSYPkan914 Mezisoučet  OBSYP kanalizace UV 10,560

VV Součet 10,560

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 20,110 277,50 5 580,53 CS ÚRS 2018 02

VV " kanalizace  OŽ přípojky , obsyp "

VV OBSYPkan914*1,84*1,035 20,110

23 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,926 65,30 191,07 CS ÚRS 2018 02

VV " odvoz části výkopů na mezideponie stavby: "

VV " zemina pro zemní přisypávky SO 914  "

VV PRISYPzem914 1,463

VV Mezisoučet        odvoz na mezideponii 1,463

VV " rozvoz části výkopů z mezideponie stavby: "

VV " zemina pro přisypávky v  SO 914  "

VV PRISYPzem914 1,463

VV Mezisoučet       zpětný rozvoz z mezideponie 1,463

VV Součet 2,926

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 409,365 246,00 100 703,79 CS ÚRS 2018 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn914 20,850

VV Mezisoučet 20,850

VV " zemina a kamení "

VV cSondyIS914 5,242

VV rODKOPzem914 0,527

VV sODKOPzem914 27,556

VV rODKOPsterk914 10,017

VV sODKOPsterk914 269,482

VV rSACHTYz914 16,263

VV sRYHYKANz914 43,535

VV rRYHYKANz914 3,653

VV rSACHTYz914 16,263

VV Mezisoučet 392,538

VV " - zpět.použitá sypanina: zásypy, přisypávky, apod. "

VV -rZASYPsterk914 -2,560

VV -PRISYPzem914 -1,463
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Mezisoučet -4,023

VV ODVOZvyk914 Součet 409,365

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 4 912,380 18,80 92 352,74 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk914*(22-10) 4 912,380

26 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,007 90,00 1 080,63 CS ÚRS 2018 02

VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPzem914 0,527

VV rODKOPsterk914 10,017

VV " nalož. zpět.použité sypaniny: přisypávky za obruby"

VV PRISYPzem914 1,463

VV Součet 12,007

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 409,365 18,80 7 696,06 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk914 409,365

28 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 736,857 220,00 162 108,54 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk914*1,80 736,857

29 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,560 670,00 1 715,20 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka "

VV " cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvoz)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (viz. položka SONDY...)"

VV (0,8*0,8*0,50)*8 2,560

VV rZASYPsterk914 Součet 2,560

30 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 950,000 12,00 11 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ k-ce hřiště:  úprava pláně pod ŠP 50mm  "

VV 910,0 910,000

VV "  + rozšířené pod obruby a žlaby celk. na 950m2"      

VV " PÚ 1...3/ "     (139+799+0,15*78+0,3)-910,0 40,000

VV Součet 950,000

D 2 Zakládání 113 328,56

31 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,900 855,00 769,50 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -005/ oplocení:  podsyp hutněný ŠP 18m2"

VV " pod patky všech sloupků a sportovn.vypavení  dle M2 ŠP"

VV " +detail oplocení výkr. -003 "

VV 18,0*(1,2-1,15) 0,900

32 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 18,567 2 930,00 54 401,31 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -005/ oplocení:  základ. konstr.-beton 18m2"

VV " patky všech sloupků a sportovn.vypavení  dle M2 zákl.betonu"

VV " +detail oplocení výkr. -003 "

VV " do bednění 10% "        0,10*18,0*(1,15-0,15) 1,800

VV " bez bednění 90% "      0,90*18,0*(1,15-0,15)*1,035 16,767

Strana 96 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 18,567

33 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 61,776 341,00 21 065,62 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -005/ oplocení:  základ. konstr.-beton 18m2"

VV " patky všech sloupků a sportovn.vypavení  dle M2 zákl.betonu"

VV " +detail oplocení výkr. -003 "

VV (18,0/0,40)*2*0,30 27,000

VV " + dopočet kolmých 2 stran "

VV " SL 1...6 "    (66+20+3+0+1+1)*(0,40*2*0,30) 21,840

VV " SL 7 "           4*(0,40*2*0,30) 0,960

VV " sport.prvky/branky "        (2*2)*(0,40*2*0,30) 0,960

VV " sport.prvky/sloupky "      2*(0,60*2*0,30) 0,720

VV Mezisoučet 51,480

VV " rezerva terénu do 20% "  0,20*51,48 10,296

VV Součet 61,776

34 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 61,776 63,70 3 935,13 CS ÚRS 2018 02

35 K 275353102 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 91,000 201,00 18 291,00 CS ÚRS 2018 02

VV " patky oplocení  ( otvory pro kotv.sloupků na MC) "

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / na pevno č.1..3,(4=rozpěra) 5,6"

VV 66+20+3+0+1+1 91,000

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / Demontovatelná část  č.7..9"

VV " pohled strana D

VV " pro SL7: PVC trubka osaz. při betonáži patky "   0 0,000

VV "  VZ8+VZ9: jsou bez patek=rozpěry "      0 0,000

VV KOplot914 Mezisoučet 91,000

36 K 275353109
Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 

0,01 m2
kus 91,000 116,00 10 556,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOplot914 91,000

37 K 275353122 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 10,000 431,00 4 310,00 CS ÚRS 2018 02

VV " patky sportovních prvků  "

VV " (otvory pro kotv.sloupků, dodávka sloupů=součást sport.prvku) "

VV "  2 branky "                                2*2 4,000

VV " 2 sloupky tenis/volejbal " 2*1 2,000

VV KOsport914 Mezisoučet 6,000

VV " sloupky 1 vchod.branka + 1 vjezd.brána (jejich dodávka =součást bran) "

VV (1+1)*2 4,000

VV KObran914 Mezisoučet 4,000

VV Součet 10,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 326 967,51

38 K 338171121-05 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m  m se zalitím MC kus 95,000 375,00 35 625,00
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VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / na pevno č.1...6"

VV " SL  1: D60/2mm,  dl.5,0m "        66 66,000

VV " VZ 2: D48/1,5,  dl. 4,0m "            20 20,000

VV " VZ 3: D48/1,5, dl. 4,5 m "             3 3,000

VV " VZ 4: D48/1,5,  dl.1,94 m "                 0 0,000

VV " VZ 5: D48/1,5, dl.3,4 m "              1 1,000

VV " VZ 6: D48/1,5,  dl.3,2 m "             1 1,000

VV Mezisoučet    oplocení na pevno 91,000

VV " sloupky 1 branka + 1 brána (jejich dodávka =součást bran) "

VV (1+1)*2 4,000

VV Mezisoučet      branky 4,000

VV Součet 95,000

39 M 55342265-05 sloupek plotový kulatý  Pz a PVC  5000/60 x 2mm, vč. krytky kus 66,000 1 875,00 123 750,00

VV " dodávky všech plot. sloupků a vzpěr - barevnost ZELENÁ "

VV " SL  1: D=60/2mm,   dl.5,0m "              66 66,000

40 M 55342275-04 vzpěra plotová vč. krytky s uchem  Pz a PVC 4000/48x1,5mm kus 20,000 1 687,50 33 750,00

VV " VZ 2: 48/1,5,  4,0m "            20 20,000

41 M 55342275-05 vzpěra plotová vč. krytky s uchem  Pz a PVC 4500/48x1,5mm kus 3,000 1 770,00 5 310,00

VV " VZ 3: 48/1,5,  4,5 m "             3 3,000

42 M 55342275-07
vzpěra plotová vč. krytky s uchem  Pz a PVC 3500/48x1,5mm  - vč. zkrácení  (úpravy 

na dl. 3400mm nebo 3200mm)
kus 2,000 1 575,00 3 150,00

VV " VZ 5: 48/1,5,  3,4 m "           1 1,000

VV " VZ 6: 48/1,5,  3,2 m "           1 1,000

VV Součet 2,000

43 K 338171129-01

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3-5 m, nakotvením přes patku s 

deskou kotevní  (v ceně i patka s deskou kotevní /zelená,  pro sloupek D60mm a 4 

chemické kotvy šroub dl.350mm vč. vrtání, čištění)

kus 4,000 375,00 1 500,00

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / Demontovatelná část  č.7..9"

VV " SL  7: D60/2mm,   dl. 5,0m "             4 4,000

44 M 55342265-05 sloupek plotový kulatý  Pz a PVC  5000/60 x 2mm, vč. krytky kus 4,000 1 875,00 7 500,00

VV " SL 7 : D=60/2mm,   dl.5,0m "              4 4,000

45 K 338171129-02
Osazování rozpěr plotových ocelových do systémového  kotvení mezi sloupky (v ceně i 

systém. kotvení na sloupek D60mm a pro vzpěry D48mm)
kus 4,000 188,00 752,00

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / na pevno č.1...6"

VV " pohled strana A : rozpěra č.4  "

VV " VZ 4: 48/1,5,  1,94 m "               1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / Demontovatelná část  č.7..9 "

VV " pohled strana D : rozpěry  č. 8, 9 "

VV " VZ 8: D48/1,5mm, dl.1,94 m "           1 1,000

VV " VZ 9: D48/1,5mm, dl. 3,20 m "          2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 4,000
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46 M 55342275-06
vzpěra plotová vč. krytky s uchem  Pz a PVC 2000/48x1,5mm, zelená - vč. úpravy na 

dl. 1940mm
kus 2,000 240,00 480,00

VV " VZ 4: D 48/1,5,  dl.1,94 m. pohled strana  A "   1 1,000

VV " VZ 8:  D48/1,5mm, dl. 1,94 m. pohled str.D " 1 1,000

VV Součet 2,000

47 M 55342275-07
vzpěra plotová vč. krytky s uchem  Pz a PVC 3500/48x1,5mm  - vč. zkrácení  (úpravy 

na dl. 3400mm nebo 3200mm)
kus 2,000 1 575,00 3 150,00

VV " VZ 9: D48/1,5mm,  dl.3,2 m "           2 2,000

48 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 1,000 272,00 272,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  vstupní branka 1kř,  š.940/v.2500mm (strana A) "

VV 1 1,000

49 M 55342320-9

atyp branka vchodová kovová vč.sloupků+příslušenství:1kř. š.940/v.2500mm, výplň 

pletivo  ZN+PVC, 2 sloupky k brance (pantový,dorazový), klika, zámek, vložka FAB, 

spojovací materiál

kus 1,000 6 375,00 6 375,00

VV " vstupní branka 1kř,  š.940/v.2500mm (strana A) "

VV " parametry dle výkr.-005 OPLOCENÍ "     1 1,000

50 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 1,000 631,00 631,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  vjezd. brána 2kř,  š.1940/v.2500mm (strana D) "

VV 1 1,000

51 M 55342340-9

atyp brána vjezdová kovová vč.sloupků+příslušenství: 2kř. š.1940/v.2500mm, výplň 

pletivo  ZN+PVC, 2 sloupy k bráně (4 panty, střed.doraz), klika, zámek, vložka FAB, 

spojovací materiál

kus 1,000 12 735,00 12 735,00

VV "  vjezd. brána 2kř,  š.1940/v.2500mm (strana D) "

VV " parametry dle výkr.-005 OPLOCENÍ "     1 1,000

52 K 348401240
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 4,0 m do 15° 

sklonu svahu
m 130,000 135,00 17 550,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  ochranná síť -pletivo ZN+PVC, v.4m "

VV 130,0 130,000

VV PLOTm914 Mezisoučet 130,000

53 M 31327515-04
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45/3mm v 400cm - sportovní  

pletivo 
m 136,500 450,00 61 425,00

VV PLOTm914*1,05 136,500

54 K 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 650,000 5,86 3 809,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  pletivo v.4m, pohledy  strana A...D, drát 5x "

VV " napínací lano (drát ) 650mb "

VV 5*PLOTm914 650,000

55 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 682,500 2,80 1 911,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5*PLOTm914*1,05 682,500

56 M 15619212-61
příslušenství plot PVC: napínák s úpravou  PVC vč. opasku na sloupek D60mm, vč.2 

oček na přichycení napínáku na opasek
set 70,000 22,50 1 575,00

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ pletivo v.4m, pohledy  strana A...D, drát 5x "

VV " str.A+ B   (dl. 43,6m každá) 43,6/25=1,8ks+kraje " 

VV 2*(2+2*1)*5 40,000
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VV " str. C+ D (dl. 10,7m každá) 1ks uprostřed +kraje"   

VV 2*(1+2*1)*5 30,000

VV Součet 70,000

57 M 15619210-01
příslušenství plot PVC - příchytky napínacímu drátu  ke sloupku  s úpravou PVC, 

šroubovací, vč.šroubu
kus 350,000 7,50 2 625,00

VV " napínací drát 5x "

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků / na pevno č.1"

VV " SL 1 "                            66*5 330,000

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků / Demontovatelná část  č.7"

VV " SL7 (strana D):  "   4*5 20,000

VV Součet 350,000

58 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 

15°
m 390,000 6,92 2 698,80 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  pletivo v.4m, pohledy  strana A...D "

VV (2+1)*PLOTm914 390,000

59 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 246,069 1,60 393,71 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  pletivo v.4m, pohledy  strana A...D "

VV " okraje+střed "          ((2+1)*PLOTm914/1,0)*0,20*1,15 89,700

VV " ke sloupkům (č.1 a 7)"     (66+4)*5*(PI*0,06+0,1*2)*1,15 156,369

VV Součet 246,069

D 4 Vodorovné konstrukce 3 047,71

60 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,594 848,00 3 047,71 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004/ odv.žlábky + přípojky DN 150 celk.dl. 23m, VÝKOP napojení 1x "

VV 0,9*0,15*(23,0-1*0,5*2) 2,970

VV (0,15*2,6*1,6)*1     " 2 napojení v 1 výkopu " 0,624

VV LOZEkan914 Mezisoučet  LOŽE kanalizace 3,594

VV Součet 3,594

D 5 Komunikace pozemní 1 375 059,26

61 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 910,000 42,10 38 311,00 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ k-ce hřiště:  podsyp ŠP 50mm (pod drenáž.koberec) "

VV 910,0 910,000

62 K 565191111-290

Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce celk.tl. 290mm -  kamenivo HDK 

fr.32-63 tl.150mm, DDK fr.8-32 tl.50mm, asf.koberec drenážní  PA11  50/70 tl.50mm, 

asf.koberec drenážní  PA8  50/70 tl.40mm

m2 910,000 863,00 785 330,00

VV " V1/ k-ce hřiště:  skladba asfalt. koberce po litý EPDM povrch"

VV 910,0 910,000

63 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 1,463 293,00 428,66 CS ÚRS 2018 02

VV " V12 /přisypávka za chodník.obruby "  0,15*0,15/2*130,0 1,463

VV PRISYPzem914 Mezisoučet  zemní přisypávka SO 914 1,463

64 K 579221221
Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt 

přes 300 m2
m2 910,000 590,00 536 900,00 CS ÚRS 2018 02
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VV " V1/ k-ce hřiště:  sportovní povrch Tartan 13mm, barevný  (červená)"

VV 910,0 910,000

65 K 579291111 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti m 224,000 62,90 14 089,60 CS ÚRS 2018 02

VV " V1/ k-ce hřiště:  sportovní povrch Tartan 13mm, barevný  (červená), 910m2"

VV " lajnování  dle výkr. -003  Výkaz výměr  SO914  (Situace oplocení) "

VV 2*(5,5+9+5,5)+(11+3+6+6+3+11) 80,000

VV (2*6+9*1)*2 42,000

VV 2*(3*6,0+9,0) 54,000

VV 4*9,0+12,0*1 48,000

VV Součet 224,000

D 8 Trubní vedení 17 457,60

66 K 831383195-015

Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní beton. nebo kamenin. potrubí - jádrový 

vývrt,  napojovací sedlo DN150 pro hlavní potrubí DN 300-1000 z betonu a kameniny, 

těsnění/ M+D komplet

kus 2,000 3 340,00 6 680,00

VV " navrtávka s náledným nasazením sedlové odbočky na kanal.stoku "

VV " výkr. -004 odv.žlábky: napojení přípojky OŽ do st. kan.stoky /výkr. -002 Situace "  

VV " žlab č. 1: "    1 1,000

VV " žlab č. 2:  "    1 1,000

VV Součet 2,000

67 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 23,000 394,00 9 062,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PVC přípojky DN150  (SN8  pod hřištěm) "

VV " výkr. -004 odv.žlábky: napojení přípojky OŽ do st. kan.stoky /výkr. -002 Situace "  

VV " žlab č. 1: přípojka"    17,0 17,000

VV " žlab č. 2: přípojka "     6,0           6,000

VV Pripoj150OZ114 Součet 23,000

68 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2018 02

VV " přípojky OŽ , PVC DN 110 /redukce odtoku OŽ  DN110/na přípojku DN150"

VV " výkr. -004 odv.žlábky: napojení přípojky OŽ /výkr. -002 Situace "  

VV " žlab č. 1: "    1 1,000

VV " žlab č. 2:  "    1 1,000

VV RedukceOZ914 Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

69 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 60,80 121,60 CS ÚRS 2018 02

VV RedukceOZ914 2,000

70 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 602,00 1 204,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004, přípojky OŽ napojení + výkr. Situace"     2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 393 419,79

71 K 916231213-37
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého tř. C30/37
m 130,000 210,00 27 300,00
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VV " V 2/ chodníkové obrubníky 100/250/1000mm "

VV " do lože bet. C30/37 XF3  viz. příčný řez na výkr.-003 ( lože společné s OŽ)"

VV 130,0 130,000

72 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 131,300 140,30 18 421,39 CS ÚRS 2018 02

VV " V2 /  obrubník chodníkový 100/250/1000 "

VV 130,0*1,01 131,300

73 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 87,000 398,00 34 626,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr. -004  Odvod. žlábky : sv.š. 100mm"

VV " žlab č. 1 "             43,5 43,500

VV " žlab č. 2 "             43,5 43,500

VV Součet 87,000

74 M 59227019-10
žlab odvodňovací polymerbetonový- s litinovou ochrannou hranou - bez spádu dna, 

dl.1000,  sv.š.100mm
m 3,000 937,50 2 812,50

VV "výkr. -004 Odvod. žlábky : sv.š. 100mm: výpis dílců "

VV " žlab č. 1: bez spádu "            1*1,0+1*0,5 1,500

VV " žlab č. 2: bez spádu  "             1*1,0+1*0,5 1,500

VV Součet 3,000

75 M 59227029-10
žlab odvodňovací polymerbetonový- s litinovou ochrannou hranou - se spádem dna 

0,5%,  dl.1000,  sv.š.100mm
m 82,000 937,50 76 875,00

VV " výkr. -004  Odvod. žlábky : sv.š. 100mm: výpis+schema dílců"

VV " žlab č. 1 dl. celkem "             43,5 43,500

VV " žlab č. 2 dl. celkem"             43,5 43,500

VV Mezisoučet 87,000

VV " - odpočet dílce -bez spádu ( OŽ1+2) "   -2*(1,0+0,5) -3,000

VV " - odpočet dílce -s odtokem  ( OŽ1+2) "   -2*1,0 -2,000

VV Mezisoučet -5,000

VV Součet             41ks / 1žlab 82,000

76 M 59227049-10
žlab odvodňovací polymerbetonový- s litinovou ochrannou hranou - se spádem dna 

0,5% s odtokem vč. těsnění,  dl.1000,  sv.š.100mm
m 2,000 2 362,50 4 725,00

VV "výkr. -004  Odvod. žlábky : sv.š. 100mm:  schema  dílců "

VV " žlab č. 1: s odtokem "    1 1,000

VV " žlab č. 2: s odtokem "    1 1,000

VV Součet 2,000

77 M 59227027-10
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny 

stavební výšky- s litinovou ochrannou hranou, sv.š.100mm
kus 4,000 375,00 1 500,00

VV "výkr. -004  Odvod. žlábky : sv.š. 100mm:  schema  dílců "

VV " žlab č. 1: "    2 2,000

VV " žlab č. 2:  "    2 2,000

VV Součet 4,000

78 M 56241220-10
rošt můstkový D400/ E600  litina dl 0,5m pro žlab polymerbeton s ochrannou 

litinovou hranou, š 100mm
m 87,000 1 875,00 163 125,00

VV " výkr. -004  Odvod. žlábky : sv.š. 100mm: výpis+schema dílců"

VV " žlab č. 1 dl. celkem ROŠTY"             43,5 43,500
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VV " žlab č. 2 dl. celkemROŠTY "             43,5 43,500

VV Mezisoučet 87,000

79 K 935932626-10 Svislé odtokové hrdlo pro žlab vnitřní š 100 mm z polymerbetonu kus 2,000 900,00 1 800,00

VV "výkr. -004  Odvod. žlábky : sv.š. 100mm"

VV " žlab č. 1 "             1 1,000

VV " žlab č. 2 "              1 1,000

VV Součet 2,000

80 K 935932632-10 Sifon a sítko pro žlab vnitřní š 100 mm z polymerbetonu kus 2,000 488,00 976,00

VV "výkr. -004 Odvod. žlábky : sv.š. 100mm"

VV " žlab č. 1 "             1 1,000

VV " žlab č. 2 "              1 1,000

VV Součet 2,000

81 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 4,000 131,00 524,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výkr.-005 OPLOCENÍ:  tabulka  sloupků a vzpěr / Demontovatelná část  č.7..9"

VV " sloupky SL  7: D60/2mm,   dl. 5,0m  4 ks, + řezopohled strava D/prostup"

VV " pouzdra (PVC trubky) do patky pro vyjímatelné sloupky SL  7: D 60"

VV PVCpouzdra914 4 4,000

82 M 28619316 trubka kanalizační PE-HD D 75mm m 4,000 126,80 507,20 CS ÚRS 2018 02

VV " 4 ks PVC trubek dl. 1m , výkr.-005m strana D "

VV PVCpouzdra914*(1,15-0,15) 4,000

83 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,750 2 990,00 29 152,50 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 3 / DM plot  + s podezdívkou š.0,15m 78mb:  základy podezdívky"

VV " (bet. podezdívka vč. základů = celk.hl.0,80m) "

VV (0,15+2*0,05)*(0,80-0,30)*78,0 9,750

84 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 3,510 4 460,00 15 654,60 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 3/DM plot +s podezdívkou š.0,15m 78mb:  bet. podezdívka "

VV " (bet. podezdívka vč. základů = celk.hl.0,80m) "

VV 0,15*0,30*78,0 3,510

85 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 39,000 291,00 11 349,00 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 3 / DM plot  + s podezdívkou š.0,15m 78mb:  sloupky 39ks "

VV 39,0 39,000

86 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 78,000 52,20 4 071,60 CS ÚRS 2018 02

VV " PÚ 3 / DM plot  + s podezdívkou š.0,15m 78mb:  pletivo v.1,5m "

VV 78,0 78,000

D 997 Přesun sutě 21 096,36

87 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 29,805 39,30 1 171,34 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetSYPK914 29,805

88 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 625,905 9,30 5 820,92 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetSYPK914*(22-1) 625,905

89 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,172 538,00 92,54 CS ÚRS 2018 02
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VV HMOTYkovy914 0,172

90 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,860 15,90 13,67 CS ÚRS 2018 02

VV " skládka investora do 6km  (nebo sběrna) "

VV HMOTYkovy914*(6-1) 0,860

91 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 29,805 152,00 4 530,36 CS ÚRS 2018 02

VV "  bet. základy, podezdívka, patky SDZ /odd.9HSV "

VV SUTbetSYPK914 29,805

92 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,172 458,00 78,78 CS ÚRS 2018 02

VV " panely naloženy rovnou při demontáži "       0 0,000

VV HMOTYkovy914 0,172

VV Součet 0,172

93 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 29,805 315,00 9 388,58 CS ÚRS 2018 02

VV " suť beton.sypká "

VV "  bet. základy, podezdívka,nvavrtávky  /odd. 9+8 HSV "

VV " sut odd. 8+9 HSV celkem "                  29,977 29,977

VV "- odpočet kov. materiály (hmoty) do skl. investora (oplocení apod.)"

VV -HMOTYkovy914 -0,172

VV SUTbetSYPK914 Mezisoučet 29,805

VV Součet 29,805

94 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora
t 0,172 1,00 0,17

VV " POZNÁMKA "

VV " POLOŽKA: je určena pro vyčíslení sutě a hmot  "

VV " na SKLÁDKU INVESTORA (nebo sběrny, dle stavu materiálů)"

VV " Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot "

VV " na místo určené investorem "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA 0,000

VV " pletivo 78m "                             78*0,002 0,156

VV " 8ks sloupky oplocení"           8*0,002 0,016

VV HMOTYkovy914 Mezisoučet         HMOTY KOVY 0,172

VV Součet 0,172

D 998 Přesun hmot 62 361,91

95 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 738,047 82,50 60 888,88 CS ÚRS 2018 02

VV " přesun hmot celkem "                     741,208 741,208

VV " - kovové oplocení, odd.3HSV "        -3,161 -3,161

VV Součet 738,047

96 K 998232111 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 3,161 466,00 1 473,03 CS ÚRS 2018 02

VV " kovové oplocení, odd.3HSV "                     3,161 3,161

D PSV Práce a dodávky PSV 57 076,00
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D 767 Konstrukce zámečnické 57 076,00

97 K 767995000-01
M+D  fotbalová branka na miniligu vč. sítě, kotvení a základ.konzoly:  5x2m,  osazená 

na pevno do beton.patek (patky samostatná položka)
kus 2,000 19 200,00 38 400,00

VV  "Nabídka sportovn.vybavení musí být komplexní:"

VV "  montáž, dodávka materiálu (prvku) vč.spoj.mater.,tmelů"

VV " kotvení, kování, zámků apod. pomoc.konstrukcí   "

VV " příslušných k funkčnosti jednotliv.prvků,  vč. CERTIFIKACE ! "

VV " součástí ceny je i :  povrch.úprava, manipulace a doprava "

VV " Poznámka odkazu VV  pro všechny položky sportovního vybavení v odd.767 "  

VV Mezisoučet 0,000

VV " výkr. -003,  výpis 3/ fotbalová branka "            2 2,000

98 K 767995000-02
M+D  multifunkční sloupek kulatý pro volejbalovou a tenisovou síť, vč. doplňků ( 

kotevní pouzdro, napínací zařízení, víčko) kotvení a základ. konzoly
kus 2,000 8 400,00 16 800,00

VV " výkr. -003, v.4/ sloupek pro volejbal. a tenis.síť  " 2 2,000

99 K 767995000-03 M+D  síť na volejbal s lankem na multifunkční sloupky kus 1,000 938,00 938,00

VV " výkr. -003, v.4/ výbava pro sloupek pro volejbal. a tenis. " 

VV " sít na volejbal "                       1 1,000

100 K 767995000-04
M+D  síť na tenis s lankem na multifunkční sloupky  ( prodloužená  - na volejbalové 

sloupky)
kus 1,000 938,00 938,00

VV " výkr. -003, v.4/ výbava pro sloupek pro volejbal. a tenis." 

VV " sít na tenis "                       1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 CC-CZ: 21122

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

CZ-CPV: 45112730-1 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 75 832,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 832,91 21,00% 15 924,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 757,82

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 924 - MOBILIÁŘ

Strana 106 z 119



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 832,91

HSV - Práce a dodávky HSV 75 832,91

    1 - Zemní práce 2 756,96

    2 - Zakládání 3 871,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 64 279,00

    997 - Přesun sutě 1 729,98

    998 - Přesun hmot 3 195,11

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 924 - MOBILIÁŘ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 75 832,91

D HSV Práce a dodávky HSV 75 832,91

D 1 Zemní práce 2 756,96

1 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 1,327 1 130,00 1 499,51 CS ÚRS 2018 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na : "

VV "  výkr. B/924-002 - SITUACE  "

VV " +doplnění dle Techn. zprávy SO 924 (dále jen TZ ) "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " TZ/  stojany na kola 11 ks:  pro osazovací  patky výkr.-003 "         

VV " 3x stání  se  stojany=3+3+5=11ks stojanů (výkr.-002) "

VV 11*2*(0,35*0,35*0,35) 0,943

VV "  výkr. -002 / lavička typová  2ks (nakotvena na bet. patky přes dlažbu) "   

VV " patky "        2*(2*0,4*0,6*0,4) 0,384

VV " výkr.-002/ koše:  výkop pro patky košů je započten v ceně Montáž koše... "  

VV 0 0,000

VV rSACHTYM924 Mezisoučet 1,327

VV Součet 1,327

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,779 246,00 191,63 CS ÚRS 2018 02

VV rSACHTYM924 1,327

VV " +zemina z košů/na odvoz "

VV 4*0,03 0,120

VV Mezisoučet       1,447

VV -rZASYPzem924 -0,668

VV ODVOZvyk924 Součet 0,779

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

SO 924 - MOBILIÁŘ

Strana 108 z 119



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 9,348 18,80 175,74 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk924*(22-10) 9,348

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,327 90,00 119,43 CS ÚRS 2018 02

VV rSACHTYM924 1,327

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,779 18,80 14,65 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk924 0,779

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1,402 220,00 308,44 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZvyk924*1,80 1,402

7 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 0,668 670,00 447,56 CS ÚRS 2018 02

VV " srovnávací položka "

VV " ruční částečný zásyp po patkách DM košů: 5ks "

VV 5*0,3*0,3*(0,30-0,15) 0,068

VV " ruční částečný zásyp po patkách DM laviček: 5ks "

VV 2*5*0,4*0,6*(0,40-0,15) 0,600

VV rZASYPzem924 Součet 0,668

D 2 Zakládání 3 871,86

8 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,373 2 820,00 3 871,86 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ/  stojany na kola  11 ks:  osazovací  patky výkr.-003  "

VV " 3x stání  se  stojany=3+3+5=11ks stojanů (výkr.-002) "

VV 11*2*(0,35*0,35*0,35)*1,035 0,976

VV "  výkr. -002 / lavička typová  2ks (nakotvena na bet. patky přes dlažbu) "   

VV " patky "        2*(2*0,4*0,6*0,4)*1,035 0,397

VV PATKYm3M924 Mezisoučet 1,373

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 64 279,00

9 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 4,000 191,00 764,00 CS ÚRS 2018 02

VV " TZ/ odpadkové koše (4ks) +výkr. -002 (na stojně do základu) "   

VV 4 4,000

10 M 74910121-11
koš odpadkový plastový venkovní, obsah 50 l,  D450/ v.1200mm, kotvení ke sloupku 

na klíč +žár. ZN sloupek pro zabetonování do patky
kus 4,000 3 487,50 13 950,00

VV " koše dle specifikace  mobiliáře v TZ "       4 4,000

11 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 2,000 395,00 790,00 CS ÚRS 2018 02

VV "  výkr. -002 / lavička typová (nakotvena na bet. patky) "   2 2,000

12 M 74910107 lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm  konstrukce - litina, sedák - dřevo kus 2,000 7 875,00 15 750,00 CS ÚRS 2018 02

13 K 936174311-01
Montáž stojanu na kola pro 1 kolo kotevními šrouby na pevný podklad - na 2 

bet.patky, vč. dodávky 4 chem kotev M12x165
kus 11,000 1 130,00 12 430,00

VV " TZ/  stojany na kola 11 ks:  vč. dodávky kotv.systému, výkr.-003 "         

VV " 3x stání  se  stojany=3+3+5=11ks stojanů (výkr.-002) "

VV 11 11,000
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14 M 749101511-210
stojan celokovový zábradelní na 1-2 kola, ocel. ZN konstrukce vč. PU vypal.lak, 

gumový opěrník v.750/dl. 1035m 
kus 11,000 1 500,00 16 500,00

VV " stojan dle schematu výkr.-003,  +dle specifikace  mobiliáře v TZ "

VV 11 11,000

15 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 5,000 504,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výpis na výkr. 002 : DM stáv. laviček (v betonu) "        5 5,000

16 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 5,000 315,00 1 575,00 CS ÚRS 2018 02

VV " výpis na výkr. 002 : DM stáv. košů "        5 5,000

D 997 Přesun sutě 1 729,98

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,710 39,30 106,50 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetSYPK924 2,710

18 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 56,910 9,30 529,26 CS ÚRS 2018 02

VV SUTbetSYPK924*(22-1) 56,910

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,135 44,30 5,98 CS ÚRS 2018 02

VV SUTkusPVC924 0,035

VV SUTdrevo924 0,100

VV Součet 0,135

20 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2,970 11,90 35,34 CS ÚRS 2018 02

VV SUTkusPVC924*(25-3) 0,770

VV SUTdrevo924*(25-3) 2,200

VV Součet 2,970

21 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 2,710 315,00 853,65 CS ÚRS 2018 02

VV " suť beton.sypká:  bet. patka DM 5 košů, 5 laviček "

VV 5*0,087 0,435

VV 5*0,482 2,410

VV -SUTkusPVC924 -0,035

VV -SUTdrevo924 -0,100

VV SUTbetSYPK924 Mezisoučet 2,710

22 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 170 201
t 0,100 1 240,00 124,00 CS ÚRS 2018 02

VV " DM dřevo laviček 5 ks "        5*0,020 0,100

VV SUTdrevo924 Mezisoučet 0,100

23 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot 

kód odpadu 170 203
t 0,035 2 150,00 75,25 CS ÚRS 2018 02

VV " DM plast.koše 5 ks "                     5*0,007 0,035

VV SUTkusPVC924 Mezisoučet 0,035

D 998 Přesun hmot 3 195,11

24 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 3,906 818,00 3 195,11 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 06390358

Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel DIČ: CZ6390358

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Cena bez DPH 291 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 291 000,00 21,00% 61 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 110,00

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 291 000,00

OST - Ostatní 15 000,00

    O01 - Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 276 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 81 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LITOVEL Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Město Litovel Projektant: PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Cashtrade s.r.o. , Štefánikova 1365/9 , Litovel

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 291 000,00

D OST Ostatní 15 000,00

D O01 Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření 15 000,00

1 K 090001000-1

Ostatní náklady DIO:  dočasné dopravní značení  a zajištění dokumentace PDZ a 

povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního 

přístupu pro pěší

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV " Zajištění dopravního řešení a povolení MěÚ  - OD, Policie ČR-DI " 

VV " vč. pronájmu dočasného dopravního značení  (max. 3 měsíce) "

VV " výkr.-002 - Situace ZOV"

VV " komplet dle zprávy ZOV (k)"                1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 276 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV "  Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem  "

VV " vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace "

VV " - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem "             

VV " dle   právních předpisů. Vše 4 x graficky + digitálně "

VV 1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Vytyčení stavby v průběhu stavby   "

VV " Vytýčení objektů stavby a pevných "

VV "  vytyčovacích bodů včetně fixace "                         

VV " a obnovení zhotovitelem "                                

VV 1 1,000

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - IV. ET. - UL.K.SEDLÁKA

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Geodetické zaměření skutečného stavu "

VV  " Vyhotovení zaměření skutečného "  

VV  " provedení - 6 x dokumentace " 

VV  " v listinné a digitální podobě  "

VV 1 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00

6 K 02200300019
Příprava staveniště - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  v zájmové 

lokalitě 
Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

VV " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských "

VV " sítí  před zahájením zemních prací  "

VV " výkr. Situace  SO SO 004, 104, 114, 504, 804, 904, 914, 924  (+Legenda sítí)  "

VV " (pro SO 404 a 414 je vytyčení součástí rozpočtů příslušných objektů=v SO 404) "

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS"   

VV " výkr.-002 - Situace ZOV"

VV " komplet dle zprávy ZOV (k)"                1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 81 000,00

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 7,000 8 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " Zkoušky statické zatěžovací : pláň vozovky (2x) a 5 parkovišť  /celk. 7 zkoušek"

VV 7 7,000

9 K 043194000-11
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 

294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu 
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV " komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol "          1 1,000

10 K 043194000-12
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška  

294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
" komplet: odběr vzorků,rozbor, protokol ( po provedení předchozích zkoušek přílohy 

č.10)"       1
1,000

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

12 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " zajištění přístupů k nemovitostem, přístupy vozidel IZS "

VV 1 1,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

13 K 09170300011
Náklady na údržbu -Opravy, údržba a průběžné čistění, kropení komunikací užívaných 

v průběhu výstavby, vč. postupného přesunu popelnic 
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta


