D o h o d a
o provedení druhé etapy záchranného archeologického výzkumu

I.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení druhé etapy záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

1. Muzeum Českého ráje v Turnově
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999
    příspěvková organizace Libereckého kraje
    IČO 00085804
    bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov
    číslo účtu: 1260590339/0800
    se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov
    zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace
   odborný garant: Mgr. Roman Sirovátka
                                             dále „Zhotovitel“
   2. Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
    se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01
    zast.: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
    bankovní spojení: KB, a. s. Turnov
    číslo účtu: 27-785640277/0100
    IČO: 49295934
dále „Objednatel“

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je provedení druhé etapy ZAV v souvislosti se stavbou „Turnov – oprava V+K v ul. Antonína Dvořáka“ v k. ú. Turnov v roce 2023 (viz příloha, Tab. 1 a 2) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
III.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) zajistí provádění druhé etapy ZAV v souvislosti se stavbou „Turnov – oprava V+K v ul. Antonína Dvořáka“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Turnov, který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedené zpracování a vyhodnocení nálezových situací zjištěných při první etapě ZAV; tyto náležitosti jsou nad rámec již uzavřené dohody s objednavatelem o provádění ZAV ve formě archeologického dohledu; 
b) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV vystaví potvrzení o tom, že tento ZAV řádně proběhl; 
c) archeologické nálezy získané při provádění ZAV budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována závěrečná nálezová zpráva informující o výsledcích tohoto ZAV (zpracování veškerých zjištění učiněných v terénu, movitých nálezů, provedení potřebných analýz, digitalizace terénní dokumentace atp.), kterou objednateli předá ve 2 pare a elektronicky, nejpozději do 31. 12. 2023;
d) jeho pracovníci budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:
a) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění ZAV, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze ZAV; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
c) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto ZAV ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
IV.
Náklady na záchranný archeologický výzkum
1. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 40 000,- Kč za období 03 – 04/2023 a 55 000,- Kč za období 05 – 07/2023 stanoveném kalkulací pro (Příloha, Tab. 2). Tato částka je bez DPH a je maximální a bude upravena podle skutečně vynaložených nákladů na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
2. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2023. 




V Turnově dne: 27. 4. 2023				V Turnově dne: 27. 4. 2023

za Muzeum Českého ráje v Turnově:		             za Vodohospodářské sdružení Turnov:



……………………………………..			……………………………………..
	



	
	
	

	
	


Příloha:

	Kalkulace ZAV – „Turnov – oprava V+K v ul. Antonína Dvořáka“;

	metoda ZAV: zpracování ZAV – druhá etapa

	termín ZAV: 03-04/2023

	investor: Vodohospodářské sdružení Turnov, Dobrovolný svazek obcí, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov; IČO 49295934

	zhotovitel stavby: Stavby Flamberg s. r. o., Slévárenská 467, 543 71 Hostinné;
IČO: 07189281

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	10
	600
	6 000,00

	archeolog (zpracování)
	20
	600
	12 000,00

	II. další přímé náklady:

	materiál
	1 000,00

	flotace (proplavení vzorků na plavící lince)
	10 000,00

	environmentální analýzy - archeobotanika apod.)
	8 000,00

	III. služby: 

	digitalizace plánové dokumentace, vyhotovení celkového plánu
	3 000,00

	celkové náklady (bez DPH 21%)
	40 000,00 Kč

	celkové náklady (s DPH)
	48 400,00 Kč


Tab. 1. ZAV „Turnov – VHS Antonína Dvořáka“ – 2. etapa (zpracování nálezové situace zjištěné při první etapě ZAV) za období 03 – 04/2023.

	Kalkulace ZAV – „Turnov – oprava V+K v ul. Antonína Dvořáka“;

	metoda ZAV: navýšení terénních dohledů a zpracování ZAV – druhá etapa

	termín ZAV: 05-07/2023

	investor: Vodohospodářské sdružení Turnov, Dobrovolný svazek obcí, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov; IČO 49295934
zhotovitel stavby: Stavby Flamberg s. r. o., Slévárenská 467, 543 71 Hostinné;
IČO: 07189281

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	15
	600
	9 000,00

	archeolog (zpracování)
	20
	600
	12 000,00

	terénní technik (+15 dohledů)
	30
	400
	12 000,00

	II. další přímé náklady:

	materiál
	1 000,00

	flotace (proplavení vzorků na plavící lince)
	10 000,00

	environmentální analýzy (archeobotanika apod.)
	8 000,00

	III. služby: 

	digitalizace plánové dokumentace, vyhotovení celkového plánu
	3 000,00

	celkové náklady (bez DPH 21%)
	55 000,00 Kč

	celkové náklady (s DPH)
	66 550,00 Kč


Tab. 2. ZAV „Turnov – VHS Antonína Dvořáka“ – 2. etapa (zpracování nálezové situace zjištěné při první etapě ZAV) za období 05 – 07/2023.
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