
IOBJEKT: „ Městské divadlo Brno - Hudební scéna
ISTUPEN: „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
F „VÝMĚNA PODLAHY JEVIŠTĚ A OCELOVÝCH LAN STOLÚ
jčÁsr: „JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE REVIZE: |_ line |

čís/opaložky popis prací a dodávek jedn.. ks cena za ks
»,:

í MENA PODLAHY JEVIŠTĚ
01 Demontáž původní podlahy

(zahrnuje kompletní náklady na provedení praci, vč. dopravy a
ubytování, dále zařizení staveniště a odvoz a likvidace odpadů)

m2 470 * 1 536.00 Kč 721 920,00 Kč

02 Nová, podlaha zvedaně části orchestřiště

Masivní podlahový hranol tl.45mm, frézovaný, pero-drážka,
materiál borovice, vysukovaný, středový hranol (radiální řez)
— celková plocha plošiny je cca 25m2
— celková plocha poklopů baldachýnu je cca 25m2
- pozn.: čistá míra bez prořezu
Podkladový hranol smrkový instalovaný na konstrukci stolu,
rozměr cca 100x100mm
Kročejová izolace mezi podkladový a podlahový hranol, tl.
mi'n.5mm š.100mm
Lemovací profil 45x20, bukový
Poklopy baldachýnu
- rozměr atyp cca 2,0 x1,0 m; množství 12 ks
Tmelení a broušení
Nátěr pro snížení hořlavosti ze spodní strany podlahy a
poklopů (R15, tj. min. 3 vrstvy)
Finální nátěr akrylátový černý mat, min.3 vrstvy
Spojovací materiál a pomocný materiál pro vyrovnáni
podkladových hranolů
Doprava materiálu
Pokládka nově dřevěné podlahy včetně usazení poklopů,
olemováni a vyrovnání podkladových hranolů
(zahrnuje kompletni náklady na montéry, jejich dopravu a
ubytování + zařizení staveniště)
Zaměření a dodávka vzorků

m2 50 9 770.00 Kč 488 500,00 Kč.

03 Nová podlaha pro 5 jevištních stolů - horní“ úroveň P1

Masivní podlahový hranol tl.45mm, frézovaný, pero-drážka,
materiál borovice, vysukovaný, středový hranol (radiální řez)
— celková plocha 1 stolu je 22m2 (2x1 1 m)
- množství bez poklopů pro 1 stůl cca 13m2
- pozn.: čistá míra bez prořezu
Podkladový hranol smrkový instalovaný na konstrukci stolu,
rozměr cca 100x100mm
Kročejová izolace mezi podkladový a. podlahový hranol, tl,
“min.5mm š.100mm
Lemovací profil 45x20, bukový
Poklopy
- rozměr 1,0 x 1,0 m; množství pro 1 stůl = 9 ks
Tmelení a broušení
Nátěr pro snížení hořlavosti ze spodní strany podlahy a
poklopů (R15, tj. min. 3 vrstvy)

- Finální nátěr akrylátový černý mat, min.3 vrstvy
Spojovací materiál a pomocný materiál pro vyrovnání
podkladových hranolů
Doprava materiálu
Pokládka nové dřevěné podlahy včetně usazení poklopů,
olemováni a vyrovnání podkladových hranolů
(zahrnuje kompletní náklady na montéry, jejich dopravu a
ubytování + zařizení staveniště)
Zaměření a dodávka vzorků

m2 110 13 610,00; Kc, 1. 497 100,00 Kč,
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220 9 793,00 Kč 2 154 460,00 Kč

Masivní podlahový hranol tI.45mm, frézovaný, pero-drážka,

materiál borovice, vysukovaný, středový hranol (radiální řez)

- celková plocha 1 vozu je 22m2 (2x11m)
- podlaha tlačněho voziku je z poklopů
— pozn.: čistá mira bez prořezu
Kročejová izolace mezi konstrukci a podlahový hranol, tl.

min.5mm š.80mm
Lemoyací profil 45x20, bukový
Poklopy
- rozměr 1,2 x 0,5 m; množství pro 1 vůz = 4 ks

Tmeleni a broušení
Nátěr pro snížení hořlavosti ze spodní strany podlahy a

poklopů (R15, tj. min. 3 vrstvy)
Finální nátěr akrylátový černý mat, min.3 vrstvy .!

Spojovací materiál a pomocný materiál pro vyrovnání Ž

podkladových hranolů *

Doprava materiálu
Pokládka nové dřevěné podlahy včetně usazení poklopů,
olemování a vyrovnání podkladových hranolů
(zahrnuje kompletní náklady na montěry, jejich dopravu a
ubytování + zařizení staveniště)
Zaměření a dodávka vzorků

05 Nová podlaha pevně podlahy m2 90 ' _ 10 430,00 938 700,00 Kč

Masivní podlahový hranol tI.45mm, frézovaný, pero-drážka,

materiál borovice, vysukovaný, středový hranol (radiální řez)

— množství cca 90 m2 (předscéna, pravé boční jeviště + levé

boční jeviště)
„*

- pozn.: čistá míra bez prořezu '

Podkladový hranol smrkový instalovaný na podlahu, rozměr

cca 100x100mm
- kotevní konzoly budou použity stávající s obnoveným nátěrem

Kročejová izolace mezi podkladový a podlahový hranol, tl.

min.5mm š.100mm
Lemovací profil 45x20, buk
Poklop propadla 3ks rozměr 1,0 x 1,0 m „

Tmeleni a broušení
Nátěr pro snížení hořlavosti ze spodní strany podlahy a
poklopů
Finální nátěr akrylátový černý mat, min.3 vrstvy
Spojovací materiál a pomocný materiál pro vyrovnáni
podkladových hranolů
Doprava materiálu
Pokládka nově dřevěné podlahy včetně usazení poklopů,

olemování a vyrovnání podkladových hranolů \

(zahrnuje kompletní náklady na montéry, jejich dopravu a. :

ubytování + zařízení staveniště)
Zaměření a dodávka vzorků
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_ Nezbytné součásti výměny jevištní podlahy

- odpojení, demontáž a zpětná instalace podlahových krabic

- Odpojení, demontáž a zpětná montáž orientačního osvětlení

po obvodu jevištních stolů 81-85 a po obvodu pevné podlahy

vůči nájezdovým vozům NV1—NV9
- demontáž bočních výkrytů, jejich repase a zpětná montáž v

nutném rozsahu
— demontáž a zpětná montáž vodicích drážek kulis na vozech

NV1-NV9
— dodávka a montáž 20 ks nových poklopů pro servisní přístup

ke zdvižným šroubům plošin P2 jevištních stolů S1—S5 (4ks

0,4x0,4m pro každý stůl)

Spojovací materiál a pomocný materiál
Doprava materiálu -

Montáž a dopasování na místě (zahrnuje kompletní náklady

na montěry, jejich dopravu a ubytování + zařizení staveniště)
Zaměření a dodávka vzorků

07 Výměna ocelových lan jevištních stolů 81-85

- zajištění hydrauliky před demontáží lan
- dodávka 40ks ocelových lan pr.18mm, délka 16mlks, min.

343kN (2160MPa), pozink, pravé
- demontáž bočních výkrytů, jejich repase a zpětná montáž v

nutném rozsahu
- výměna lan včetně upevňovacích a napínacich prvků (vč.

likvidace odpadu)

Spojovací materiál a pomocný materiál
DOprava materiálu
Montáž na místě (zahrnuje kompletní náklady na montéry,

jejich dopravu a ubytování + zařízení staveniště)

Zaměření a dodávka vzorků

08- Uvedení do provozu a kalibrace systému

- kontrola bezpečnostních prvků - ventilů, koncových spínačů,

bezpečnostních lišt a branek
- kontrola hydrauliky po výměně lan
— nastavení koncových a bezpečnostních poloh
— kalibrace chodu dotčených jevištních mechanismů

Revize a zatěžkávací zkoušky
Dodavatelská dokumentace
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kpl 1 H? gsm Kč

kpl 1542 samookě 1 542 590,00 Kč

žít—550,00 Kč

kpl f ' “1517 mao-ka . 517 480,00 Kč-
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